**QCI - Quadro de Composição do Investimento**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | MUNICÍPIO / UF | VALORES CONTRATADOS (R$): | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911852/2021 | 0 | Município de Xaxim | Xaxim/SC | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO |
| **APELIDO DO EMPREENDIMENTO** | | | **RECURSO** | 960.019,00 | 922.087,77 | 1.882.106,77 |
| Recapeamento e passeios na Avenida Irineu Bornhausen | | | OGU | | | |

| *Saldo a Reprogramar* | *Repasse (R$)* | *Contrapartida (R$)* |
|---|---|---|
| | - | - |

| Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Pavimentação | Recapeamento de vias | Recapeamento asfáltico da Rua Irineu Bornhausen | Em Análise | 9.997,85 | m² | LOTE 1 | 960.019,00 | 922.087,77 | - | 1.882.106,77 |
| **2.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **3.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **4.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **5.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **6.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **7.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **8.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **9.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| **10.** | | | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | **TOTAL** | **960.019,00** ( 51,01% ) | **922.087,77** ( 48,99% ) | **-** ( 0,00% ) | **1.882.106,77** ( 100,00% ) |

Observações:

Xaxim/SC
**Local**

quinta-feira, 7 de abril de 2022
**Data**

EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Assinado de forma digital por EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904
Dados: 2022.04.07 12:48:36 -03'00'

Representante Tomador
**Nome: Edilson Antonio Folle**
**Cargo: Prefeito Municipal**