QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 1028429-0 / 0 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM**

Empreendimento: CENTRO DE ESPECIALIDADES | **Programa: APERFEIÇOAMENTO DO SUS**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.810,88	342,95			2.153,83	0,72
2	INFRA ESTRUTURA			9.001,45	1.704,72			10.706,17	3,60
3	ESTRUTURA			39.718,16	7.521,92			47.240,08	15,89
4	PAREDES E PAINÉIS			19.213,03	3.638,61			22.851,64	7,69
5	ESQUADRIAS			10.693,33	2.025,13			12.718,46	4,28
6	VIDROS			36.215,41	6.858,56			43.073,97	14,49
7	COBERTURA E PROTEÇÕES			24.712,31	4.680,07			29.392,38	9,88
8	PISOS			12.040,09	2.280,18			14.320,27	4,82
9	REVESTIMENTOS			24.546,38	4.648,65			29.195,03	9,82
10	Revestimentos teto			14.393,58	2.725,89			17.119,47	5,76
11	PINTURAS			15.535,35	2.942,12			18.477,47	6,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			14.869,67	2.816,05			17.685,72	5,95
13	AGUA FRIA			5.119,85	969,61			6.089,46	2,05
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO			1.108,96	210,02			1.318,98	0,44
15	AGUAS PLUVIAIS			3.836,46	726,56			4.563,02	1,53
16	ESGOTO			11.076,59	2.097,71			13.174,30	4,43
17	APARELHOS			3.051,02	577,81			3.628,83	1,22
18	COMPLEMENTAÇÃO			3.057,46	579,03			3.636,49	1,22
			TOTAIS (R$)	250.000,00	47.345,57			297.345,57	
			INC. %	84,1%	15,9%				100,00

Contrapartida Adicional: 47.345,57

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

segunda-feira, 24 de abril de 2017
Data

V.010115