QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA | **Programa: 0**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				13.910,68			13.910,68	8,87
2	FECHAMENTOS				2.783,79			2.783,79	1,78
3	COBERTURA E PROTEÇÕES				55.960,11			55.960,11	35,69
4	PAVIMENTAÇÃO				7.299,60			7.299,60	4,66
5	REVESTIMENTOS E FORRO				23.004,90			23.004,90	14,67
6	ESQUADRIAS				3.805,89			3.805,89	2,43
7	INST. HIDROSSANITÁRIAS DEF. FÍSICO				18.226,05			18.226,05	11,63
8	INST. ELET. E ILUMINAÇÃO				11.098,66			11.098,66	7,08
9	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SEG.				3.797,52			3.797,52	2,42
10	RAMPA DE ACESSO				12.059,83			12.059,83	7,69
11	COMPLEMENTAÇÃO				2.024,32			2.024,32	1,29
12	LIMPEZA GERAL				2.803,28			2.803,28	1,79
		TOTAIS (R$)			156.774,63			156.774,63	
		INC. %			100,0%				100,00

Contrapartida Adicional: 156.774,63

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quarta-feira, 2 de maio de 2018
Data

V.010115