TERMO DE REFERÊNCIA

Xaxim/SC, 26 de setembro de 2022.

PROPOSTA: CONSTRUÇÃO DE BLOCO COM 10 JAZIGOS E UM BLOCO COM 48 GAVETAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL FREI PLÁCIDO ROHLF, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ LUNARDI, BAIRRO ARI LUNARDI, XAXIM – SC

ASSUNTO: Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa Especializada em Construção Civil para execução de JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE XAXIM/SC.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE JAZIDOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL FREI PLÁCIDO ROHLF, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ LUNARDI, BAIRRO ARI LUNARDI, XAXIM/SC.

ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 225,61 m² (Duzentos e vinte e cinco metros quadrados)

LOCAL/REGIÃO DA EXECUÇÃO: Avenida Luiz Lunardi, Bairro Ari Lunardi, Xaxim – SC.

JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO) DA CONTRATAÇÃO:

Necessidade da Administração: O cemitério pertencente ao Município de Xaxim localizado na Avenida Luiz Lunardi, Bairro Ari Lunardi requer ampliação em seu espaço, já que o mesmo se encontra praticamente limitado devido a superlotação de gavetas usadas nos últimos anos. A proposta principal, portanto, é a construção de 10 jazigos e um bloco de 48 gavetas a fim de oferecer novos espaços.
Ação pretendida: Contratação de empresa especializada em construção civil.
Demonstração do por que a ação pretendida atende à necessidade da Administração: A Construção de novos jazigos tem o objetivo de quantificar o número de gavetas, proporcionando um aumento de vagas, resolvendo temporariamente o problema de superlotação, vale destacar que este método construtivo tem a finalidade de otimização do espaço.

DECLARAÇÃO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:

Declaração sintética do objeto: Contratação de empresa especializada em Construção Civil para construção de jazigos.

Características e especificações técnicas: Prestação de serviços e execução de Jazigos em cemitério Municipal.
Valor estimado: R$ 154.446,52 (Cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis com cinquenta e dois centavos)
Prazo para entrega 6 (meses)
Local de entrega: Avenida Luiz Lunardi, Bairro Ari Lunardi, Xaxim - SC
Órgão/agente incumbido de emitir recibo de entrega: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Cronograma de execução: 6 (meses) ou 180 (dias)
Prazo para o recebimento provisório: 5 (meses)
Prazo para o recebimento definitivo: 4 (meses)
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preço:

VALORES ESTIMADOS:

Valor total:	R$ 154.446,52 (Cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis com cinquenta e dois centavos)
Recursos próprios:	R$ 154.446,52 (Cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis com cinquenta e dois centavos)
Recursos Convênio:	

Estimativa realizada com base em orçamentos, tomando como critério:

[ ] Orçamentos: valor médio; [X] Orçamentos: menor valor.
[X] Tabela oficial (SINAPI):

Valores obtido por tabela SINAPI e cotação de mercado. OBS projetos e planilhas orçamentários memorial descritivo foram analisados e aprovados pela secretaria municipal de obras e da Secretaria de Estado e Infra Estrutura e Mobilidade.

VALOR MÁXIMO PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA (OPCIONAL):

[X] O mesmo valor de referência;
[ ] Outro: R$ … (…)
[ ] Não é o caso;
[X] Prova de registro da participante na entidade profissional competente;
[X] Indicação de responsável técnico;
[X] Prova de inscrição do responsável técnico em entidade profissional competente;
[X] Comprovação de vínculo entre a participante e o profissional por ela indicado;
[X] Atestado de capacidade técnica-operacional compatível com objeto da licitação, no mínimo 50 % do objeto sendo necessário comprovar execução de obra em alvenaria.

O atestado deverá ser apresentado em um único atestado.

X	Atestado de visita ao local da obra
	Outro(s):

ANEXOS:

Integram o presente Termo de Referência os seguintes documentos:

- 01/02

-02/02

- ART 8468524-1

-BDI

- COMPOSIÇÃO 04

- CRONOGRAMA

- Memorial Jazigos e Gavetas

- ORÇAMENTO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Dotação	Fonte	Projeto Atividade
	Data	
Assinatura Contador Juliano Sorgato		

GESTÃO DO CONTRATO:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Secretário Municipal	Gelci Guerino Della Corte
Data:	26 de setembro de 2022.
Assinatura:	

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Servidor:	Thaynara Verginassi
Cargo:	Engenheira Civil CREA-SC 13.5239-5
Lotação:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Data:	26 de setembro de 2022.
Assinatura:	

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Servidor:	Eliane Regina Evangelista de Marco
Cargo:	Assistente administrativa da Defesa Civil MATRÍCULA-565
Lotação:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data:	26 de setembro de 2022.
Assinatura:	