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T4 Y AXIM
1) PREAMBULO

1) O Municipio de Xaxim, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ n° 82.854.670/0001-30,
leva ao conhecimento dos interessados a realizagdo do seguinte processo de contratagio:
I- Regime legal:
a) Lein®14.133/2021;
b) Lei Complementar n® 123/2006;

Il - Modalidade:
a) Concorréncia (art. 6°, XXXVIII)

lll- REGIME DE EXECUGAO INDIRETA
a) Empreitada por preco GLOBAL

IV - Critério de Julgamento:
a) MENOR PRECO GLOBAL

V - Modo de disputa:
a) ABERTO E FECHADO

VI - Intervalo entre os lances (art. 57 da Lei n° 14.133/2021):
a) R$ 0,01 (um centavo de real);

VIl - Forma:

a) Eletrénico (art. 17, § 2°)

VIl - Plataforma:
a) http:/lwww.portaldecompraspublicas.com.br

IX - Data/horario limite para apresentagcao da PROPOSTA:
a) 19/08/2026
b) 08h59min (horario de Brasilia/DF)

X - Data/horario da sessao publica:
a) 19/08/2026
b) 09h00min (horario de Brasilia/DF)

Xl - Data/horario limite para apresentagio dos documentos de HABILITAGAO
pelo licitante com a melhor:
a) Minimo de 120 minutos a contar do momento que for declarada a melhor
proposta e devidamente notificada a diligenciar pela pregoeira com prazo definido
em negociacgao.

XIl - Condugao do processo licitatorio:
a) Agente de Contratagdo a Servidora Susana Danielli de Barros e Equipe de
Apoio, conforme designacao no regulamento municipal — Decreto n° 0494/2023.

2) OBJETO

2.1 O objeto deste processo licitatério € a contratagdo de empresa especializada para
execucao de servigo comum de engenharia, destinado a reforma parcial do Centro de
Convivéncia dos Idosos do Municipio de Xaxim/SC, compreendendo o fechamento da
fachada principal mediante instalacido de esquadrias de aluminio, vidros fumé

laminados e temperados, portas de vidro com molas hidraulicas, contramarcos, bem
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como a execugdo das adequagoes previstas no Projeto Preventivo Contra Incéndio e
Panico (PPCI), incluindo fornecimento integral de materiais, equipamentos, mao de
obra, ferramentas, transporte, administragao da obra, limpeza final, testes, emissao de
ART de execuc¢ao e demais servigos necessarios a perfeita conclusado do objeto.

ITEM DESCRICAO QTD VALOR TOTAL
reforma parcial do Centro de Convivéncia dos ldosos 01
do Municipio de Xaxim/SC, compreendendo o
fechamento da fachada principal mediante instalagéo
de esquadrias de aluminio, vidros fumé laminados e
temperados, portas de vidro com molas hidraulicas,
contramarcos, bem como a execucao das adequagdes R$ 109.118.18
previstas no Projeto Preventivo Contra Incéndio e ' ’
Panico (PPCI), incluindo fornecimento integral de
materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas,
transporte, administracdo da obra, limpeza final,
testes, emissdo de ART de execugdo e demais
servigos necessarios a perfeita conclusao do objeto

01

2.2 O objeto esta fundamentado (art. 18, | e Il da Lei n® 14.133/2021):
|-  Estudo Técnico Preliminar — ETP (ANEXO I);
Il - Termo de Referéncia — TR (ANEXO II);
lll - Registra-se que o dos itens que deverdo ser fielmente considerados sado os
constantes neste termo.

2.3 Valor do objeto: R$ 109.118,18 (cento e nove mil, cento e dezoito reais e dezoito
centavos).

2.4 Subcontratacao.
2.4.1 Fica vedada a subcontratagdo, total ou parcial, do objeto desta contratagao.

2.5 O prazo de finalizagao total da obra devera ser de 90 (noventa) dias apds a emisséo da
ordem de servico.

3) PREVISAO DE RECURSOS ORGAMENTARIOS
3.1 As despesas decorrentes deste processo licitatério correrdo por contas:
« Org&o: 12 — Fundo Municipal da Pessoa Idosa
* Unidade Orcamentaria: 12.002 — Secretaria da Mulher, Juventude e Pessoa Idosa
* Funcao: 08 — Assisténcia Social
» Subfuncgao: 241 — Assisténcia a Pessoa ldosa
* Programa: 801 — Assisténcia Social Geral
* Acao: 2058 — Manuteng¢ao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa
* Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 — Aplicag¢des Diretas
* Fonte de Recursos: 1.500.0000.000000 — Recursos Nao Vinculados de Impostos
* Fonte de Recursos: 2.759.0000.000000 — FEI

4) ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO AO EDITAL

4.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagao da legislagcao vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame (art.
164 da Lei n°® 14.133/2021).
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4.2 A resposta a impugnagédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame (art. 164, p. U. da Lei n° 14.133/2021).

4.3 Eventuais modificagbes no edital implicardo nova divulgagdo na mesma forma de sua
divulgagao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos
originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagao das propostas (art. 55, §
1° da Lei n® 14.133/2021).

4.4 Esclarecimentos, impugnacgbes, recursos € demais solicitagbes relativas a presente
licitacdo e as condi¢des para atendimento das obrigagées necessarias ao cumprimento de
seu objeto, podem ser solicitados diretamente no Setor de Licitagcdes do Municipio de Xaxim
ou ainda pelo e-mail: licitacao@xaxim.sc.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 07h30min as
11h30mim e das 13h as 17h.

5) VEDACOES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA EXECUCAO DO
CONTRATO

5.1 Sao vedagdes para disputar o certame e participar da execugao do contrato, direta ou
indiretamente, nos termos da Lei n® 14.133/2021:

a) Agente publico de 6rgdao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria (art. 9°, §
1)

b) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdémico (art. 14, | c/c § 3°);

¢) Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios (art. 14, 1l). Equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econdmico (art. 14, § 3°);

d) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagado em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta (art. 14, I11);

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade
juridica do licitante (art. 14, § 3°).

e) Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, 1V);

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976 — Dispde sobre as Sociedades por Acdes, concorrendo entre si (art.
14, V);

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por

contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista (art. 14, VI);
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h) Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagédo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021 (art. 14, § 5°);

i) E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada (art. 15, 1V);

j) Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungao na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato (art. 48, p. u.);

k) Vedada a subcontratagcao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles
forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 122, § 3°).

5.2 O licitante devera apresentar declaragao que nao incorre nos impedimentos (ANEXO IlII).

6) CUMPRIMENTO DA LElI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD (LEI N°
13.709/2018). (somente do vencedor)

6.1 Para finalidade da efetiva participacdo do LICITANTE no certame, o MUNICIPIO fara
tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e outros, e,
zelara e responsabilizar-se-a pela protecdo de dados e privacidade.

6.2 O LICITANTE obriga-se durante a participagao de todas as fases do certame, a atuar em
conformidade com a legislagao vigente sobre protegdo de dados pessoais e dados pessoais
sensiveis, em especial os regulamentos municipais e a Lei n° 13.709/2018 (LGPD),
empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se
necessario, em conformidade com este edital.

6.3 O MUNICIPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de acordo
com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei n® 13.709/2018
(LGPD), e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

6.4 O LICITANTE declara que tem ciéncia da existéncia da Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e
devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a confidencialidade dos
dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-se pela protecdo dos dados
e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar (ANEXO V).

6.5 E vedado ao LICITANTE a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia do certame, para finalidade distinta da participacao deste. As partes deverdo, nos
termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigacdes que Ihes forem impostas
de acordo com regulamentos e leis aplicaveis a protecdo de dados pessoais.

6.6 O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICIPIO, em até 24 (vinte e quatro) horas, a
respeito de qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situagoes
acidentais ou ilicitas de destruicéo, perda, alteragado, comunicagao, qualquer ndo cumprimento
(ainda que suspeito) das disposi¢des legais relativas a protegcdo de dados pessoais ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da Lei n® 13.709/2018 (LGPD).
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6.7 As partes, em razado das infracbes cometidas as normas previstas, ficam sujeitas as
sang¢des administrativas, civeis e criminais aplicaveis, por qualquer acgéo ilicita, que causar
danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais.

6.8 O LICITANTE sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de
ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou
penalidade imposta ao MUNICIPIO e/ou a terceiros, diretamente resultantes do
descumprimento pelo LICITANTE de qualquer das clausulas previstas neste edital quanto a
protecéo e uso dos dados pessoais.

6.9 As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigagées referentes ao exercicio dos
direitos dos titulares previstos na Lei n°® 13.709/2018 (LGPD) e nas leis e regulamentos de
protecao de dados em vigor e também no atendimento de requisicbes e determinacdes do
Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas e Orgaos de controle administrativo.

6.10 As clausulas de protecado de dados deste edital, permanecem durante toda execucao do
objeto ora licitado, sem prejuizo de novas clausulas definidas no instrumento contratual
resultante deste certame, na medida de abrangéncia dentro de seu escopo, e, ainda que
encerrada vigéncia do instrumento contratual, os deveres previstos devem ser observados
pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilizacao.

6.11 Por ocasiao da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do certame,
deverao seguir um conjunto de premissas, politicas, especifica¢cdes técnicas, devendo estar
alinhadas com a legislagéo vigente e as melhores praticas de mercado, afim de assegurarem
adequado nivel de seguranca em relagdo aos possiveis riscos gerados pelo tratamento de
dados pessoais, na sua estrutura organizacional.

7) APLICAGAO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006
7.1 Conforme art. 4° da Lei n° 14.133/2021, aplicam-se as disposi¢cdes constantes dos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, exceto (art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133/2021):

I - No caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral,
ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

Il - No caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitagdes cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

7.2 Para os efeitos da Lei Complementar n® 123/2006, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte (art. 3°):
a. Sociedade empresaria;
b. Sociedade simples;
c¢. Empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI;
d. Empresario a que se refere o art. 966 do Codigo Civil:
i.Quem exerce profissionalmente atividade econémica organizada para a produgédo
ou a circulagdo de bens ou de servigos;
ii.Ndo se considera empresario quem exerce profissdo intelectual, de natureza
cientifica, literaria ou artistica, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercicio da profissao constituir elemento de empresa.

7.3 Os efeitos da Lei Complementar n® 123/2006 também se aplicam:
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I - Ao Microempreendedor Individual — MEI nos termos do art. 18-A, § 1° da Lei
Complementar n°® 123/2006;

Il - As sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita
bruta até o limite definido no inciso |l do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2006
(Lei n® 11.488/2007, art. 34).

7.3.1 Para obtencao dos beneficios, conforme art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/2021, o
licitante devera apresentar declaracado (ANEXO V) que, no ano-calendario de realizacao da
licitacdo, ainda n&o celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte (Lei Complementar n°® 123/2006, art. 3°, II).

7.3.2 Nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano sera considerado
o valor anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos no art. 4°, §§ 1° e 2° da Lei n°
14.133/2021.

8) PARTICIPA(;AO DE CONSORCIOS
8.1 E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada (art. 15, IV da Lei n® 14.133/2021).

8.2 A responsabilidade dos integrantes € solidaria pelos atos praticados em consarcio, tanto
na fase de licitacdo quanto na de execucao do contrato (art. 15, V da Lei n°® 14.133/2021).

8.3 A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela Administragcéo
Publica Municipal e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consoércio possui,
no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores
para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitacdo do consoércio (art. 15, § 5° da Lei n°® 14.133/2021).

8.4 Na fase de habilitacao:
I - TECNICA: é admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado (art. 15, |l
— primeira parte, da Lei n° 14.133/2021);
Il - ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Admisséo do somatorio dos valores de cada consorciado (art. 15, Il — sequnda
parte, da Lei n® 14.133/2021);
b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido
de licitante individual para a habilitagcado econémico-financeira, salvo justificagdo
(art._ 15, § 1° da Lei n° 14.133/2021); o referido acréscimo nao se aplica aos
consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei (art. 15, § 2° da Lei n® 14.133/2021).
8.5 A assinatura do contrato sera condicionada a (art. 15, § 3° da Lei n°® 14.133/2021):
a) Comprovagao de compromisso publico ou particular de constituigdo de consoércio,
subscrito pelos consorciados (art. 15, 1 da Lei n® 14.133/2021);
b) Indicagdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua
representagado perante a Administragao (art. 15, Il da Lei n® 14.133/2021).

9) PARTICIPAGAO DE COOPERATIVA
9.1 Conforme art. 16 da Lei n°® 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de
cooperativa poderao participar de licitagdo quando:
I- A constituigho e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial:
a) Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971 — Define a Politica Nacional de
Cooperativismo, institui o regime juridico das sociedades cooperativas, e da outras
providéncias;
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b) Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012 — Dispbe sobre a organizagdo e o
funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacional de
Fomento as Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o paragrafo
tnico do art. 442 da Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
c) Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009 — Dispbe sobre o Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis n*® 4.595, de 31
de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Il - A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagido em regime cooperado, com
reparticio de receitas e despesas entre os cooperados;
lll - Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administracao indicar nominalmente pessoas;
IV- O objeto da licitagcao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas
na Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do objeto
social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacao.

9.2 Conforme art. 34 da Lein® 11.488/2007, aplica-se as sociedades cooperativas que tenham
auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite definido no inciso Il do caput do
art. 3°da Lei Complementar n° 123/2006, nela incluidos os atos cooperados e nao-
cooperados, o disposto nos Capitulos V a X (art. 42 ao 67-A), na Sec¢ao |V do Capitulo Xl (art.
73 e 73-A), e no Capitulo XIlI (art. 74 ao 75-B) da referida Lei Complementar.

10) REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAGAO
10.1 Conforme art. 12 da Lei n°® 14.133/2021:

I - Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizagao e
assinatura dos responsaveis;

Il - Os valores, os pregos e os custos utilizados terdo como expressdo monetaria a
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei n°® 14.133/2021 (licitagdes
internacionais);

lll - O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a
afericdo da qualificagdo do licitante ou a compreensao do conteudo de sua proposta nao
importara seu afastamento da licitacdo ou a invalidagao do processo;

IV - A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administragdo Publica Municipal, mediante apresentagéo de original
ou de declaragao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

V - O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicédo legal,

VI - Os atos serdo preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam
produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrénico;

VIl - E permitida a identificagdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em
meio eletrdnico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

11) VERIFICAGAO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP
11.1 Téo logo o Municipio tenha conhecimento fornecedor interessado em participar do
certame, sera verificada a existéncia de sancido que impega a participacdo no certame ou
futura contratacdo, mediante consulta aos seguintes cadastros mantidos pela Controladoria-
Geral da Unido (CGU):

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

11.2 A consulta sera feita no seguinte link: https://certidoes.cqu.gov.br/
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11.3 A consulta aos cadastros acima referidos sera realizada em nome do fornecedor e
também de seu so6cio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n® 8.429/1992 (Dispde sobre
as sancbes aplicaveis em virtude da pratica de atos de improbidade administrativa, de que
trata 0 § 4° do art. 37 da Constituicdo Federal; e da outras providéncias).

11.4 A verificagao visa coibir o disposto no art. 337-M do Cédigo Penal’

12) FASES DE PROPOSTA E HABILITAGAO

12.1 Para este certame, a sequéncia das fases sera (art. 17, caput da Lei n°® 14.133/2021):
1° PROPOSTA;
2° HABILITACAO.

12.2 A fase RECURSAL sera unica (art. 165, § 1°, [ da Lei n® 14.133/2021).

13) CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
13.1 CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL.

13.2 MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.

13.3 Para elaboracgao e apresentagao das propostas o licitante deve:
a) Levar em consideracao o disposto neste edital e em seus anexos;
a. Nao ofertar proposta com valor superior ao indicado neste edital;
b) Apresentar declaragao de que sua proposta compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1° da
Lei n® 14.133/2021);
¢) Encaminhar proposta na plataforma indicada no preambulo;
d) A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data da
abertura da sessdo, sendo que decorrido o prazo de validade da proposta sem
convocagao para contratacao, ficara o licitante liberado do compromisso assumido.
Art. 90, § 3° Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocacdo para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos
CoOmMpromissos assumidos.

13.4 O conteudo das propostas ¢é sigiloso até a abertura da sessao publica (art. 13, | da Lei
n° 14.133/2021), sob pena de incurs&o no art. 337-J do Cddigo Penal?.

13.5 Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Agente de Contratagéo e os licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema
eletrénico.

" Contratagéo inidénea

Art. 337-M. Admitir a licitagdo empresa ou profissional declarado inidéneo:

Pena - reclusédo, de 1 (um) ano a 3 (trés) anos, e multa.

§ 1° Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidéneo:

Pena - recluséo, de 3 (trés) anos a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2° Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado iniddneo, venha a participar de licitagdo e, na mesma

pena do § 1° deste artigo, aquele que, declarado iniddneo, venha a contratar com a Administragao Publica.

2 Violagao de sigilo em licitagdo

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatério ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo:

Pena - detengéo, de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, e multa.
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13.6 Cabe ao licitante acompanhar as operacées no sistema eletrébnico durante a sessao
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do
sistema, inclusive quanto ao nao encaminhamento de documento afeto a proposta.

13.7 No caso de a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessao sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente apés comunicacio
expressa aos participantes no sitio: https://www.xaxim.sc.gov.br.

13.8 Aberta a etapa de lances:

I. Os licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos, decrescentes,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo que os lances deverao ser inferiores
ao ultimo ofertado por ele préprio e registrado no sistema eletrénico.

II. Os lances apresentados e levados em consideragéo para efeito de julgamento seréo
de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteragao;

lll. Durante o envio de lances, 0 agente de contratagdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel;

IV. Apoés a definicao da melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagcao podera
admitir o reinicio da disputa.

13.9 JULGAMENTO DE PROPOSTA:

Il - ANALISE DE PROPOSTA

Serao desclassificadas as propostas que (art. 59, caput, da Lei n°® 14.133/2021):
a) Contiverem vicios insanaveis;
b) Nao obedecerem as especifica¢des técnicas pormenorizadas no edital;
c) Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacéo;
d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao
Publica Municipal;
e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel;
f) Nao apresentarem declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicado Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas (art. 63, § 1°da Lei n® 14.133/2021).

lll - A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacao a

proposta mais bem classificada (art. 59, § 1° da Lei n°® 14.133/2021).

13.10 EXEQUIBILIDADE:

13.10.1 O Municipio podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada (art. 59, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

13.10.2 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

I- No caso de a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orgado pela

Administracao, deve o licitante apresentar garantia, equivalente a diferenga entre o valor

orcado pela Administracdo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigidas neste edital (art. 59, § 5° da Lei n® 14.133/2021);
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Il - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% do valor maximo definido pela Administragao Publica Municipal (art. 59, § 4° da Lei
n°® 14.133/2021).

13.11 EMPATE:
| - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei n® 14.133/2021):
a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
b) Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133/2021;
c) Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho;
d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos o6rgaos de controle, quando existir.

13.12 DIREITO DE PREFERENCIA:
| - Em igualdade de condigdes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por (art. 60, § 1° da Lei n°
14.133/2021):
a) Empresas estabelecidas no territorio do Estado de Santa Catarina;
b) Empresas brasileiras;
¢) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) Empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009 (Institui a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima - PNMC
e da outras providéncias).
Il - Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006
(art. 60, § 2° da Lei n° 14.133/2021): se a proposta mais bem classificada nao tiver sido
apresentada por licitante apto a usufruir dos beneficios da Lei Complementar n° 123/2006 e
se houver proposta igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, apresentada por licitante que possa usufruir dos beneficios da Lei Complementar
n°® 123/2006, se procedera da seguinte forma:
a) O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123/2006 mais bem
classificado podera, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de
preco inferior a do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigéncias deste
edital, ser adjudicatario;
b) N&o sendo adjudicatario na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes
gue se enquadrem na condic&o prevista no caput deste item, estes serdo convocados,
na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;
¢) O convocado que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

13.13 NEGOCIAGAO:

a) Definido o resultado do julgamento, a Administracdo Publica Municipal podera
negociar condi¢gdes mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, caput da Lei n°
14.133/2021).

b) A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao (art. 61, § 1° da Lei n® 14.133/2021).
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¢) A negociagdo sera conduzida pelo pregoeiro e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes (art. 61, § 2° da Lei n° 14.133/2021).

d) Se a proposta for desclassificada o pregoeiro examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a sele¢ao da proposta que melhor
atenda a este edital.

14) DA HABILITAGAO

14.1 Encerrado o julgamento das propostas, sera exigido do licitante com a melhor proposta
os documentos de habilitacdo, o qual devera apresentar os documentos na data e hora
informados no preambulo (art. 63, |l da Lei n® 14.133/2021)

14.2 Os documentos encaminhados deverdao estar em nome do licitante, com indicacao
precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante.

14.3 Em se tratando de licitante apto a usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°
123/2006:

I - Devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagcao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao (art. 43);

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica Municipal, para regularizacdo da documentacéo, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa (art. 43, § 1°);

lll - A nao-regularizagdo da documentagao, no prazo previsto anteriormente, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°
14.133/2021, sendo facultado a Administracdo Publica Municipal convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitagéo (art. 43, § 2°).

14.4 Apds a entrega dos documentos para habilitagao, nao sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei n°
14.133/2021):

I - Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

Il - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.

14.5 Na analise dos documentos de habilitagéo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo
e classificacao (art. 64, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

14.6 Documentos a serem apresentados (art. 62 ao 70 da Lei n°® 14.133/2021)
14.6.1 PESSOA JURIDICA
I - Declaragdo que atende aos requisitos de habilitagdo (art. 63, | da Lei n°
14.133/2021)

Il - Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n® 8.213/91
(art. 63, 1V da Lei n® 14.133/2021)
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Il - HABILITAGAO JURIDICA (art. 66 da Lei n® 14.133/2021):
a) Comprovacao da existéncia juridica da pessoa, como:
i)Estatuto ou contrato social;
ii)Ato constitutivo;
iii)Registro comercial,
iv)Decreto de autorizacao.

IV- HABILITACAO TECNICA (art. 67 da Lei n° 14.133/2021):

a) Certidao Atualizada de Registro da Pessoa Juridica expedida pela
Entidade Profissional Competente da jurisdicdo da sede da licitante.

a.1 Caso a licitante vencedora do certame tenha sua sede em outro Estado,

a mesma devera providenciar visto da Entidade Profissional Competente deste

Estado para executar a obra no Municipio de Xaxim, no ato da assinatura da

Ordem de Servigo;

b) Acervo Técnico fornecido pelo 6rgao regulador competente no qual a
empresa esteja registrada, por meio da devida Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que
comprove a execugao de servicos compativeis ou de maior complexidade, contemplando,
sendo: execugdo de esquadrias de aluminio e reforma, ampliagcdo ou adequacdo de
edificacdes.

c) Atestado de Visita Técnica ao local da Obra, emitido pelo Responsavel
Técnico da Prefeitura Municipal de Xaxim/SC, devidamente assinado pelo Responsavel
Técnico, ou

d) Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagodes
e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcbes objeto da licitagao.

PARA FORMALIZACAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO SERA EXIGIDO A
COMPROVAGAO TECNICA:

a) Certidao Atualizada de Registro da Pessoa Fisica, Responsavel Técnico da
empresa licitante, expedida pela Entidade Profissional Competente, comprovando que o
profissional faz parte do seu quadro técnico.

b) Atestado de capacidade técnica, ou acervo, comprovando que o responsavel
técnico tenha executado servicos compativeis ao licitado.

c) Comprovacao de vinculo entre a participante e o profissional por ela indicado.
Podendo por exemplo, ser sécio da empresa, contrato de prestacao de servigo ou registro em
CTPS.

c.1) A prova da empresa possuir profissional no quadro permanente, sera feita das
seguintes maneiras: em se tratando de sécio da empresa, por intermédio da
apresentacdo do contrato social e no caso de empregado, mediante copia da
Carteira de Trabalho (CTPS) ou através de Contrato de Prestagao de Servigos (em
vigor);

d) Declaracdo de que dispde de todos os equipamentos e materiais necessarios para
a realizagao do objeto desta licitagao.

e) Declaragao que se obriga a apresentar o CNO da RFB no inicio da obra, estando o
primeiro pagamento condicionado a esta apresentacao, e sua respectiva CND de INSS da
Obra da RFB, ao final, estando condicionado o Termo de Recebimento da Obra Definitivo a
apresentagao deste documento.

V - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei n°
14.133/2021):
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PREFFITURA DE
. XAXIM
fé_.

a) CNPJ;

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, SE
HOUVER, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Regularidade com a Fazenda federal e com a Seguridade Social:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaocinternet/PJ/Emitir

d) Regularidade com a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

e) Regularidade com a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;

f) Regularidade com o} FGTS: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

g) Regularidade com a Justica do Trabalho: https://www.tst.jus.br/certidao

h) Declaracdo de cumprimento do art. 7°, XXXIII da CF/88: proibicao de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

VI - HABILITAGAO ECONOMICO FINANCEIRA (art. 69 da Lei n® 14.133/2021):
a) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante;

14.7 Se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a selegcdo da proposta
que melhor atenda a este edital.

14.8 Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado
0 vencedor.

15) DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAGAO
15.1 Cabe recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, em face de (art. 165, | da Lei n°® 14.133/2021):

a) Julgamento das propostas;

b) Ato de habilitagdo ou inabilitacado de licitante;

¢) Anulagao ou revogacao da licitacao;

d) Extingdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administracao.

15.2 Se apresentado recurso em virtude do disposto em | ou Il do item anterior, serdo
observadas as seguintes disposigdes (art. 165, § 1° da Lei n® 14.133/2021):

I- A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacgao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipétese de adocéo da
inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133/2021, da ata de julgamento;

Il - A apreciacdo dar-se-a em fase unica.

15.3 O recurso para os casos indicados no item 1:

a) Sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida
(art. 165, § 2° [primeira parte] da Lei n°® 14.133/2021);

b) Apresentado o recurso, inicia prazo de 3 (trés) dias Uteis para contrarrazdes, a partir
da data de intimagao pessoal ou de divulgagao da interposi¢cao do recurso (art. 165, § 4° da
Lei n°® 14.133/2021);

c) Encerrado o prazo para apresentagao das contrarrazdes, a autoridade que tiver
editado o ato ou proferido a decisdo recorrida analisara o recurso e as contrarrazdes (se
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apresentadas) e proferira decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis (art. 165, § 2° da Lei n°
14.133/2021 — primeira parte);

d) Se naoreconsiderar o ato ou a decisdo, encaminhara o recurso com a sua motivagao
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2° da Lei n°® 14.133/2021 — segunda
parte);

e) O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento (art. 165, § 3° da Lei n® 14.133/2021).

15.4 Dos atos que ndo cabem recurso, cabe pedido de reconsideragao, no prazo de 3 (itrés)
dias uteis, contado da data de intimagao (art. 165, § 1° da Lei n°® 14.133/2021).

15.5 Quando aplicada sancgéao prevista no art. 156 da Lei n® 14.133/2021:
I- Caberecurso (art. 166 da Lei n°® 14.133/2021):

a) Sancdes previstas nos incisos |, Il e Ill do caput do art. 156 desta Lei;

b) Recurso deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacao;

¢) Dirigido a autoridade que tiver proferido a decis&o recorrida, para apreciagéo e
decisdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

d) Se nao houver reconsideragao da decisdo, sera encaminhado recurso com sua
motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Il - Cabe pedido de reconsideracéao (art. 167 da Lei n® 14.133/2021):
a) Sancao prevista no inciso |V do caput do art. 156 desta Lei;
b) Pedido deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data da intimacao;
¢) Decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

15.6 Sobre recursos e pedidos de reconsideragao:

I - Orecurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente (art. 168, caput da Lei
n°® 14.133/2021);

Il - Na elaboracao de suas decisbes, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgao
de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidia-la com as informagobes
necessarias (art. 168, paragrafo Unico da Lei n°® 14.133/2021);

lll - Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses (art. 165, § 5° da Lei n® 14.133/2021).

16) DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO
16.1 Conforme art. 71 da Lei n°® 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitagao,
e exauridos os recursos administrativos, o processo de contratagao sera encaminhado a
autoridade superior, que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar o processo de contratagao por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulagao do processo de contratagao, de oficio ou mediante provocagéao
de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar o processo de contratagao.

16.2 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios

insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo
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a apuragao de responsabilidade de quem Ihes tenha dado causa (art. 71, § 1° da Lei n°
14.133/2021).

16.3 O motivo determinante para a revogacdo do processo de contratagdo devera ser
resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

16.4 Nos casos de anulacdo e revogagao, sera assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados (art. 71, § 3° da Lei n° 14.133/2021).

16.5 A anulacdo do processo de contratagdo induz a do contrato.

17) CONTRATO ADMINISTRATIVO - REGRAS PARA FORMALIZAGCAO
17.1 O contrato administrativo observara, entre outras, as seguintes condi¢des:

I - Regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a ele sera
aplicado, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de
direito privado (art. 89, caput da Lei n® 14.133/2021);

Il - O Municipio convocara o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo maximo de 05 dias, sob pena
de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei n® 14.133/2021
(art. 90, caput da Lei n® 14.133/2021);

a) O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao (art. 90, § 1° da
Lei n® 14.133/2021);

b) Podera o Municipio, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou
nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigcbes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebragao do contrato nas condigbes propostas pelo licitante vencedor (art.
90, § 2°da Lei n® 14.133/2021);

¢) Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao
para a contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos
(art. 90, § 3°da Lei n® 14.133/2021);

d) Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar as condigbes anteriores, o
Municipio, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos do
edital, podera (art. 90, § 4° da Lei n® 14.133/2021):

i)  Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem
de classificagdo, com vistas a obtengcdo de preco melhor, mesmo
que acima do prego do adjudicatario;

ii)  Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condigao;

e) A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Municipio
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgao ou entidade licitante (art. 90, § 5° da Lei n°® 14.133/2021), sendo
que tal regra ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
do inciso | do § 4° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021 (art. 90, § 6° da Lei n°
14.133/2021);

f) E possivel que o Municipio convoque os demais licitantes classificados para a

contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
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consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios
estabelecidos nos §§ 2° e 4° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021 (art. 90, § 7° da Lei
n°® 14.133/2021).

lll - Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo,
divulgados e mantidos a disposi¢cao do publico em sitio eletronico oficial (art. 91, caput da Lei
n°® 14.133/2021);

v -

a) Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administracao verificara a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidées negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e para serem juntadas ao respectivo
processo (art. 91, § 4° da Lei n° 14.133/2021);

b) A consulta sera feita no seguinte link: https://certidoes.cqu.gov.br/;

c) A consulta aos cadastros acima referidos sera realizada em nome do
fornecedor e também de seu sécio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°
8.429/1992 (Dispde sobre as sangbes aplicaveis em virtude da pratica de atos de
improbidade administrativa, de que trata o § 4° do art. 37 da Constituicdo Federal;
e da outras providéncias),

Os contratos administrativos obedecerao irrestritamente o disposto no art. 92 da

Lei n® 14.133/2021;

V-

a) O instrumento contratual podera ser substituido nos termos do art. 95, caput
da Lei Federal n° 14.133/2021, sempre observando o disposto no Titulo |l da Lei
Federal n° 14.133/2021 (Dos Contratos Administrativos);

b) O contrato tera seu prego reajustado pelo indice INPC com data-base
vinculada a data do orcamento estimado (art. 92, § 3° da Lei n° 14.133/2021);

c) Podera ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 92, § 3°,
[parte final] da Lei n°® 14.133/2021).

O contrato administrativo sera publicado no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados

da data de sua assinatura (art. 94, | da Lei n° 14.133/2021);

VI - OBRIGAGOES DO CONTRATADO:

a) Responsabilizar-se pela saude dos funcionarios, encargos trabalhistas,
previdenciarios, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua
responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e
quaisquer comprovantes de pagamento e quitago.

b) Responder integralmente pelas obrigagdes contratuais, nos termos do artigo
70 do Cddigo de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipétese, empregados
da CONTRATADA intentarem reclamagbes trabalhistas contra a
CONTRATANTE.

¢) Cumprir integralmente com as determinacdes estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho.

d) Obrigar-se pela selegédo, treinamento, habilitacdo, contratagido, registro
profissional de pessoal necessario, bem como pelo cumprimento das formalidades
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciarias.

e) Responsabilizar-se pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a
CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorréncia da execugao
do objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores.

f) Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vitimas seus
empregados, durante a execugao das obras, objeto do presente Contrato.
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g) Responsabilizar-se pela apuragéo e recolhimento de todos os encargos sociais
e trabalhistas.

h) Apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART de execugao,
devidamente quitada, no inicio da execugao do objeto deste Contrato.

i) Providenciar a sinalizagdo de seguranga de transito para o canteiro de obras
e/ou rua (s) envolvida (s) na execugao do objeto deste Contrato.

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato ou parte dele, se forem verificados vicios,
defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugao ou de materiais empregados;

VIl - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:
a) Entregar os relatérios de medicao das etapas de execucgéo da obra objeto deste
Contrato no prazo estabelecido na Clausula Quinta.
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através
de comissao/servidor designado.
c) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no subitem 4.5, cumprido o
disposto na Clausula Quinta.
d) Comunicar a Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfei¢cdes,
falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
substituido, reparado ou corrigido.

VIIl - EXTINCAO CONTRATUAL: Constituirdio motivos para extingdo do contrato,
devendo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, as seguintes situagdes (art. 136, caput da Lei n°® 14.133/2021):

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execug¢ao ou por autoridade superior;

i) Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo
do cumprimento das obrigagbes assumidas até a normalizagdo da
situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

¢) Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

i) Ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigacdes assumidas até a normalizagdo da
situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

d) Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do CONTRATADO;

i) Ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave

perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
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decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensao
do cumprimento das obrigagbes assumidas até a normalizagdo da
situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

f) Atraso na obtencado da licengca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

g) Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacao, a desocupacio ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberagcao dessas areas;

h) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao;

i) Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

IX- O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses (art.
136, § 2° da Lei n® 14.133/2021):

a) Supresséo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 da Lei n°® 14.133/2021;

b) Suspensdo de execucgao do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por
prazo superior a 3 (trés) meses;

c) Repetidas suspensbées que totalizem 90 (noventa) dias (Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas;
d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por
despesas de obras, servigcos ou fornecimentos;

e) Nao liberagdo pela Administragcdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execugao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento
das obrigacbes atribuidas pelo contrato a Administragcdo relacionadas a
desapropriagdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

X - A extingao do contrato podera ser (art. 138 da Lei n® 14.133/2021):

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

¢) Determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decisgo judicial.

Xl - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingao
consensual serao precedidas de autorizagcdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no processo (art. 138, § 1° da Lei n°® 14.133/2021);

XIl - Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o
CONTRATADO sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a (art. 138, § 2° da Lei n® 14.133/2021):

a) Devolugéo da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execug¢ao do contrato até a data de extingao;

¢) Pagamento do custo da desmobilizagcao.
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Xl - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar,
sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei n® 14.133/2021, as seguintes consequéncias (art.
139 da Lei n°® 14.133/2021):

a) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administracéo;
b) Ocupacao e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execuc¢do do contrato e necessarios a
sua continuidade, devendo o ato ser precedido de autorizacdo expressa do
secretario municipal competente.
¢) Execucéo da garantia contratual para:
i) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes
da ndo execugéo,
ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias,
quando cabivel;
iii) Pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;
iv) Exigéncia da assung¢ao da execugdo e da conclusdo do objeto do
contrato pela sequradora, quando cabivel;
d) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.

XIV - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021 serao
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais (art. 136, § 4° da Lei n°® 14.133/2021).

17.2 GESTAO DO CONTRATO
O Responsavel pela Gestao sera designado pelo setor de engenharia.

17.3 FISCALIZAGAO DO CONTRATO
O responsavel pela fiscalizagdo sera designado pelo setor de engenharia.

18) RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1 O objeto sera recebido (art. 140, |l da Lei n® 14.133/2021):

a) Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

18.2 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, § 1° da Lei n°® 14.133/2021).

18.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art. 140, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

18.4 Os prazos e os métodos para a realizagao dos recebimentos provisoério e definitivo serao,
conforme regulamento municipal de Xaxim — Decreto n°® 0481/2023 (art. 140, § 3° da Lei n°
14.133/2021):

Art. 3° Os recebimentos provisério e definitivo deverao conter, no minimo, as seguintes
informacgoes:

a) Provisério e Definitivo:

1. Numero do processo de contratagédo e do contrato;
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2. Nome do contratado;

3. Descrigao do objeto contratado;

4. Especificagdo do recebimento — provisoério ou definitivo, sendo que o pagamento
esta condicionado ao recebimento definitivo, exceto obras, as quais observarao o cronograma
fisico-financeiro;

5. Data do recebimento;

6. Nome de quem fez o recebimento;

7. Indicacao objetiva do cumprimento das exigéncias de carater técnico;

8. Indicacao objetiva do atendimento das exigéncias contratuais;

9. Assinatura de quem recebeu.

Art. 4° Os prazos para recebimento provisério e definitivo serao:

Il - Obras e Servigcos de Engenharia: o recebimento definitivo ocorrera em até 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisorio.

18.5 Os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execugéo do objeto do
contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado (art. 140, § 4°
da Lei n® 14.133/2021).

18.6 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao
eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto (art. 140, § 5° da Lei n°® 14.133/2021).

18.7 O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos (é admitida a previsdo de prazo de garantia superior — a critério da
Administracdo), da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacao ou
da ampliacdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢cao identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagao, pela corre¢ao, pela reconstru¢cao ou pela
substituicdo necessarias (art. 140, § 6° da Lei n® 14.133/2021).

19) PAGAMENTO
19.1 No dever de pagamento pela Administragdo Publica Municipal, sera observada a ordem
cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias
de contratos (art. 141, caput da Lei n® 14.133/2021):

I-  Fornecimento de bens;

Il - Locacgoes;

lll - Prestacio de servigos;

IV - Realizacdo de obras.

19.2 A ordem cronoldgica podera ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade
competente e posterior comunicagéo ao érgao de controle interno da Administracéo Publica
Municipal e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina — TCE/SC, exclusivamente nas
seguintes situagoes (art. 141, § 1°da Lei n® 14.133/2021).

a) Grave perturbagao da ordem, situagao de emergéncia ou calamidade publica;

b) Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor
rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que
demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

¢) Pagamento de servigos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes,
desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

d) Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacao
judicial ou dissolu¢ao da empresa contratada;
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e) Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade
do patrimdnio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do érgao ou
entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacédo de servigo publico
de relevancia ou o cumprimento da missao institucional.

19.3 A inobservancia imotivada da ordem cronolégica ensejara a apuragcao de
responsabilidade do agente responsavel, cabendo aos 6rgéaos de controle a sua fiscalizagédo
(art. 141, § 2° da Lei n°® 14.133/2021).

19.4 O Municipio disponibilizara, mensalmente, em se¢ao especifica de acesso a informacao
em seu sitio na internet, a ordem cronolégica de seus pagamentos, bem como as justificativas
que fundamentarem a eventual alteragao dessa ordem (art. 141, § 3° da Lei n°® 14.133/2021).

19.5 No caso de controvérsia sobre a execug¢ao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento
(art. 143 da Lei n° 14.133/2021).

19.6 Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total (art. 145, caput da Lei n°
14.133/2021).

19.6.1 A antecipacdo de pagamento somente sera permitida se propiciar sensivel
economia de recursos ou se representar condicdo indispensavel para a obtencdo do bem,
hipotese que devera ser previamente justificada no processo licitatorio (art. 145, § 1° da Lei
n°® 14.133/2021).

19.6.2 Caso o objeto n&o seja executado no prazo contratual, o valor antecipado devera
ser devolvido (art. 145, § 3°da Lei n° 14.133/2021).

19.7 No ato de liquidagado da despesa, os servigos de contabilidade comunicarao aos érgaos
da administracao tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o
disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964 — Estatui Normas Gerais de
Direito Financeiro para elaboracdo e controle dos orcamentos e balangcos da Unido, dos
Estados, dos Municipios e do Distrito Federal (art. 146 da Lei n°® 14.133/2021).

19.8 Nos seguintes regimes de execucgdo, que sdo licitados por preco global, adotardo
sistematica de medi¢ao e pagamento associada a execugao de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica
de remuneracéo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucao de quantidades
de itens unitarios (art. 46, § 9° da Lei n® 14.133/2021):

| - Empreitada por precgo global;

Il - Empreitada integral;

[l - Contratagao por tarefa;

IV - Contratagao integrada;

V - Contratagdo semi-integrada.

19.8.1 A execucgédo de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da concluséo e da
aprovagao, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos as etapas anteriores (art. 46,
§ 6° da Lei n°® 14.133/2021).

20) INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infragdes, com aplicagédo das seguintes sangdes (art. 155 e 156 da Lei n® 14.133/2021):

l- Dar causa a inexecugao parcial do contrato:

Il- Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a

Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
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Il - Dar causa a inexecucéo total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

VIl - Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

IX - Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XIl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 —
Dispbe sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administragcdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias.

f"h

20.2 DAS PENALIDADES:

| — ADVERTENCIA (art. 156, § 2°): sera aplicada por escrito, quando o CONTRATADO
deixar de atender determinagbes necessarias a regularizacdo de faltas ou defeitos
concernentes a execucao dos servicos ou entrega dos bens, bem como por atos que
correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execug¢ao deste instrumento, que
venham ou n&o causar dano a Administragao ou a terceiros;

I — MULTAS (art. 156, § 3°): serdo aplicadas por infracbes que obstaculizem a
concretizagao do objeto licitado, por culpa do CONTRATADO, e compreenderao:

a) Atraso de até 10 (dez) dias na entrega do produto, execugao de obra e/ou prestagao

do servigo, multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias na entrega do produto, execugdo de obra e/ou
prestacéo do servigo, multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, sem
prejuizo da rescisao unilateral por parte do Municipio de Xaxim;

¢) Sera aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, pelo
descumprimento de quaisquer das obrigacdes contidas no edital, ressalvadas aquelas para
as quais tenham sido fixadas penalidades especificas, sem prejuizo da rescisao unilateral por
parte do Municipio de Xaxim;

20.2.1 A multa devera ser recolhida aos cofres do Municipio de Xaxim, dentro do
prazo de 10 (dez) dias uteis apos a respectiva notificagao.

20.2.2 Nao solvida a multa, nos termos aqui previstos, sera ela descontada dos
créditos existentes em nome da CONTRATADA ou, ndo havendo esses ou sendo ela maior
que crédito, langados em divida ativa e/ou cobrada judicialmente com énus ao devedor em
qualquer hipétese;

20.2.3 As multas previstas neste inciso sdo cumulativas, ou seja, incidem umas
sobre as outras, em seus limites incidentes sobre cada uma delas;

Il = IMPEDIMENTO de licitar e contratar no dmbito da Administracio Publica direta
e indireta do Municipio de Xaxim, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (art. 156, § 4°): A
licitante sera sancionada com a pena de impedimento de licitar ou contratar com este
Municipio e sera descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 03
(trés) anos, nos seguintes casos:

a) Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b) Dar causa a inexecugao total do contrato;
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c) Deixar de entregar a documentagé&o exigida para o certame;

d) Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) Na&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

IV — DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar no _ambito da
Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, § 5°): nos seguintes casos
Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a execugao do contrato;

a) Fraudar ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

b) Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

¢) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 —
Dispbe sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administragédo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias.

20.3 Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1° da Lei n® 14.133/2021):
I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - As peculiaridades do caso concreto;
lll - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
V- A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdées dos 6rgaos de controle.

20.4 Para aplicagao das sangdes (arts. 156, § 6°, I, 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021):
I - Inciso Il do item 1: sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao;

a) Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicag¢ao enviada pela autoridade competente

Il - Incisos Il e IV do item 1:

a) Instauragéo de processo de responsabilizagéo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos;

b) O contratado sera intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;

c) Na hipétese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissado, o contratado podera apresentar
alegacgdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao;

d) Serado indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas;

e) A sancao prevista no inciso IV do item 1 sera precedida de andlise juridica e
sera de competéncia exclusiva de secretario municipal (art. 156, § 6°, | da Lei n® 14.133/2021);

f) A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela
Administragdo Publica Municipal, e sera:

i) Interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizagdo a que
se refere este item;
iij) Suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°

12.846, de 1° de agosto de 2013 — Dispbe sobre a responsabilizagao
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administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
administragdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias;

iii) Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragao
administrativa.

20.5 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo Publica Municipal ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, § 8° da Lei n°® 14.133/2021).

20.6 A aplicacao das sangdes nao exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparacao
integral do dano causado a Administracdo Publica Municipal (art. 156, § 9° da Lei n°
14.133/2021).

20.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n° 14.133/2021 ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos nalei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133/2021).

20.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160 da Lei n® 14.133/2021).

20.9 A Administragcéo Publica Municipal, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacao da sangao, informara e mantera atualizados os dados relativos as sangoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133/2021).

20.10 O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
na forma prevista no inciso Il do item 2 (art. 162 da Lei n® 14.133/2021).

a) A aplicagdo de multa de mora nao impedira que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021 (art. 162, paragrafo unico da Lei n°
14.133/2021).

20.11 E admitida a reabilitacdo do contratado perante o Municipio de Xaxim, exigidos,
cumulativamente (art. 163 da Lei n® 14.133/2021).

I - Reparacao integral do dano causado a Administragao Publica Municipal;

Il - Pagamento da multa;

lll - Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

IV - Cumprimento das condi¢des de reabilitagcao definidas no ato punitivo;

V - Analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento

dos requisitos definidos neste item.
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20.12 A sangao pelas infragbes previstas nos incisos VIII (Apresentar declaracdo ou
documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitagao ou
a execugdo do contrato) e Xl (Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013) do caput do item 1 exigira, como condigdo de reabilitacdo do contratado, a
implantacao ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel (art. 163,
paragrafo unico da Lei n° 14.133/2021).

21) DISPOSICOES FINAIS

21.1 E facultado ao pregoeiro ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase deste processo
licitatério, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo,
sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusdo posterior de
informacdes ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao
e habilitacao.

21.2 Sobre a contagem dos prazos:

I - Sempre observara o art. 183 da Lei n° 14.133/2021;

Il - Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, eles serdo considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de julgamento
deste processo licitatorio.

21.3 Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital e seus anexos serao divulgados:

|- Portal Nacional de Contratagbes Publicas — PNCP, a partir da adogao pelo
Municipio (art. 176, lll ¢c/c p. U. da Lei n® 14.133/2021);

Il - Pagina do Municipio de Xaxim (www.xaxim.sc.gov.br/licitacoes);

lll - Diario Oficial dos Municipios — DOM (art. 176, p. u., | da Lei n® 14.133/2021);

IV - Jornal diario de grande circulacdo local (art. 175, § 2° da Lei n® 14.133/2021).
21.4 O edital e todos os seus anexos serao divulgados na mesma data de divulgagao do edital,
sem necessidade de registro ou de identificagdo para acesso (art. 25, § 3° da Lei n°
14.133/2021).

21.5 Esclarecimentos relativos a presente licitacdo e as condi¢cdes para atendimento das
obrigagdes necessarias ao cumprimento de seu objeto, serdo prestados diretamente no Setor
de Licitagbes do Municipio de Xaxim ou ainda pelo e-mail: susana.barros@xaxim.sc.gov.br,
de segunda a sexta-feira, das 07h30min as 11h30mim e das 13h as 17h

21.6 Sao anexos deste edital:
|- Estudo Técnico Preliminar — ETP
Il - Termo de Referéncia — TR
Il - Memorial Descritivo
IV - Declaragao Unificada
V - Declaragao para LC 123/2006
VI - Proposta + Declaragao art. 63, § 1°
VIl - Contrato Administrativo

21.6 Os casos omissos serao dirimidos com estrita observancia a Lei n® 14.133/2021.

21.7 As questdes decorrentes das previsdes deste edital que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serao processadas e julgadas no Foro da Comarca Xaxim, com excluséo
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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REFEITURA DE

pES XAXIM

Municipio de Xaxim, 27 de julho de 2026.

Assinado de forma

IDERALDO LUIZ digital por IDERALDO
Luiz

SORGATO:7261 sopato72614358991

4358991 Dados: 2026.07.31

15:16:27 -03'00'
Ideraldo Luiz Sorgato
Prefeito Municipal em Exercicio
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Lei Federal n°® 14.133/2021: art. 6°, XX c/c art. 18, §§ 1° e 2°

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAGCAO E SECRETARIA
DA MULHER, JUVENTUDE E PESSOA IDOSA

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execugao de servico comum de engenharia
destinado a reforma parcial do Centro de Convivéncia dos ldosos do Municipio de Xaxim/SC,
compreendendo o fechamento da fachada principal mediante instalagdo de esquadrias de
aluminio e vidros fumé laminados e temperados, bem como a execug¢ao das adequacdes do
Sistema Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI), conforme projetos executivos,
memoriais descritivos, planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos.

\ Item H Informacgéo |

Secretaria
Requisitante

Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacao

Obieto Reforma parcial do Centro de Convivéncia dos ldosos mediante
J fechamento da fachada e adequacgdes do PPCI

Natureza da Servigo Comum de Engenharia

Contratagao

Modalidade de a .
T Concorréncia Eletrénico

Licitagao

Criterio de Menor Preco Global

Julgamento

@ime de Execugao HEmpreitada por Preco Global |
\Forma de Execucéo HExecugéo indireta |
\Prazo de Execucéo H90 (noventa) dias |
\Vigéncia Contratual H180 dias |
|
|

\Valor Estimado IR$ 109.118,18

\Fonte de Recursos HFundo Estadual do |doso — FEI e Recursos Proprios.

Origem dos Recursos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Recursos Pessoa lIdosa, conforme Ata n°® 004/2026

\Local da Execucéo HCentro de Convivéncia dos Idosos — Municipio de Xaxim/SC |

Elaborado pela técnica: Amanda Cunico Carneiro- Crea/Cau:
163.289-6

Projeto Executivo

Responsavel Técnico

pelo Projeto AMANDA CUNICO CARNEIRO CPF: 068.049.059-03

Servidor(es) designado(s) pela Administragdo, com apoio do Setor

Fiscalizacao da Obra de Engenharia

. Conforme art. 618 do Cdédigo Civil, sem prejuizo das garantias
Garantia da Obra contratuais previstas na Lei n°® 14.133/2021

Lei n® 14.133/2021, ABNT, SINAPI, Instrugdes Normativas do
Normas Aplicaveis CBMSC, Memorial Descritivo, Projetos Executivos e demais
normas pertinentes
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1. IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitagao e a Secretaria Da Mulher, Juventude
E Pessoa Idosa sao responsaveis pela coordenacdo e execugdo das politicas publicas
voltadas a protecdo social da pessoa idosa, desenvolvendo acgbes permanentes de
convivéncia, fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios, inclusdo social, promocéao
do envelhecimento ativo, prevencéo do isolamento social e melhoria da qualidade de vida da
populacéo idosa do Municipio de Xaxim.

O Centro de Convivéncia dos Idosos constitui um dos principais equipamentos publicos
destinados a implementagcdo dessas politicas, sediando diariamente oficinas, cursos,
palestras, atividades fisicas, encontros culturais, eventos comemorativos, acdes educativas e
demais programas voltados ao atendimento da populagao idosa.

Nos ultimos anos verificou-se crescimento significativo na participagdo dos idosos nas
atividades promovidas pelo Municipio, exigindo melhor aproveitamento da infraestrutura
existente e a ampliagdo da capacidade de atendimento do equipamento publico.

Durante avaliagcao técnica da edificacdo constatou-se que a area principal de convivéncia é
composta por amplo espacgo coberto, porém aberto em sua fachada frontal, circunstancia que
reduz significativamente sua utilizagdo durante periodos de baixas temperaturas, ventos
intensos e precipitacbes pluviométricas, comprometendo o conforto térmico dos usuarios e
limitando a realizagao das atividades programadas.

Além das limitagdes climaticas, a abertura existente favorece o acesso permanente de
pombos ao interior da estrutura da edificacao, possibilitando a formacgao de ninhos nas trelicas
metalicas da cobertura, com consequente acumulo de fezes, penas e residuos organicos.
Essa condigao ocasiona recorrentes problemas de higiene e salubridade, além da proliferagéao
de ectoparasitas conhecidos popularmente como "piolhos de pombos", capazes de provocar
irritagdes cutaneas, reagdes alérgicas e desconforto aos usuarios do espago.

Verificou-se ainda a necessidade de adequacao da edificagdo as normas de segurancga contra
incéndio e panico, mediante implantacdo dos sistemas preventivos previstos em projeto
técnico aprovado conforme as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Diante desse cenario, conclui-se pela necessidade de contratagdo de empresa especializada
para execugao das intervencdes necessarias, garantindo melhores condigbes de utilizagao do
espago, seguranga dos usuarios, preservacao do patrimbnio publico e ampliagdo da
capacidade de atendimento do Centro de Convivéncia dos ldosos.

2. DESCRIGAO DO PROBLEMA PUBLICO

O Municipio de Xaxim desenvolve diversas agdes destinadas a promoc¢ao da qualidade de
vida da pessoa idosa, utilizando como principal equipamento publico o Centro de Convivéncia
dos ldosos.

Embora a edificagao apresente estrutura fisica adequada para atendimento de grande numero
de participantes, parcela significativa de seu espago permanece subutilizada em razédo das
condi¢des construtivas atualmente existentes.

A inexisténcia de fechamento da fachada principal impede o uso adequado do ambiente
durante periodos de frio, vento e chuva, ocasionando desconforto aos usuarios e restringindo
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a realizacao de oficinas, atividades fisicas, eventos culturais e demais a¢des promovidas pela
Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitaco.

A limitagdo de uso do espaco reduz a capacidade operacional do equipamento publico
justamente em um contexto de crescente demanda pelos servigos ofertados a populagao
idosa.

Outro aspecto relevante consiste na constante presenca de pombos na estrutura da cobertura
da edificagao. As trelicas metalicas existentes favorecem a formagao de ninhos, ocasionando
acumulo de fezes, penas e outros residuos, comprometendo as condigbes de higiene do
ambiente e acelerando processos de deterioracdo do patriménio publico.

Associado a esse problema verifica-se a ocorréncia de infestacdo de ectoparasitas
provenientes dos ninhos das aves, popularmente conhecidos como piolhos de pombos, cuja
presenca representa fator de desconforto e potencial risco sanitario aos frequentadores,
especialmente considerando que o publico atendido € composto majoritariamente por
pessoas idosas, grupo que demanda ambientes seguros, limpos e adequados as condi¢des
de saude.

Paralelamente, a edificacao necessita de adequacgdes no Sistema Preventivo Contra Incéndio
e Panico, indispensaveis para atendimento das normas técnicas vigentes, obtencdo da
regularizacao junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e garantia da seguranca
dos usuarios.

Assim, a contratacdo visa solucionar simultaneamente limitagbes estruturais, funcionais,
sanitarias e de seguranga, proporcionando ambiente protegido das intempéries, adequado as
normas de prevencado contra incéndio, livre da presenca permanente de aves e apto a
ampliagado das atividades desenvolvidas pelo Municipio.

3. DEMONSTRAGAO DO INTERESSE PUBLICO

A contratagcdo apresenta inequivoco interesse publico, uma vez que permitira ampliar
significativamente a utilizagdo do Centro de Convivéncia dos ldosos, proporcionando
melhores condi¢des para execugao das politicas publicas destinadas a pessoa idosa.

O fechamento da fachada principal permitira que o espaco atualmente subutilizado possa ser
utilizado durante todo o ano, independentemente das condi¢des climaticas, possibilitando
maior oferta de oficinas, encontros, palestras, atividades culturais, recreativas e esportivas.

Além da melhoria funcional da edificagao, a intervencao proporcionara maior conforto térmico,
melhores condi¢des de higiene, redugéo da presenca de pombos e eliminagdo das condi¢des
favoraveis a formagao de ninhos e proliferagdo de ectoparasitas.

A execugéao das adequagbes do Sistema Preventivo Contra Incéndio e Panico contribuira para
elevar os padroes de seguranca da edificacdo, proteger os usuarios e assegurar o
atendimento das exigéncias legais e normativas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina.

Sob o aspecto patrimonial, a obra contribuira para preservacao da edificagao publica, redugao
de custos futuros de manutengao, valorizagdo do patrimdnio municipal e melhoria das
condigdes gerais de funcionamento do equipamento publico.

Pagina 30 de 67 UASG988387 - Prefeitura Municipal de Xaxim
Processo n° 332/2026 — Concorréncia Eletronica n° 7/2026



Sob o aspecto social, permitird ampliar a capacidade de atendimento da populagao idosa,
fortalecendo as acdes de convivéncia, inclusdo social, promog¢do da saude, bem-estar e
envelhecimento ativo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e
Habitacéo.

4. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA)

O Municipio de Xaxim encontra-se em processo de consolidacio e aperfeicoamento de seus
instrumentos de planejamento das contratagdes publicas, incluindo o Plano de Contrata¢des
Anual — PCA, previsto no art. 12, inciso VII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A presente contratagdo esta alinhada ao planejamento institucional da Administracdo
Municipal e as agbes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e
Habitacdo e pela Secretaria da Mulher, Juventude e Pessoa Idosa, visando a melhoria da
infraestrutura do Centro de Convivéncia dos Idosos e ao fortalecimento das politicas publicas
destinadas a populacéao idosa.

Os recursos necessarios a execug¢ao da contratagdo encontram-se assegurados por meio do
Fundo Estadual do Idoso (FEI) e de recursos proprios do Municipio, evidenciando a viabilidade
orcamentaria e financeira da contratacgao.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para atendimento da necessidade apresentada, a futura contratacdo devera observar, no
minimo, os seguintes requisitos técnicos, legais e administrativos.
5.1 Requisitos legais
A execucgao devera observar integralmente:
e Lei Federal n® 14.133/2021;
Cddigo Civil Brasileiro;
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aplicaveis;
Normas Técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
Instrugbes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC);
Projeto Executivo;
Memorial Descritivo;
Planilha Orgcamentaria;
Cronograma Fisico-Financeiro;
ART do projeto;
e Demais normas técnicas aplicaveis.
5.2 Requisitos técnicos
A empresa devera possuir capacidade técnica para execugao de servicos compativeis com o
objeto da contratacdo, especialmente:
e execucao de esquadrias de aluminio;
e reforma, ampliagdo ou adequacgao de edificagdes.

Todos os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade, certificados pelos
orgaos competentes quando exigido e compativeis com as especificagdes constantes dos
projetos.

5.3 Requisitos de seguranca
Durante toda a execucao deverdo ser observadas as normas de seguranga do trabalho,
especialmente:

e N R-OB,
e NR-18;
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XAXIM
NR-35;

utilizacao obrigatéria de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs);
utilizacao de Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPCs);

isolamento das areas de intervencéo;

sinalizag&o da obra.

5.4 Requisitos ambientais
A empresa devera:
e promover correta destinagao dos residuos da construcgao civil;
evitar desperdicio de materiais;
minimizar gerag&o de residuos;
preservar as instalagdes existentes;
manter o local permanentemente limpo;
atender a legislacdo ambiental vigente.

5.5 Requisitos da execugao

A contratada devera fornecer integralmente:
e mao de obra;

equipamentos;

ferramentas;

materiais;

transporte;

administragao da obra;

testes;

limpeza final,

documentacéo técnica;

emissao das ARTs necessarias;

garantia dos servigos executados.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Durante a fase de planejamento foram analisadas as alternativas existentes para atendimento
da necessidade administrativa.
Considerou-se inicialmente a manutencao da situacao atual.
Essa alternativa mostrou-se inadequada, uma vez que manteria:
e limitacdo do uso da area;
desconforto térmico;
impossibilidade de ampliacédo das atividades;
permanéncia da infestagdo de pombos;
permanéncia dos ninhos;
proliferagéo de piolhos de pombos;
inadequacoes relativas ao PPCI.
Portanto, foi descartada.
Foi analisada ainda a execugao de fechamento parcial.
Entretanto, verificou-se que o fechamento parcial ndo solucionaria integralmente os
problemas existentes, permanecendo:
e entrada de vento;
e entrada de chuva;
e acesso de pombos;
e limitagado do conforto térmico;
e reducgao da eficiéncia das atividades.
Assim, também nao foi considerada a solugdo mais vantajosa.
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Por fim, analisou-se o fechamento definitivo da fachada mediante esquadrias de aluminio e
vidros fumé laminados e temperados, solugao que apresentou melhor desempenho técnico,
maior durabilidade, menor necessidade de manutengcdo, melhor integracdo arquiteténica,
maior eficiéncia térmica e melhor custo-beneficio ao longo do ciclo de vida da edificagao.

Paralelamente, verificou-se a necessidade de execucao conjunta das adequacdes do Sistema
Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI), considerando que ambas as intervengdes
ocorrerao na mesma edificagdo e possuem estreita relacédo funcional.

Concluiu-se, portanto, que a contratagao conjunta representa a alternativa mais eficiente sob
os aspectos técnico, econémico e operacional.

7. ANALISE DAS SOLUGOES EXISTENTES
Foram avaliadas trés alternativas para atendimento da necessidade publica:

Alternativa Viabilidade

Manter a situacéo atual N&o
recomendada

Fechamento parcial N&o
recomendada

Fechamento definitivo com esquadrias de aluminio e vidro, associado as

B Recomendada
adequacbes do PPCI

A terceira alternativa mostrou-se claramente superior, pois:
e aproveita integralmente a estrutura existente;
e amplia a capacidade de utilizagao do espaco;
e reduz custos futuros de manutencao;
e elimina o acesso permanente de aves;
e melhora significativamente o conforto térmico;
e melhora a seguranga dos usuarios;
o atende as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar;
e aumenta a vida util da edificacao;
e proporciona melhor relacdo custo-beneficio durante todo o ciclo de vida do
empreendimento.

8. JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO ESCOLHIDA

A solucao escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo da
obra de fechamento da fachada principal mediante instalacdo de esquadrias de aluminio e
vidros fumé laminados e temperados, associada a execugado das adequagdes previstas no
Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico.

A escolha fundamenta-se na analise técnica realizada durante o planejamento da contratagao,
a qual demonstrou que essa alternativa apresenta maior eficiéncia, durabilidade, seguranga,
conforto e economicidade quando comparada as demais solugdes estudadas.

Além de solucionar os problemas relacionados as intempéries, a presenga de pombos e as
inadequagdes do PPCI, a intervengdo permitird ampliar significativamente a utilizacdo do
Centro de Convivéncia dos ldosos, aumentando a capacidade de atendimento da populagao
idosa e promovendo melhores condi¢cdes para execugao das politicas publicas municipais.
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A solugdo adotada também se mostra compativel com os principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento, interesse publico e desenvolvimento nacional sustentavel
previstos na Lei n°® 14.133/2021.

9. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para execugao de
servico comum de engenharia, compreendendo o fornecimento integral de materiais,
equipamentos, mao de obra especializada, ferramentas, transporte, administracdo da obra e
todos os insumos necessarios para a reforma parcial do Centro de Convivéncia dos ldosos
do Municipio de Xaxim.

A intervencdo sera executada em conformidade com os projetos executivos, memoriais
descritivos, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos elaborados pela equipe de engenharia do Municipio.

A obra contempla, dentre outros servicos:

e instalacédo de esquadrias de aluminio;
instalagédo de painéis fixos em vidro fumé laminado;
instalacdo de portas de vidro temperado com molas hidraulicas;
instalagcdo de contramarcos;
vedacgdes em silicone estrutural;
instalacao de barras antipanico;
instalacao da sinalizagdo de emergéncia;
execucgao das adequacdes previstas no Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico
(PPCI);

e limpeza final da obra;

o testes de funcionamento;

e entrega da obra em perfeitas condigdes de uso.
O fechamento da fachada proporcionara isolamento contra ventos, chuvas e baixas
temperaturas, permitindo a utilizagdo permanente da area atualmente subutilizada e
ampliando significativamente a capacidade operacional do Centro de Convivéncia dos ldosos.
Além disso, a intervencgao dificultara o acesso de pombos ao interior da edificacido, reduzindo
a formacéo de ninhos nas trelicas metalicas, eliminando focos de infestacao de ectoparasitas
(piolhos de pombos) e melhorando as condi¢des sanitarias do ambiente.

A execucao simultidnea das adequacdes do PPCI permitira que a edificacdo atenda as
exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, proporcionando maior
seguranga aos usuarios e regularidade das condigdes de funcionamento do equipamento
publico.

Considerando o ciclo de vida da solugdo, conclui-se que o investimento apresenta elevada
durabilidade, reduzida necessidade de manutencéo e excelente relagcao custo-beneficio para
a Administragdo Publica.

10. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram definidos com base nos projetos executivos, levantamentos de campo,
memoriais descritivos e planilhas orgamentarias elaboradas pelo setor de engenharia do
Municipio.

A contratacdo contemplara, resumidamente:
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IDescrigio |Quantidade |
\Placa de obra ||3,00 m? \
\Porta de vidro temperado fumé com mola hidréulicaH3 unidades \
\Caixilho fixo de aluminio com vidro fumé H68,07 m? \
\Contramarco de aluminio ||100,46 m \
\Barra antipanico H6 unidades \
\Placa fotoluminescente de emergéncia H1 unidade \
\Servigos de instalagéo e acabamentos “Conforme projeto \
\Adequag()es do PPCI HConforme projeto executivo\

Os quantitativos detalhados encontram-se na planilha orgamentaria, integrante do processo
administrativo.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
A estimativa do valor da contratacao foi elaborada pelo setor de engenharia do Municipio,
utilizando como referéncia o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil (SINAPI), acrescido do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) adotado no
projeto.
O orgamento contempla todos os custos necessarios para execugado integral da obra,
incluindo:
e materiais;
mao de obra;
equipamentos;
administragao da obra;
encargos sociais;
transporte;
tributos;
BDI,
limpeza final;
demais despesas necessarias a perfeita execucao contratual.

O valor global estimado da contratagéo é de:

R$ 109.118,18 (cento e nove mil, cento e dezoito reais e dezoito centavos).

A pesquisa de precos observa os critérios estabelecidos pelo art. 23 da Lei Federal n°
14.133/2021, sendo composta por orgamento técnico elaborado com base em sistema oficial
de custos da construcéo civil.

12. PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO
Nos termos do art. 40, inciso V, alinea "b", da Lei n® 14.133/2021, foi analisada a possibilidade
de parcelamento da contratacgao.
Entretanto, concluiu-se pela nao adogdo do parcelamento do objeto, pelos seguintes
motivos:

e todos os servigos sdo tecnicamente interdependentes;

e aexecucgao simultdnea reduz interferéncias entre equipes distintas;
o evita incompatibilidades técnicas entre materiais;
e reduz riscos de atrasos decorrentes da atuagédo de multiplos contratados;
o simplifica a fiscalizagao contratual;
e preserva a responsabilidade técnica pela execugao integral da obra;
e proporciona maior eficiéncia administrativa;
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e reduz custos indiretos.

Além disso, eventual divisdo da contratagdo poderia comprometer o cronograma da obra e
gerar dificuldades na definicdo de responsabilidades por eventuais vicios construtivos.
Assim, conclui-se que a execugao por uma unica empresa representa a solucdo mais
vantajosa para a Administragdo Publica.

Considerando que os servigos possuem execuc¢ao integrada e responsabilidade técnica unica,
concluiu-se pela vedacdo da subcontratagdo, visando garantir maior controle de qualidade,
uniformidade na execucgéao e responsabilizagao direta da contratada.

13. CONTRATAGOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

Nao existem contratacdes correlatas indispensaveis para execucao do objeto.

Os projetos executivos, memoriais descritivos, orcamento estimativo, cronograma fisico-
financeiro e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) encontram-se concluidos,
possibilitando o imediato inicio do procedimento licitatorio.

Também nao ha necessidade de contratacdo complementar para que a obra produza os
resultados pretendidos.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS DA ADMINISTRAGAO
Antes do inicio da execugdo contratual, a Administragcdo devera adotar as seguintes
providéncias:
o designar gestor e fiscais do contrato;
disponibilizar os projetos executivos a contratada;
emitir a Ordem de Servico ap6s a assinatura do contrato;
disponibilizar acesso ao local da obra;
acompanhar o cronograma fisico-financeiro;
promover medig¢des periodicas;
exigir a ART de execucgao emitida pela contratada;
fiscalizar continuamente a qualidade dos materiais empregados e dos servigos
executados.
Verifica-se que a Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitagao possui condicbes
administrativas para acompanhar a execucéo contratual, contando com apoio do setor de
engenharia municipal e de servidores designados para fiscalizagao.

15. IMPACTOS AMBIENTAIS
A obra apresenta baixo potencial de impacto ambiental, uma vez que consiste na reforma de
edificacao existente, sem ampliagdo de area construida e sem supressao de vegetagao.

Os principais impactos previstos relacionam-se a geragao de residuos da construgao civil,
embalagens de materiais e pequenas sobras de vidro, aluminio e materiais de acabamento.
Para mitigagdo desses impactos, a contratada devera:
e realizar segregacao dos residuos;
promover destinagdo ambientalmente adequada;
evitar desperdicio de materiais;
manter o canteiro organizado;
impedir descarte irregular de residuos;
atender as normas ambientais vigentes.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
A contratacao observara praticas de sustentabilidade compativeis com o objeto, incluindo:

o utilizagcao preferencial de materiais duraveis e de elevada vida util;
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racionalizagao do consumo de materiais;
reducao da geracao de residuos;
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil;

utilizacdo de esquadrias de aluminio, material com elevado potencial de reciclagem;
utilizacdo de vidros com elevada durabilidade e baixa necessidade de manutencéo;

e prevencao de desperdicios durante a execugao da obra.
Além disso, o fechamento da fachada contribuird para maior prote¢cdo do ambiente interno
contra intempéries, melhorando as condigdes de conforto térmico e reduzindo a necessidade
de intervengdes corretivas futuras, o que representa beneficio ambiental indireto decorrente
da maior vida 0til da edificacao.

17. GESTAO PRELIMINAR DOS RISCOS
Em atendimento ao principio do planejamento previsto na Lei Federal n° 14.133/2021,
procedeu-se a identificacido preliminar dos principais riscos relacionados a futura contratacao,
bem como das respectivas medidas mitigadoras.

Risco - . (0
- Probabilidade |(Impacto ||[Medidas Mitigadoras
Identificado
Atraso na Fiscalizagao permanente, acompanhamento do
execugao da Média Alto cronograma fisico-financeiro e aplicagao das
obra sanc¢des contratuais quando cabiveis.
Fornecimento de oA . .
. Exigéncia de materiais conforme memorial
materiais em . I - L C
Baixa Alto descritivo, conferéncia prévia e rejei¢cao de
desacordo com o o o
: materiais incompativeis.
projeto
Atraso na . .
.- _— Planejamento antecipado da contratada e
entrega de Média Médio , ~
7 acompanhamento continuo da execucao.
materiais
Interferéncias
durante a Baixa Médio Planejamento da obra, isolamento da area e
execucgao dos acompanhamento técnico pela fiscalizacao.
servigos
N&o atendimento L .
. A . Execucéo rigorosamente conforme projeto
as exigéncias do |Baixa Alto . R
PPC aprovado e fiscalizagao técnica permanente.
Ocorréncia de Exigéncia de cumprimento das Normas
acidentes de||Baixa Alto Regulamentadoras, utilizacdo de EPIs e EPCs e
trabalho acompanhamento pela fiscalizagao.
. Realizagao de medic¢des periddicas, reunides de
Descumprimento ||, , . .. 1 ~
Média Médio |acompanhamento e controle da execugao
do cronograma
contratual.
Ocorréncia de Fiscalizacao da execucéo, recebimento provisério e
vicios Baixa Alto definitivo, garantia contratual e responsabilizagéo
construtivos da contratada.

Considerando as caracteristicas da contratagdo, conclui-se que os riscos identificados sao
plenamente administraveis mediante adequada gestao e fiscalizagdo do contrato.

18. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execugao da presente contratagéo, pretende-se alcangar os seguintes resultados:
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e ampliagao da capacidade de utilizagdo do Centro de Convivéncia dos Idosos durante
todo o ano;
e eliminacao das limitagbes ocasionadas por frio, vento e chuva;
ampliagdo da oferta de oficinas, cursos, encontros, palestras, atividades fisicas e
culturais;
possibilidade de atendimento de novas turmas de idosos;
melhoria significativa do conforto térmico da edificagdo;
melhoria das condigdes de acessibilidade e circulacdo dos usuarios;
eliminagao do acesso permanente de pombos ao interior da edificagao;
eliminagao da formagao de ninhos nas trelicas metalicas;
reducao da infestacdo de ectoparasitas (piolhos de pombos);
melhoria das condigdes de higiene e salubridade do ambiente;
preservacao da estrutura fisica da edificacao;
reducéo dos custos futuros de manutencao decorrentes da agao corrosiva das fezes
das aves;
valorizagao do patrimdnio publico municipal;
e adequacao integral da edificacdo as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar de
Santa Catarina;
e aumento da segurancga dos usuarios, servidores e visitantes;
o fortalecimento das politicas publicas voltadas a pessoa idosa.
Espera-se, ainda, que a intervencao proporcione maior eficiéncia na utilizacdo dos recursos
publicos, mediante o aproveitamento integral da estrutura existente, evitando investimentos
futuros com ampliacoes fisicas da edificagao.

19. DEMONSTRAGAO DA VIABILIDADE TECNICA
A analise técnica realizada demonstra que a solugéo proposta apresenta plena viabilidade de
execucao.

Os projetos executivos foram elaborados por profissional legalmente habilitado,
acompanhados de Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART), memorial descritivo,
planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos necessarios a
perfeita caracterizagao do objeto.

Os servigos previstos constituem atividade amplamente executada pelo mercado da
construgao civil, inexistindo qualquer elemento que indique limitacdo técnica para sua
execucao.

Os materiais especificados encontram-se amplamente disponiveis no mercado nacional,
existindo numero significativo de empresas aptas ao fornecimento e execugao dos servigos,
garantindo competitividade ao certame.

A execucdo ocorrerd em edificagdo existente, sem necessidade de desapropriagdes,
supressao vegetal, intervencgdes estruturais complexas ou tecnologias especiais que possam
comprometer a viabilidade da contratagéo.

Conclui-se, portanto, que a solugao apresenta plena viabilidade técnica.

20. DEMONSTRAGAO DA VIABILIDADE ECONOMICA
Sob o aspecto econbmico, a contratagdo mostra-se plenamente vantajosa para a
Administragao Publica.
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O orgcamento estimativo foi elaborado com base em referéncia oficial de custos da construcao
civil (SINAPI), acrescido do Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), observando metodologia
compativel com a legislagao vigente.

A solugdo adotada apresenta excelente relacdo entre custo e beneficio, uma vez que
possibilita o aproveitamento integral da infraestrutura existente, evitando futuras ampliacoes
da edificacdo e reduzindo custos permanentes relacionados a manutencao, limpeza e
conservacao do imével.

Além disso, a eliminagéo dos problemas decorrentes da presenca de pombos contribuira para
reduzir despesas futuras com higienizagdo, controle de pragas e reparos em elementos
construtivos deteriorados.

Sob o enfoque do ciclo de vida da edificagao, a solugao representa investimento de elevada
durabilidade, reduzida necessidade de manutenc¢ao e significativa melhoria das condi¢des de
utilizacdo do equipamento publico.

Os recursos financeiros para execucao da obra encontram-se previstos por meio de repasse
do Fundo Estadual do Idoso (FEI), conforme projeto aprovado pelo Conselho Municipal do
Idoso, garantindo disponibilidade orgamentaria para a contratacao.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade econémica da contratacio.

21. CONCLUSAO

Ap0ds a realizagao dos estudos técnicos necessarios, conclui-se que a contratacao pretendida
€ tecnicamente viavel, economicamente vantajosa e plenamente adequada ao interesse
publico, atendendo aos principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, economicidade e
supremacia do interesse publico previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

A solugao proposta permitira ampliar significativamente a capacidade de utilizagédo do Centro
de Convivéncia dos Idosos, proporcionando ambiente mais confortavel, seguro e funcional
para o desenvolvimento das atividades voltadas a populagao idosa do Municipio de Xaxim.

A execugao da obra solucionara problemas estruturais, funcionais, sanitarios e de seguranca
atualmente existentes, especialmente aqueles relacionados a exposi¢cao as intempéries, a
presenca de pombos e seus ectoparasitas, bem como as adequagdes exigidas pelo Sistema
Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI).

Além de preservar e valorizar o patrimodnio publico municipal, a intervencéo contribuira para o
fortalecimento das politicas publicas de assisténcia social voltadas a pessoa idosa, ampliando
a oferta de atividades, melhorando a qualidade dos servigos prestados e proporcionando
maior bem-estar aos usuarios.

Diante das analises realizadas, recomenda-se o prosseguimento da contratagao,
mediante realizacao de Concorréncia Eletrénico, sob o regime de empreitada por pre¢o
global, para contratacdo de empresa especializada na execugdo de servico comum de
engenharia, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram o processo administrativo.

Xaxim/SC, 15 de julho de 2026.
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XAXIM

)ﬁg;
Fabricia Antunes Paz

Diretora Geral de Habitagao
Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitagcao

Thaynara Verginassi
Engenheira Civil CREA n°® 135239-5
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
Lei Federal n® 14.133/2021: art. 6°, XXIlI c/c art. 40, § 1°

TERMO DE REFERENCIA ) )
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAGAO E SECRETARIA DA
MULHER, JUVENTUDE E PESSOA IDOSA

Lei Federal n° 14.133/2021
Art. 6°, XXIIl e Art. 40

1. OBJETO DA CONTRATAGAO
Constitui objeto da presente contratagdo a selecdo da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa especializada para execugao de servigo comum de engenharia,
destinado a reforma parcial do Centro de Convivéncia dos ldosos do Municipio de Xaxim/SC,
compreendendo o fechamento da fachada principal mediante instalagdo de esquadrias de
aluminio, vidros fumé laminados e temperados, portas de vidro com molas hidraulicas,
contramarcos, bem como a execugao das adequacdes previstas no Projeto Preventivo Contra
Incéndio e Panico (PPCI), incluindo fornecimento integral de materiais, equipamentos, mao
de obra, ferramentas, transporte, administracdo da obra, limpeza final, testes, emissao de
ART de execucao e demais servigos necessarios a perfeita conclusdo do objeto.
Os servigos deverao ser executados rigorosamente conforme:

e Projeto Executivo;
Memorial Descritivo;
Planilha Orgamentaria;
Cronograma Fisico-Financeiro;
Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico;
Composicao do BDI;
Normas Técnicas da ABNT;
Instrugdes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;
Demais documentos integrantes do processo.

2. IDENTIFICAGAO DA CONTRATAGAO

\Item Hlnformagéo |

Secretaria da Mulher, Juventude e Pessoa ldosa e a Secretaria
Municipal De Assisténcia Social e Habitagao

Secretaria Requisitante

\Natureza HServigo Comum de Engenharia
\Modalidade HConcorréncia Eletronico

\Critério de Julgamento HMenor Prego Global

|
|
|
\Regime de Execucgéo HEmpreitada por Prego Global |
\Forma de Execugéo Hlndireta |
\Prazo de Execugéo HQO dias |
\Vigéncia Contratual H180 dias |
[Valor Estimado IR$ 109.118,18 |
\Fonte de Recursos HFundo Estadual do Idoso — FEI |

Recursos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da

Origem do Recurso Pessoa Idosa, conforme Ata n° 004/2026 e recursos proprios
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3. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A presente contratagdo encontra fundamento no Documento de Formalizagao da Demanda
(DFD) e no Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborados pela Secretaria Municipal de
Assisténcia Social e Habitacdo, os quais demonstraram a necessidade da intervencao e a
viabilidade técnica, econbmica e administrativa da solugao proposta.

O Centro de Convivéncia dos lIdosos constitui importante equipamento publico destinado ao
desenvolvimento das politicas publicas voltadas ao envelhecimento ativo, fortalecimento dos
vinculos familiares e comunitarios, inclusdo social e promogado da qualidade de vida da
populacéo idosa do Municipio de Xaxim.

Nos dultimos anos observou-se aumento significativo da demanda pelas atividades
desenvolvidas no local, tornando necessaria a ampliagdo da capacidade de utilizacdo da
estrutura existente.

Atualmente, parte significativa do espag¢o permanece subutilizada em razao da inexisténcia
de fechamento da fachada principal, situacdo que compromete a utilizacdo da area durante
periodos de frio, ventos intensos e chuvas.

Além disso, a abertura existente favorece o acesso permanente de pombos ao interior da
edificacdo, possibilitando a formagdo de ninhos nas trelicas metalicas da cobertura,
ocasionando acumulo de fezes, deterioragao do patrimonio publico e infestagao recorrente de
ectoparasitas (piolhos de pombos), comprometendo as condi¢des sanitarias do ambiente.
Paralelamente, verificou-se a necessidade de execucao das adequacgbes constantes no
Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico, garantindo atendimento as normas do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina.

A contratacdo permitird solucionar simultaneamente problemas estruturais, sanitarios,
funcionais e de seguranga, proporcionando melhores condi¢ées para execugao das politicas
publicas destinadas a populacédo idosa.

4. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A solugao consiste na execucgao integrada dos servigos previstos nos projetos executivos,
compreendendo:
e instalacédo de esquadrias de aluminio;
instalacao de painéis fixos em vidro fumé laminado;
instalacao de portas em vidro temperado com molas hidraulicas;
instalagcdo de contramarcos;
instalacao de barras antipanico;
instalac&o de sinalizagdo de emergéncia;
adequagdes previstas no Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico;
fornecimento integral de materiais;
mao de obra especializada;
equipamentos;
transporte;
limpeza final;
testes;
e emissdo da ART de execucao.
Ao final da contratagdo a Administragdo devera receber a edificagdo plenamente funcional,
segura, limpa e apta ao uso.

5. CLASSIFICAGAO DA CONTRATAGAO
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Nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea "a", da Lei Federal n® 14.133/2021, a presente
contratagdo enquadra-se como Servigo Comum de Engenharia.

Os servigos possuem padroes de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelos
projetos executivos, memoriais descritivos e planilhas orgamentarias, podendo ser
executados por empresas regularmente atuantes no mercado da construgao civil.

Nao ha predominancia de solugdes técnicas inovadoras, métodos executivos especiais ou
elevada complexidade que caracterizem obra especial de engenharia.

6. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
A modalidade Concorréncia Eletrénico mostra-se juridicamente adequada por tratar-se de
servico comum de engenharia, conforme autorizado pelo art. 29 da Lei Federal n°
14.133/2021.
A utilizacdo do Concorréncia proporciona:

e maior competitividade;
ampliacao da participacao de empresas;
reducéo dos custos administrativos;
maior transparéncia;
celeridade do procedimento;
obtengdo da proposta mais vantajosa.
Considerando que o objeto possui especificagcdes técnicas completas, projetos executivos
concluidos e critérios objetivos de execugao, mostra-se plenamente possivel a disputa pelo
menor precgo global.

7. JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUCAO
Adota-se o regime de empreitada por pre¢o global, previsto no art. 46 da Lei Federal n°
14.133/2021.
A opcéo decorre das seguintes caracteristicas:
e projeto executivo concluido;
quantitativos perfeitamente definidos;
orcamento completo;
memorial descritivo detalhado;
cronograma fisico-financeiro elaborado;
e reduzida probabilidade de alteragdes quantitativas.
Esse regime proporciona:
e melhor controle dos custos;
maior previsibilidade financeira;
simplificacao da fiscalizagao;
reducéo de aditivos;
transferéncia do risco ordinario da execugao para a contratada;
e maior eficiéncia administrativa.
A adogdao do prego global mostra-se, portanto, a solugdo mais vantajosa para a Administracao
Publica.

8. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
Os servigos compreenderdo, no minimo:
Servigos iniciais

e instalacdo da placa da obra;

e mobilizagao da equipe;

e isolamento da area.

Fechamento da fachada
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fornecimento e instalagao de portas de vidro temperado fumé;
instalacao de caixilhos de aluminio;
instalacao de vidros laminados fumé;
instalacdo de contramarcos;
vedacgdes;
acabamentos.
Adequacgoes do PPCI

e barras antipanico;

e sinalizacao fotoluminescente;

e adequacdes previstas no projeto aprovado.
Servigos finais

e limpeza geral;

o testes de funcionamento;

e retirada de residuos;

e entrega definitiva da obra.

9. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratagdo devera observar integralmente as especificagcdes constantes dos projetos
executivos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos técnicos que integram o processo licitatorio.

A empresa contratada devera possuir capacidade técnica e operacional compativel com o
objeto contratado, responsabilizando-se pela perfeita execucdo dos servicos, observando
rigorosamente as normas técnicas vigentes.
Os materiais empregados deverao ser:
e NOVOS;
de primeira qualidade;
sem uso anterior;
certificados quando exigido;
compativeis com as especificagdes do projeto;
o livres de defeitos de fabricacao.
A contratada devera substituir imediatamente qualquer material rejeitado pela fiscalizagao,
sem qualquer 6nus adicional para a Administracao.
Toda mao de obra empregada devera possuir qualificagdo compativel com os servigos
executados.
Durante toda a execucgao contratual deverao ser observadas:
e Normas da ABNT;
Lei n® 14.133/2021;
Cadigo Civil;
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
Instru¢gdes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;
Memorial Descritivo;
Projeto Executivo;
Especificagbes do fabricante dos materiais.

10. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS
Os servigos deverdo ser executados exatamente conforme os projetos fornecidos pela
Administracao.
Compreendem, entre outros:
Servigos preliminares
e instalacao de placa da obra;
e mobilizacdo da equipe;
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e protegao das areas existentes;
e isolamento da area de intervencao.
Esquadrias
Fornecimento e instalagao de:
e portas de vidro fumé temperado;
e caixilhos fixos de aluminio;
e contramarcos;
e acessorios;
o ferragens;
e molas hidraulicas;
o silicones estruturais;
e acabamentos.
Os perfis deverao atender as especificacdes constantes no memorial descritivo.
Os vidros deverao possuir espessura e caracteristicas previstas no projeto executivo.

PPCI
Execucdo das adequacdes previstas no Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico,
compreendendo, entre outros:

e barras antipanico;

e sinalizacao fotoluminescente;

o adequacdes necessarias ao perfeito funcionamento das rotas de fuga.

Limpeza Final
Ao término da obra a contratada devera entregar:
e ambientes limpos;
e vidros higienizados;
e esquadrias ajustadas;
e portas funcionando perfeitamente;
e residuos removidos;
e materiais excedentes retirados;
e oObra pronta para utilizagao.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Constituem obrigacdes da contratada:
| — executar integralmente os servigos conforme os projetos;
Il — fornecer todos os materiais necessarios;
Ill — fornecer toda méo de obra especializada;
IV — fornecer equipamentos e ferramentas;
V — emitir ART de execugédo antes do inicio da obra;
VI — manter responsavel técnico durante toda a execugéo;
VII — cumprir rigorosamente o cronograma;
VIII — manter diario de obra quando solicitado pela fiscalizagao;
IX — reparar imediatamente qualquer dano causado ao patrimdnio publico;
X — manter o local permanentemente limpo;
XI — utilizar materiais de primeira qualidade;
XII — substituir imediatamente materiais recusados pela fiscalizagao;
XIll — observar todas as normas de seguranga do trabalho;
XIV —fornecer EPIs e EPCs;
XV — responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios e
fiscais;
XVI — responder integralmente por acidentes ocorridos durante a execugao;

XVII — comunicar imediatamente qualquer intercorréncia a fiscalizagao;
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XVIII — realizar testes de funcionamento antes da entrega;
XIX — corrigir, durante o periodo de garantia, quaisquer defeitos decorrentes da
execugao.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Compete a Administracéo:
| — disponibilizar os projetos executivos;
Il — disponibilizar o local para execucéo;
Il — emitir a Ordem de Servico;
IV — acompanhar a execugao contratual;
V — designar gestor e fiscais do contrato;
VI — realizar as medicoes;
VII — efetuar os pagamentos conforme medi¢cbes aprovadas;
VIII — comunicar formalmente eventuais irregularidades;
IX — aplicar sangdes quando cabiveis;
X — receber provisodria e definitivamente a obra.

13. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucgao observara rigorosamente o cronograma fisico-financeiro.

Apos assinatura do contrato sera emitida a Ordem de Servico.

A contratada devera iniciar os servigos no prazo maximo definido no contrato.

Os servicos deverao ser executados de forma continua, obedecendo a sequéncia
estabelecida no planejamento executivo.

Toda alteracdo somente podera ocorrer mediante autorizagao formal da fiscalizacao.

Os materiais somente poderao ser aplicados apos aprovacéao da fiscalizacao.

A fiscalizagao podera exigir ensaios, certificados de qualidade ou documentos técnicos
sempre que entender necessario.

A obra devera permanecer organizada durante toda a execugao, garantindo condigbes de
seguranga aos usuarios do Centro de Convivéncia dos ldosos.

Sempre que possivel, os servigos deverao ser planejados para minimizar interferéncias nas
atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacao.

14. PRAZO DE EXECUGAO
O prazo para execugao sera de:
90 (noventa) dias, contados da emissdo da Ordem de Servigo.

15. VIGENCIA CONTRATUAL

A vigéncia contratual sera de: 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato.
A vigéncia podera ser prorrogada nas hipoteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021,
mediante justificativa técnica e autorizagao da autoridade competente.

16. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A execucgao obedecera ao cronograma integrante do processo administrativo.

As medicdes ocorrerdao conforme a efetiva execugao dos servigos previstos.

A Administracao podera ajustar a programacéao fisica da obra, desde que mantido o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

17. SUBCONTRATAGAO

Fica vedada a subcontratacdo, total ou parcial, do objeto desta contratagéo.

A vedagao justifica-se em razado das caracteristicas do objeto, que consiste na execugao
integrada de servigos de engenharia de pequena complexidade, abrangendo o fornecimento

e a instalagao de esquadrias de aluminio, vidros laminados e temperados e adequacgdes do
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Sistema Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI), cuja perfeita execugdo exige
coordenagao técnica unica, controle de qualidade uniforme e responsabilidade direta da
empresa contratada.

A empresa contratada devera executar diretamente todos os servigos previstos no contrato,
utilizando equipe prépria, sob a responsabilidade do responsavel técnico indicado na fase de
habilitacdo e da respectiva ART ou RRT de execugéo.

O descumprimento desta disposicao constituira falta contratual, sujeitando a contratada as
penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021 e no contrato administrativo.

18. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
A gestdo do contrato observara o disposto nos artigos 117 e seguintes da Lei Federal n°
14.133/2021.
A Administracdo designara formalmente:
e Gestor do Contrato;
e Fiscal Técnico;
Compete ao Gestor do Contrato:
e acompanhar a execugao contratual,
controlar prazos;
acompanhar o cronograma fisico-financeiro;
solicitar aplicagao de san¢des quando cabiveis;
promover a comunicag¢ao entre Administragao e contratada;
encaminhar processos de pagamento;
e controlar aditivos e reajustes.
Compete ao Fiscal Técnico:
e acompanhar diariamente os servigos;
conferir quantitativos executados;
verificar conformidade dos materiais;
registrar ocorréncias;
emitir pareceres técnicos;
solicitar correcoes;
e autorizar medicoes.
Toda fiscalizagcao sera registrada em relatérios proprios, podendo ser complementada por
registros fotograficos, atas de reuniées e demais documentos pertinentes.
A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva da contratada pela perfeita
execucao do objeto.

19. RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA
A contratada devera indicar responsavel técnico legalmente habilitado perante o CREA ou
CAU, conforme a natureza dos servigos.
Antes do inicio da obra devera ser apresentada a respectiva:

e ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica; ou

e RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme legislagdo profissional

aplicavel.

Durante toda a execugao devera permanecer profissional habilitado responsavel pela obra.
Toda substituicdo do responsavel técnico dependera de autorizacdo prévia da Administracao.

20. CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE DOS SERVIGOS
A fiscalizagédo podera exigir, sempre que necessario:
o certificados de origem dos materiais;

e laudos técnicos;
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o catalogos dos fabricantes;

e ensaios de desempenho;

o certificados de garantia;

o fichas técnicas.
Todo material considerado inadequado sera imediatamente rejeitado.
A contratada sera obrigada a substituir, as suas expensas, qualquer material ou servigco
considerado em desacordo com:

e Memorial Descritivo;

e Projeto Executivo;

e Normas Técnicas;

o Especificacbes da fiscalizaco.

21. CRITERIOS DE MEDIGAO DOS SERVIGOS
As medi¢des ocorrerdo de acordo com os servigos efetivamente executados.
A medicao observara:

e planilha orcamentaria;

e cronograma fisico-financeiro;

e projetos executivos;

e memorial descritivo.
Somente serdo medidos servigos:

e concluidos;

e aprovados pela fiscalizagao;

e executados conforme projeto.
N&o serdo objeto de medigéo:

e materiais estocados;

e servigos incompletos;

e servicos rejeitados;

e materiais nao aplicados.
As medicdes serdo realizadas pela fiscalizagdo municipal mediante relatério circunstanciado.
Poderédo ser exigidos:

e registros fotograficos;

e croquis;

e memoriais de calculo;

e relatdrios técnicos.

22. RECEBIMENTO PROVISORIO
Concluida a execucgao da obra, a contratada solicitara formalmente o recebimento provisério.
Sera realizada vistoria técnica pela fiscalizagao.
Seréo verificados:

e conformidade da obra com os projetos;

o funcionamento das portas;

o funcionamento das barras antipanico;

e funcionamento das esquadrias;

e acabamentos;

e vedacoes;

e limpeza;

e conformidade do PPCI.
Constatadas pequenas pendéncias sanaveis, sera concedido prazo para regularizagao.
Apods a correcao das pendéncias sera emitido Termo de Recebimento Provisério.

23. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O recebimento definitivo ocorrera apés a verificagdo da perfeita execugéo do objeto.
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Serao observados:

o funcionamento integral dos sistemas;
e inexisténcia de defeitos aparentes;
o conformidade técnica;
e entrega de toda documentacgao.
A contratada devera entregar:
e ART de execucio;
e Manual de operacdo, quando aplicavel,
e Garantias dos fabricantes;
o Certificados dos materiais, quando exigidos;
Relatorio final da obra.
Apoés aprovacgao sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.
O recebimento definitivo ndo afasta a responsabilidade da contratada pelos vicios ocultos e
pela solidez da obra, na forma do art. 618 do Codigo Civil e da Lei n°® 14.133/2021.

24. GARANTIA DOS SERVIGOS

A contratada respondera pela qualidade dos servigos executados durante todo o periodo legal
de garantia.

Além das garantias oferecidas pelos fabricantes dos materiais empregados, a contratada
permanecera responsavel por defeitos decorrentes da execugao da obra.

Sempre que forem constatados vicios construtivos, defeitos de instalagdo ou falhas de
funcionamento decorrentes da execucdo contratual, a contratada sera notificada para
promover os reparos necessarios, sem qualquer énus para a Administracéo.

Aplica-se, ainda, a garantia prevista no art. 618 do Cédigo Civil para obras de construgao civil,
sem prejuizo das responsabilidades estabelecidas na Lei n® 14.133/2021.

25. CRITERIOS DE PAGAMENTO
Os pagamentos serao realizados conforme medi¢des aprovadas pela fiscalizagao.
Cada medicao devera estar acompanhada de:
e Boletim de Medicéo;
Relatério Fotografico;
Nota Fiscal;
Diario de obra;
Certiddes de Regularidade Fiscal;
Comprovacéao da regularidade trabalhista e previdenciaria, quando exigida.
agamentos ocorrerdo apos:
aprovacao da medicio;
emissao da nota fiscal;
conferéncia documental;
e liquidacdo da despesa.
O prazo para pagamento observara o disposto no contrato e na legislagao financeira do
Municipio.
Havendo inconsisténcias na documentacdo apresentada, o pagamento permanecera
suspenso até a regularizagao.

Os

e © o T o o o o o

26. ALTERAGOES CONTRATUAIS
As alteragdes quantitativas e qualitativas observardo exclusivamente as hipdteses previstas
nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n° 14.133/2021.
Qualquer alteragéo dependera de:
e justificativa técnica;
e manifestagao da fiscalizagao;
o disponibilidade orgamentaria;
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e autorizagao da autoridade competente;
o formalizagdo mediante termo aditivo, quando cabivel.

27. PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento das obrigagBes assumidas sujeitara a contratada as san¢des previstas
nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.
Poderao ser aplicadas, conforme a gravidade da infragao:

| — adverténcia;

Il — multa moratéria;

Il — multa compensatoria;

IV — impedimento de licitar e contratar com a Administragcao Publica;

V — declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
A aplicacao das penalidades observara a natureza da infragcao, a extensao do dano causado,
a vantagem auferida, a reincidéncia, a boa-fé do contratado e os principios da
proporcionalidade e razoabilidade.
As multas poderao ser descontadas dos pagamentos eventualmente devidos ou cobradas
administrativamente ou judicialmente.
Perfeito. Vamos concluir o Termo de Referéncia. Nesta ultima parte vou acrescentar alguns
itens que normalmente ndo aparecem nos modelos municipais, mas que s&do muito
valorizados pelo Tribunal de Contas e pela Procuradoria Juridica.

28. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A contratagdo sera realizada mediante Concorréncia Eletronico, na forma da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

O critério de julgamento sera o de Menor Pregco Global, considerando a necessidade de
execugao integrada dos servigos previstos nos projetos executivos.

A licitagdo observara os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, economicidade, competitividade, isonomia e julgamento objetivo.

A escolha pelo menor prego global decorre da interdependéncia técnica dos servigos, sendo
inviavel seu parcelamento sem comprometer a execug¢ao da obra e a responsabilidade técnica
da futura contratada.

29. CRITERIOS DE HABILITAGAO

Os requisitos de habilitagdo deverao observar os arts. 62 a 70 da Lei Federal n°® 14.133/2021.
29.1 Habilitagao Juridica

A licitante devera apresentar os documentos previstos na legislagédo vigente, conforme sua
natureza juridica, descritos no edital.

29.2 Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
Devera ser comprovada a regularidade perante:
e Receita Federal;
Fazenda Estadual;
Fazenda Municipal;
FGTS;
Justica do Trabalho;
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (quando exigido no edital).

29.3 Qualificagdo Econdémico-Financeira
o Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial;
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29.4 Qualificagao Técnica

A licitante devera comprovar sua qualificagao técnica mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:

29.4.1 Capacidade Técnico-Operacional
Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprovando a execugao satisfatéria de servicos compativeis com o
objeto desta licitagdo, em caracteristicas e complexidade.
Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, serdo considerados
compativeis atestados que demonstrem a execugdo de servigos envolvendo, isolada ou
conjuntamente:

e execucao de esquadrias de aluminio;

e reforma, ampliacdo ou adequacgao de edificacdes.
Sera admitido o somatério de atestados para comprovacido da capacidade técnico-
operacional.
Capacidade Técnico-Profissional
A licitante devera comprovar possuir profissional legalmente habilitado e registrado no CREA
ou CAU, detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), acompanhada do respectivo
atestado, comprovando responsabilidade técnica pela execug¢ao de servigos compativeis com
0 objeto desta contratagao.

30. CRITERIOS DE JULGAMENTO
Sera considerada vencedora a licitante que:
o atender integralmente as exigéncias do edital;
e comprovar habilitagao juridica, fiscal, econémica e técnica;
e apresentar a proposta de menor precgo global;
o demonstrar exequibilidade da proposta.
Serao desclassificadas propostas:
e incompativeis com o edital;
e inexequiveis;
e superiores ao orgamento estimado, quando ndo admitidas;
e que contenham pregos manifestamente inexequiveis.
A Administragao podera realizar diligéncias para verificar a exequibilidade da proposta.

31. MATRIZ DE RISCOS
Nos termos do art. 22 da Lei Federal n° 14.133/2021, identificam-se os seguintes riscos
contratuais:

[Evento |IResponsavel |
\Erros de execugéo HContratada |
\Defeitos construtivos HContratada |
\Danos a terceiros durante a obra HContratada |
\Acidentes de trabalho HContratada |
\Atraso na entrega dos materiais HContratada |
\Variagéo normal de produtividade HContratada |
Chuvas extraordinarias que impegam a Compartilhado, conforme impacto e

execucgao comprovagao
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\Evento HResponséveI |
\Alteragc")es determinadas pela Administragéo ||Contratante |

[Fatos imprevisiveis ou de forga maior |Conforme legislagéo aplicavel |

Os riscos ordinarios da atividade empresarial permanecerao sob responsabilidade exclusiva
da contratada.

32. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
Na execucgao contratual deverao ser observadas praticas sustentaveis, incluindo:
o utilizagdo racional dos materiais;
reducao do desperdicio;
correta destinacao dos residuos da construcao civil;
atendimento a Resolugao CONAMA n° 307/2002;
utilizacdo de materiais reciclaveis sempre que tecnicamente possivel;
limpeza permanente do canteiro;
destinagdo ambientalmente adequada das embalagens;
e proibicdo de descarte irregular de residuos.
A contratada respondera integralmente por eventuais danos ambientais decorrentes de sua
atuacéo.

33. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da seguinte dotacao
orcamentaria:
Dotag¢ao Orcamentaria
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da seguinte dotagao
orcamentaria do orgamento vigente do Municipio de Xaxim/SC:

« Orgao: 12 — Fundo Municipal da Pessoa Idosa
Unidade Or¢camentaria: 12.002 — Secretaria da Mulher, Juventude e Pessoa ldosa
Funcao: 08 — Assisténcia Social
Subfungao: 241 — Assisténcia a Pessoa ldosa
Programa: 801 — Assisténcia Social Geral
Acgao: 2058 — Manutencao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa
Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 — Aplicacdes Diretas
Fonte de Recursos: 1.500.0000.000000 — Recursos Nao Vinculados de Impostos

e Fonte de Recursos: 2.759.0000.000000 - FEI
Observacgado: Os recursos destinados a execugao da presente contratacdo sdo provenientes
do Fundo Municipal da Pessoa Ildosa, cuja aplicagdo foi previamente aprovada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme Ata n° 004/2026, observadas
as normas da Lei Federal n°® 14.133/2021, da Lei Municipal pertinente e da legislagéo
orcamentaria vigente.
O valor total estimado da contratagéo é de R$ 109.118,18 (cento e nove mil, cento e dezoito
reais e dezoito centavos).

34. GARANTIA CONTRATUAL
A Administracdo podera exigir garantia contratual, na forma do art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021, limitada ao percentual estabelecido no edital, podendo a contratada optar por
uma das seguintes modalidades:

e caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

e seguro-garantia;

o fianga bancaria.
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Caso a Administracdo opte por n&o exigir garantia contratual, essa decisdo devera ser
devidamente justificada no processo administrativo.

35. REAJUSTAMENTO DOS PREGCOS

Os pregos serao reajustados somente quando observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, contado da data do orgamento estimado da contratacao, utilizando-se o indice setorial
definido no edital, nos termos do art. 92, inciso V, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

36. EXTINGAO DO CONTRATO
O contrato podera ser extinto nas hipoteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

37. DISPOSIGOES FINAIS
A contratada devera cumprir integralmente todas as especificagées constantes:
e neste Termo de Referéncia;
no Memorial Descritivo;
nos Projetos Executivos;
na Planilha Or¢camentaria;
no Cronograma Fisico-Financeiro;
no Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI);
nas normas da ABNT;
nas Instrugcdes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;
na Lei Federal n® 14.133/2021;
e nas demais normas aplicaveis.
Os casos omissos serdo resolvidos pela Administracdo com fundamento na Lei Federal n°
14.133/2021 e na legislagao correlata.

38. ANEXOS
Integram este Termo de Referéncia, independentemente de transcrigéo:
e Anexo | — Projeto Executivo;

¢ Anexo Il — Memorial Descritivo;
e Anexo lll - Planilha Orgamentaria;
e Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;
e Anexo V — Composicao do BDI;
e Anexo VI — Projeto Preventivo Contra Incéndio e Panico (PPCI);
e Anexo VIl — Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto;
e Anexo VIl — Estudo Técnico Preliminar (ETP);
e Anexo IX — Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD).

Xaxim 14 de julho de 2026

FABRICIA ANTUNES PAZ

Diretora Geral de Habitacao

Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitagao
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ANEXO IIl - DECLARAGAO UNIFICADA

DECLARAGAO UNIFICADA

(NOME), (CNPJ/CPF), declaro para os devidos fins, sob as penas da lei:

a) Inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

b) N&o possuir vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ao na contratacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de que trata o inciso IV do art.14 da Lei 14.133/2021;

c¢) Enquadramento na condicdo de microempresa e empresa de pequeno porte,
observado o disposto no art. 4° da Lei n® 14.133/2021, se for o caso;

d) Pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condi¢des gerais da contratagéo,
estando ciente pela necessidade de manutencdo das condi¢gdes da contratacio
durante toda a execugao do contrato até seu pagamento;

e) Cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91, se couber;

f) Cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021 — inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicio Federal;

g) Cumprimento da Lei n°® 13.709/2018 — LGPD.

Declaro que o referido é verdade sob as penas do art. 299 do Cdodigo Penal.

(LOCAL), (DATA)

(NOME DO INTERESSADO — CNPJ/CPF)
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm#art93
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68vi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art299

pES XAXIM

ANEXO IV — DECLARAGAO LC 123/2006

APLICAGAO DOS ARTS. 42 AO 49 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

, inscrito no CPF/CNPJ n° ,
DECLARA, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021, que para obter os beneficios
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo/contratagdo ndo celebrou contratos com a Administragcdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda n&do celebrou contratos com a Administragéao
Publica cujos valores somados extrapolem o previsto o previsto no art. 3° 1l da Lei
Complementar n® 123/2006, sendo que nas contratagées com prazo de vigéncia superior a 1
(um) ano, sera considerado o valor anual do contrato, conforme dispde o art. 4°, § 3° da Lei
n°® 14.133/2021.
Por ser expressao da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracéo,
sob pena do art. 299 do Cddigo Penal.

(LICITANTE — CNPJ/CPF)
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art299

- XAXIM

ANEXO V - PROPOSTA

PROPOSTA

DEFINIGAO/DESCRIGCAO

QUANTIDADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

O licitante

, inscrito no CPF/CNPJ n°

, DECLARA, nos termos do art. 63, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, que a
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta.

Por ser expressao da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracéo,
sob pena do art. 299 do Cédigo Penal.

(LOCAL), (DATA).
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ANEXO VI - CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 000x/2026

O MUNICIPIO DE XAXIM/SC, pessoa juridica de direto publico interno, inscrito no CNPJ sob
n°® 82.854.670/0001-30, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, n° 347, Centro, na
cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal Sr. Edilson Anténio Folle, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°
509.596.709-04 e portador da cédula de identidade n°® 1.010.359, residente e domiciliado na
Villa Florindo Folle, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua , ha cidade de

, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n° , neste ato
representada pelo (a) Sr. (a) , inscrita no CPF/MF sob n° e
portador da cédula de identidade n° , denominado CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato, cuja celebragcido foi autorizada de acordo com o
Processo de Licitagao n° 0XXX/2026, modalidade Concorréncia Eletrénica n° 000X/2026,
homologado em 00/00/2026, mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (art. 92, I)
O objeto deste processo licitatorio é contratagao de empresa especializada para execugao
de servico comum de engenharia, destinado a reforma parcial do Centro de
Convivéncia dos Idosos do Municipio de Xaxim/SC, compreendendo o fechamento da
fachada principal mediante instalacido de esquadrias de aluminio, vidros fumé
laminados e temperados, portas de vidro com molas hidraulicas, contramarcos, bem
como a execugao das adequacgdes previstas no Projeto Preventivo Contra Incéndio e
Panico (PPCI), incluindo fornecimento integral de materiais, equipamentos, mao de
obra, ferramentas, transporte, administragdo da obra, limpeza final, testes, emissao de
ART de execugao e demais servigos necessarios a perfeita conclusado do objeto.

ITEM DESCRICAO QTD VALOR TOTAL
reforma parcial do Centro de Convivéncia dos 01
Idosos do Municipio de Xaxim/SC, compreendendo
o fechamento da fachada principal mediante
instalagdo de esquadrias de aluminio, vidros fumé
laminados e temperados, portas de vidro com molas
hidraulicas, contramarcos, bem como a execucéao
01 das adequacgdes previstas no Projeto Preventivo R$
Contra Incéndio e Panico (PPCI), incluindo
fornecimento integral de materiais, equipamentos,
mao de obra, ferramentas, transporte,
administracdo da obra, limpeza final, testes,
emissao de ART de execucdo e demais servicos
necessarios a perfeita conclusao do objeto

2.2 O objeto esta fundamentado (art. 18, | e |l da Lei n® 14.133/2021):
lll - Estudo Técnico Preliminar — ETP (ANEXO I);
IV - Termo de Referéncia — TR (ANEXO II);
lll - Registra-se que o dos itens que deverdao ser fielmente considerados sao os
constantes neste termo.
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2.3 Valor do objeto: R$ xxxx.

&
.

2.5 Subcontratacao.
2.4.1 Fica vedada a subcontratacéo, total ou parcial, do objeto desta contratagéo.

2.5 O prazo de finalizagao total da obra devera ser de 90 (noventa) dias apds a emissao da
ordem de servico.

CLAUSULA SEGUNDA: VINCULAGAO AO EDITAL DE LICITAGCAO E A PROPOSTA DO
LICITANTE VENCEDOR (art. 92, Il)

2.1 Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatorio n® 0XXX/2026, Concorréncia
Eletrénica n°® 000X/2026, homologado em 00/00/2026, e a proposta vencedora XXX.

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO,
INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS (art. 92, llI)

3.1 Este contrato rege-se pelas disposicoes expressas na Lei n° 14.133/20211 e pelos
preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi¢cdes de direito privado.

3.2 Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia, aos
costumes e aos principios gerais do direito

CLAUSULA QUARTA: FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, IV)
4.1 O fornecimento se dara de forma Unica, conforme necessidade e mediante solicitacdo da
Secretaria solicitante.

CLAUSULA QUINTA: O PREGO E AS CONDICOES DE PAGAMENTO, OS CRITERIOS, A
DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E OS CRITERIOS
DE ATUALIZAGAO MONETARIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGAGOES E A DO EFETIVO PAGAMENTO (art. 92, V) OS CRITERIOS E A
PERIODICIDADE DA MEDIGAO E O PRAZO PARA LIQUIDAGAO E PARA PAGAMENTO

(art. 92, VI)
5.1. Pela aquisicéo do objeto descrito, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor
total de R$ ( )-

5.2 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a entrega do relatério e
medi¢cao dos servigos e apresentagao da Nota Fiscal devidamente certificada pelo 6rgéo
competente, recebedor do objeto licitado.

5.3 A Nota Fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente com o niUmero
de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas e no
préprio instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros
CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz.

5.4 O Pagamento sera efetuado através de ordem bancaria e/ou depdsito na conta do
fornecedor, preferencialmente em conta na agencia Caixa Econdmica, caso nao seja possivel,
sera descontado o valor da taxa de transferéncia TED/DOC, do valor a receber.

5.5 Havendo prorrogacao de contrato, este podera ser reajustado anualmente mediante
acordo entre as partes, pelo indice INPC (Indice Nacional de Pregos ao Consumidor). Em
caso de extingao do referido indice, sera aplicado aquele que vem a substitui-lo.
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5.6 O reajuste podera ser fornecido sempre que o contrato atingir 12 meses da sua assinatura,
com intuito de manter a equagao econdmico-financeira contratual ao longo de sua execugao
em face das variagbes de pregcos decorridas pelo processo inflacionario.

&
.

CLAUSULA SEXTA: OS PRAZOS DE ENTREGA, OBSERVAGAO E RECEBIMENTO
DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (art. 92, VII)

6.1 O objeto da presente licitacado devera ter inicio apds a assinatura da ordem de servigo. O
prazo de entrega sera de 90 (noventa) dias. O recebimento definitivo sera até 30 (trinta) dias
apos a conclusao dos servigos.

CLAUSULA SETIMA: O CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA, COM A
INDICACAO DA CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA E DA CATEGORIA
ECONOMICA (art. 92, VIII)

« Orgao: 12 — Fundo Municipal da Pessoa Idosa

» Unidade Orcamentaria: 12.002 — Secretaria da Mulher, Juventude e Pessoa ldosa
* Funcao: 08 — Assisténcia Social

» Subfuncao: 241 — Assisténcia a Pessoa ldosa

* Programa: 801 — Assisténcia Social Geral

* Acao: 2058 — Manutencéo do Fundo Municipal da Pessoa Idosa

* Natureza da Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 — Aplicagdes Diretas

* Fonte de Recursos: 1.500.0000.000000 — Recursos Nao Vinculados de Impostos
* Fonte de Recursos: 2.759.0000.000000 — FEI

CLAUSULA OITAVA: OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS
PENALIDADES CABIVEIS E OS VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CALCULO
(art. 92, XIV)

8.1 OBRIGAGCOES DO CONTRATADO:

a) Cumprir com a descrigdo dos materiais e servigos definidos no ETP, projetos,
orcamentos, prazos e memoriais descritivos;

b) A contratada devera providenciar todos 0s recursos e insumos necessarios ao
perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluidas no prego proposto todas
as despesas com encargos fiscais, encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, todos os
tributos incidentes e demais encargos, inclusive beneficios, taxa de administragéo e lucro, ou
seja, todos os custos diretos e indiretos, mesmo os n&o especificados, necessarios ao perfeito
fornecimento do objeto;

c) A contratada assumira integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo
do objeto contratual, estando sempre de acordo com o estabelecido nas normas do estudo
técnico preliminar, termo de referéncia, edital e anexos;

d) A contratada ter& como responsabilidade atender as recomendagdes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras normas aplicaveis, no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de acessibilidade, qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranga. Devera constar na equipe técnica, um engenheiro civil ou
profissional com atribuicbes compativeis, responsavel pela emissdo da ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica);

e) Manter em sua equipe técnica um engenheiro civil ou profissional com atribui¢cdes
compativeis, responsavel pela emissdo da ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), e
encarregado de obras a frente da execugao dos trabalhos;

f) Fornecer numero de funcionarios e equipamentos adequados e suficientes para o
cumprimento da execugao dos servigos nos prazos estabelecidos;

Pagina 59 de 67 UASG988387 - Prefeitura Municipal de Xaxim
Processo n° 332/2026 — Concorréncia Eletronica n° 7/2026


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92vii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92viii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art92xiv

4 xaxim

g) Executar o isolamento do local onde serdo realizados os servigos, garantindo a
seguranca de transeuntes;

h) Manter o canteiro de obras em perfeito estado de limpeza e sinalizagéo, antes,
durante e depois da execucédo dos trabalhos;

i) Refazer imediatamente os servigos incompletos, defeituosos ou executados em
desacordo com os projetos e normas apresentadas, observando os prazos estabelecidos na
notificagdo, sem énus a contratante;

i) A aprovagao por parte da fiscalizacdo ndo eximird a contratada de qualquer
reparo/modificacdo que possa ser verificado posteriormente;

k) Responsabilizar-se integral e exclusivamente: por todas as despesas relativas a
execucado dos servigos, incluindo, entre outros, materiais que sdo de sua competéncia
conforme especificado no presente termo de referéncia, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, Oleos lubrificantes, combustiveis, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos, seguros; por todos o0s encargos fiscais, comerciais, previdenciarios e
trabalhistas e por todos e quaisquer danos que venham a causar ao municipio ou a terceiros,
reparando as suas custas os mesmos, durante a execugao dos servigos contratados;

1) A contratada sera responsavel pelo armazenamento e guarda dos materiais e
equipamentos utilizados na execucgao dos servicos;

m) A contratada devera oferecer os recursos € meios necessarios e suficientes para
a supervisao e fiscalizacdo da entrega dos itens solicitados;

n) Manter, durante toda a execug¢do do presente objeto, compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, além de todas as condigbes de habilitagdo e qualificagcao exigidas na
licitacao;

o) Comunicar por escrito a contratante qualquer problema ocorrido na execugao do
objeto do contrato e solicitar maiores esclarecimentos quanto aos itens solicitados, quando
houver duvida;

p) Atender aos chamados da contratante, visando efetuar reparos em eventuais
erros cometidos na execugao e entrega do objeto do contrato;

q) N&o sera permitida a subcontratacdo do objeto da presente licitagdo, sem o
consentimento expresso da contratante;

r) Promover, com a presenca de representante da contratante, a verificagdo da
entrega dos materiais solicitados, confirmando que os itens foram entregues adequadamente,
conforme as especificagdes da previsao contratual;

s) Verificar a qualidade dos produtos fornecidos e dos servicos prestados,
procedendo a sua substituicdo ou adequacao as expensas proprias, quando nao atenderem
a qualidade, quantidade, prazo e demais condi¢gbes contratadas ou quando solicitado pela
contratante;

t) Prestar os servigos objeto deste termo de referéncia e edital pelo valor consignado
em sua proposta de precos declarada vencedora, responsabilizando-se pelo pagamento de
transportes, entrega dos produtos, impostos e todo e qualquer encargo correlato ao
fornecimento;

u) A contratada assumira toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais e obrigagdes sociais, comprometendo-se a salda-los a
época prépria, ficando ajustado que seus empregados nao manterao vinculo empregaticio
com a contratante;

V) Cumprir as prescrigdes referentes as leis trabalhistas, de previdéncia social, de
seguranga contra acidentes de trabalho, bem como manter seguro, de forma que cubra todo
0 pessoal do servigo durante o periodo de execugao dos trabalhos;

w) Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal, civel,
administrativo, penal ou patrimonial a contratante, ou ainda a terceiros, na execug¢do do
fornecimento objeto da licitagao, ndo sendo excluida, ou mesmo reduzida, a responsabilidade

pelo fato de haver fiscalizagdo ou acompanhamento pelo contratante;
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X) Informar ao Municipio a ocorréncia de fatos que possam interferir direta ou
indiretamente na regularidade da execugéo

y) Cumprir com os prazos estabelecidos para entrega dos Servigos;

z) Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo Municipal e/ou a
terceiros, decorrentes da culpa ou dolo na execucao do objeto do contrato, correndo por sua
conta os custos advindos destes.

&
.

8.2 OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

a) Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 90 da Lei n°
14.133/2021, para assinatura do Contrato ou retirar a Nota de Empenho, a contar da
notificacao;

b) Efetuar o empenho da despesa, no qual constara da dotacdo orcamentaria
especifica de forma a garantir o pagamento das obrigagbes assumidas;

c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais
recebidos provisoriamente com as especificacbes constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitacao e recebimento definitivo;

d) Receber provisoriamente o objeto mediante regular afericdo de quantitativos,
disponibilizando local, data e horario observando as condigbes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

e) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

dg) A administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

h) Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as
especificagdes contidas nesse Termo de Referéncia.

i) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

j) A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Licitante Vencedora e a Administracao Contratante, vedando-se qualquer relacao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

CLAUSULA NONA: A OBRIGAGAO DO CONTRATADO DE MANTER, DURANTE TODA A
EXECUGAO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGAGOES POR ELE
ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIGOES EXIGIDAS PARA A HABILITAGAO NA LICITACAO
(art. 92, XVI)

9.1 O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigag¢des por ele assumidas, todas as condigbes exigidas para a
habilitacdo na licitacao.

CLAUSULA DECIMA: A OBRIGAGAO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGENCIAS
DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS
ESPECIFICAS, PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, PARA REABILITADO DA
PREVIDENCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ (art. 92, XVII)

10.1 O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da previdéncia social e para aprendiz.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O MODELO DE GESTAO DO CONTRATO,
OBSERVADOS OS REQUISITOS DEFINIDOS EM REGULAMENTO (art. 92, XVIIl)

11.1 GESTAO DO CONTRATO

O Responsavel pela Gestao sera designado pelo setor de engenharia.

11.2 FISCALIZAGAO DO CONTRATO
O responsavel pela fiscalizagdo sera designado pelo setor de engenharia

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OS CASOS DE EXTINCAO (art. 92, XIX)

12.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, devendo ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes (art.
136, caput da Lei n® 14.133/2021):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagbes, de projetos ou de prazos;

Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Alteracao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento
do CONTRATADO;

Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do
contrato;

Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
Atraso na liberagéo das areas sujeitas a desapropriagédo, a desocupagao ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo;

Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

12.2 As hipoteses de extingdo a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item anterior
observarao as seguintes disposigdes (art. 136, § 3° da Lei n® 14.133/2021):

a)

b)

Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

Assegurardao ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea
‘d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

12.3 O CONTRATADO tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipéteses (art. 136,
§ 2°da Lei n® 14.133/2021):

a)

b)

c)

Supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

Suspensao de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragédo, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatdrio de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;
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d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emiss&o da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras,
servigos ou fornecimentos;

e) Nao liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes
atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a
desocupacéao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

12.4 A extingado do contrato podera ser (art. 138 da Lei n°® 14.133/2021):
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité
de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;
c¢) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

12.5 A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual
serdo precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

12.6 Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragcédo, o CONTRATADO sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) Devolucao da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execug¢ao do contrato até a data de exting¢ao;

c) Pagamento do custo da desmobilizagéo.

12.7 A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangbes previstas na Lei n° 14.133/2021, as seguintes consequéncias (art. 139
da Lei n® 14.133/2021):
a) Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administragao;
b) Ocupacéo e utilizagédo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
¢) Execucéo da garantia contratual para:
i) Ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;
ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;
iii) Pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;
iv)  Exigéncia da assunc¢ao da execucgao e da conclusao do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;
d) Retengao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao Publica e das multas aplicadas.

12.8 A aplicagdo das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficara a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucgao direta ou
indireta.

12.9 Na hipétese da letra “b”, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa do
secretario municipal competente.
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12.10 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 serao notificados
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 136, § 4° da Lei n° 14.133/2021).

CLASULA DECIMA TERCEIRA: FORO (art. 92, § 1°)
13.1. As questdes oriundas desta Ata e do procedimento licitatério que a precedeu, seréao
dirimidas no Foro da Comarca de Xaxim — SC, esgotadas as vias administrativas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

14.1 Em atendimento ao disposto na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecao de Dados
Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execugao do objeto deste contrato, podera,
quando necessario, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.

14.2 As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 efou 14 da Lei n° 13.709/2018 (LGPD), as quais se
submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e
informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou,
quando for o caso, ao cumprimento de obrigacao legal ou regulatéria, no exercicio
regular de direito, por determinacao de legislagdo municipal, judicial ou por requisi¢ao
da Autoridade Nacional de Prote¢cao de Dados — ANPD;

¢) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria execugao do objeto, esta sera realizada apos
prévia aprovacdo CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela
obtengdo e gestao.

i) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE sera
responsavel por obter o consentimento dos titulares;

d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a pratica utilizada e os
sistemas utilizados que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, devem seguir um conjunto de premissas, politicas, especificagbes técnicas,
devendo estar alinhados com a legislagao vigente e as melhores praticas de mercado.

i) Quando for o caso, os dados obtidos em razdo deste contrato serdo
armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das
transacgOes realizadas na aplicacdo de acesso (log), adequado controle de
acesso baseado em fungao e com transparente identificacao do perfil dos
credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir, inclusive, a
rastreabilidade de cada transagao e a franca apuracgao, a qualquer momento,
de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

14.3 E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacao.
As partes deverao, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigagdes
que Ihes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicaveis a protegéo de dados
pessoais, incluindo, sem prejuizo da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD).

14.4 Os dados pessoais nao poderdao ser revelados, transferidos, compartilhados,
comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros,
mesmo de forma agregada ou anonimizada, com excec¢ao da prévia autorizagdo por escrito

da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuicdo de copias,
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resumos, compilagdes, extratos, analises, estudos ou outros meios que contenham ou de
outra forma reflitam referidas informacgdes.

14.5 No caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA,
aplicam-se as regras previstas no Decreto Municipal n® 000/2024, que regulamenta a Lei n°
13.709/2018 (LGPD).

14.6 A CONTRATADA oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranga
administrativas, organizativas, técnicas e fisicas apropriadas para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificara formalmente ao
CONTRATANTE, ndo compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com terceiros.

14.7 A CONTRATADA devera utilizar medidas com nivel de seguranga adequadas em relacéo
aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda
acidental ou indevida, a alteragdo, a divulgacao ou 0 acesso nao autorizados, nomeadamente
quando o tratamento implicar a sua transmissao eletrénica, e contra qualquer outra forma de
tratamento ilicito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes
da sua aplicacao.

14.8 As partes zelardo pelo cumprimento das medidas de seguranca.

14.9 A CONTRATADA devera acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida
por sua permissao de acesso (autorizagdo). O eventual acesso as bases de dados que
contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negécio, implicara para a
CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o
mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

14.10 A CONTRATADA devera garantir, por si prépria ou quaisquer de seus empregados,
prepostos, sécios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos
dados processados. Devera assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que
lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo
de Confidencialidade com a CONTRATADA.

14.11. Ainda a CONTRATADA treinara e orientara a sua equipe sobre as disposi¢des legais
aplicaveis em relacéo a protegéo de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as
obrigagcbes e condicbes acordadas neste contrato, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade do CONTRATANTE.

14.12 As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos
de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinagdes
do Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas e C')rgéos de controle
administrativo.

14.13 Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitagdo de um Titular
de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer
solicitagdo, exceto nas instrugdes documentadas ou conforme exigido pela Lei n® 13.709/2018
(LGPD) e Leis e Regulamentos de Prote¢cao de Dados em vigor.

14.14 O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do
CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a partir da ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que implique violagao ou
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risco de violagao de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito),
qualquer nao cumprimento (ainda que suspeito) das disposi¢cdes legais relativas a protecao
de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar
as providéncias dispostas no art. 48 da Lei n° 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte
responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessarias.

14.15 A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser
provocada a colaborar na elaboragao do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais
(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no
tocante a dados pessoais.

14.16 Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos
dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no
maximo (30) dias, sob instrugdes e na medida do determinado pelo CONTRATANTE,
eliminara completamente os dados pessoais e todas as copias porventura existentes (em
formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento
de obrigagao legal ou outra hipétese legal prevista na Lei n® 13.709/2018 (LGPD).

14.16.1 Ainda que encerrada vigéncia deste instrumento, os deveres previstos nas

presentes clausulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob

pena de responsabilizacio.

14.17 Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que dispde a Secao lll, Capitulo VIda Lein® 13.709/2018

(LGPD).

14.18 A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos
de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa
ou penalidade imposta a CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do
descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capitulo
quanto a protegao e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PUBLICAGAO
1. Este contrato sera publicado no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura
das partes (art. 94, | da Lei n® 14.133/2021).

2. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato serdo divulgados:
I- Portal Nacional de Contratagoes Publicas — PNCP, a partir da adocao pelo
Municipio (art. 176, lll c/c p. U. da Lei n® 14.133/2021);

Il - Pagina do Municipio de (www.xaxim.sc.gov.br/licitacoes);
lll - Diario Oficial dos Municipios — DOM (art. 176, p. u., | da Lei n® 14.133/2021).
IV - Jornal diario de grande circulagao local (art. 175, § 2° da Lei n°® 14.133/2021).

(LOCAL), (DATA).

Prefeito(a) do Municipio de Xaxim XXX
CONTRATANTE CONTRATADO
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