

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>MUNICIPIO DE XAXIM</b> Rua Rui Barbosa, 347 - Centro - Xaxim - SC CEP: 89825-000 CNPJ: 82.854.670/0001-30 Telefone: (49) 3353-8200	<b>TOMADA DE PREÇOS</b>  <b>16/2023</b>
	<b>Nº Processo:</b> 231/2023 <b>Data Processo:</b> 21/12/2023

## ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 7/2023

Reuniram-se no dia 09/01/2024 as 09:00, no(a) MUNICÍPIO DE XAXIM, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DIRCE DALL AGNOL, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA CONSTANTES NO ANEXO VIII.

### Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

NICOLLI & MENDES ENGENHARIA E OBRAS LTDA	14.998.743/0001-07
CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUÇOES LACERDOPOLIS LTDA	06.123.883/0001-03
ASAFE EMPREENDIMENTOS LTDA	21.547.432/0001-97

**Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:**

Em 27/03/2024 recebido via email o retorno da empresa CONSTRULACER:

Ao setor de Licitação do Município de XAXIM -SC ,

A empresa Construlacer Comércio e Construções Lacerdópolis LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.123.883/0001-03, com sede na Rua Jordao Marcon, nº 29 &ndash; Centro, na cidade de Lacerdópolis-SC, já devidamente qualificada nos autos do presente procedimento licitatório sob nº 2023/0016 &ndash; Processo Licitatório nº 0231/2023, com finalidade de contratação de empresa especializada em construção civil para execução de reforma e ampliação da Escola Municipal Professora Dirce Dall Agnol .

Após criteriosa análise pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Xaxim -SC, a empresa sagrou-se habilitada em todos os pontos exigidos no edital acima citado, entretanto, para assinatura do contrato na data de 27/03/2024 a mesma encontra-se com sua certidão que comprova sua regularidade perante a Receita Federal, União e INSS vencida em 26/03/2024. Entramos com processo na data de 27/03/2024 para liberação da mesma perante a RECEITA FEDERAL.

Perante a comissão responsável, pedimos a ampliação do prazo para entrega da negativa, uma vez que, a empresa credenciou-se conforme permitido no Art. 43, &sect; 1º da Lei Complementar 123.

Estamos disponíveis para possíveis dúvidas .

Atenciosamente

Ana -Contábil Razão.

Diante o exposto e ao direito legal da empresa em prazo para regularização conforme art. 43, &sect; 1º da lei 126/2006 abre-se o prazo de 05 dias uteis para regularização da mesma, encerrando em 04/04/2024.

**Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.**

CATIANE GEOVANE CURTARELLI SOCCOL  
MEMBRO

\_\_\_\_\_

GLORIA APARECIDA PIERESAN  
MEMBRO

\_\_\_\_\_

Susana Aparecida Danielli de Barros  
PRESIDENTE

---

Leandra Brandellero Boff  
MEMBRO

---

IVANETE ALVES CAVALHEIRO LUNARDI  
MEMBRO

---