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OBJETO 

 

 

 

 

Tem por objeto, a presente licitação, os serviços de 

Implantação de aparelhos de ginastica, com fornecimento de material e mão-de-obra, do parque 

Sol Nascente e Da Praça Frei Bruno, destinada ao uso de equipamento esportivo ao ar-livre de 

forma gratuita a sociedade. 

 

 

 

 

 MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAS 

 

 

 

DA FORMA DE PAGAMENTO E  

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os pagamentos serão efetuados com base nos boletins mensais de avaliação, a 

serem emitidos pela Secretaria de Infra Estrutura- Departamento de Engenharia, no dia 30 de 

cada mês e na conclusão dos serviços, e os pagamentos serão efetuados até o dia 10 de cada mês 

subseqüente, exceto quando do término da obra, que a critério do Município, poderá ser 10 dias 

após sua conclusão. 

O pagamento referente à última parcela não poderá ser inferior a 10% (dez por 

cento) do valor do contrato, condicionado também a apresentação da CND do INSS relativo à 

conclusão da obra. 

O prazo de execução do objeto da presente licitação é de 3 (três) meses. 

Na elaboração dos boletins de avaliação, relativos a presente obra, considerar-se-á 

para efeito de pagamento os seguintes percentuais do valor global da proposta vencedora, para 

cada etapa do serviço, conforme os itens abaixo discriminados:  

 

 1- Serviços Preliminares 

       2-Fundações 

 3- Descrição dos Aparelhos      

       4 – Serviços Complementos 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 1. GENERALIDADES 

 1.1. OBJETO 

 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que 

orientarão os serviços de implantação de aparelhos esportivos no Parque Sol nascente e Praça 

Frei Bruno, no município de Xaxim, de acordo com memorial e projetos: 

 

  

 

 1.2. OBRIGAÇÕES DA EMPREITEIRA 

 

 Para a fiel observância e perfeitas execuções dos serviços, a empreiteira manterá na 

obra pessoal Técnico habilitado e obrigar-se-á a prestar assistência técnica e administrativa, com 

finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais, 

além de fornecer e conservar no canteiro de obra, os equipamentos mecânicos e o ferramental 

indispensável ao desenvolvimento dos trabalhos, bem como, todos os materiais necessários e 

mão de obra adequada à natureza dos serviços. 

 Será de responsabilidade da Empreiteira, a formação de quadro técnico pessoal. 

 A guarda dos equipamentos e ferramentas, bem como a guarda dos materiais 

necessários para a execução da obra ficará sob inteira responsabilidade da Empreiteira, não 

cabendo a Prefeitura Municipal o ressarcimento algum devido à perda ou roubo dos materiais, 

bem como a perda ou estrago de qualquer equipamento ou ferramenta. 

 Ficará ainda a cargo da empreiteira o fornecimento e Registro das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART), no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

de Santa Catarina (CREA/SC), ou (RRT), no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),  

referente à Execução da obra e ao Projeto Estrutural. 

 A obra, objeto da presente licitação compreenderá todos os serviços necessários a sua 

total concretização dando-lhe condições de perfeito e integral funcionamento. Enfim, as 

obrigações da empreiteira vão desde a instalação do canteiro de obras até a entrega final e 

definitiva da construção, em pauta no item 1.1. Objeto. 

 Obs. Deverá ser colocado a placa da obra no padrão fornecido pelo Município 

  

 1.3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

  A Prefeitura Municipal de Xaxim-SC, fornecerá uma CÓPIA DE ARQUIVO em 

formato DIGITAL, dos projetos e demais documentos que se fizerem necessários. Fica a cargo 

da Prefeitura, o fornecimento e Registro das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), no 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina 

(CREA/SC), ou (RRT), no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), referente aos projetos 

da obra, excetuando aqueles anteriormente citados, de competência da Empreiteira. 

 Ao contratante, através de seu departamento técnico, cabe a fiscalização tanto dos 

serviços executados como da qualidade dos materiais empregados na obra, podendo a mesma, 

em qualquer tempo, pôr a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, no que diz 

respeito à qualidade e/ou quantidade dos mesmos. Cabe ainda à Prefeitura Municipal de Xaxim, 
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o fornecimento de qualquer explicação necessária, advinda da falta de compreensão constante 

nos projetos e/ou neste memorial, bem como, qualquer orientação necessária para o bom 

andamento da obra. 

 

 1.4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 

 A empreiteira deverá manter na obra, somente pessoal capacitado para o bom 

andamento da mesma. Qualquer elemento pertencente à Empreiteira que, a critério da 

Fiscalização, demonstrar incapacidade técnica ou se portar indevidamente, criando dificuldades 

para o bom andamento dos serviços, deverá ser substituído num prazo de até 48 horas, a contar 

da data da notificação por escrito. Todo e qualquer material a ser aplicado na obra deverá ser de 

1ª qualidade e submetido à prévia aprovação pela fiscalização, podendo a mesma aprovar ou 

rejeitar o material em todo ou em parte. 

 Qualquer serviço que a critério da fiscalização for julgado executado em desacordo 

com as especificações técnicas ou não tiver qualidade de execução satisfatória, quer quanto aos 

materiais aplicados, quer quanto à mão de obra empregada, será desfeito ou refeito pela 

Empreiteira, sem ônus para o contratante. 

 Qualquer alteração no projeto ou nas especificações que se fizerem necessárias, 

por motivos técnicos, deverão ser submetidas à prévia aprovação da fiscalização. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 

1.1 PLACA DE OBRA 

 

 Deverá ser instalada placa de obra, com informação referente ao contrato. Dimensões 

de 2,00x1, 25m. A segurança deste será de inteira responsabilidade da Contratada. 

 

1.2 RETIRADA DE PAVER 

 

 Deverá ser retirado os paver no local onde será feito as fundações para a fixação dos 

aparelhos esportivos.  

   

2. FUNDAÇÕES 

 

 A fundação onde serão fixados os aparelhos esportivos deverá ser do tipo sapata 

escavada 30x30x30 de concreto com traço 1.3.3. Com Fck mínimo de 15 MPA para os 

equipamentos com 4 apoio ou mais, e de 30x30x50 pra os equipamentos com menos de 4 apoio. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS APARELHOS 

 

 3.1 SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO:  

 

  Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora 

e capacidade cardiorrespiratória Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 

mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de 

fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado 

SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 

duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester 

termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador 

parabout de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou 

emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos 

musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 

  

 3.2 PRESSÃO DE PERNAS:  

 

Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros inferiores. Fabricado com 

tubos de aço carbono de no mínimo 4’ x 3 mm; 3’ ½ x 3,75; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm; Chapas de 

aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para 

banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. 

Tubo de aço carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se 

pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de 

fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de 

deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda 

mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de 

fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro 

maciço trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão 
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embutido externo em metal de 2’, tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 

3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos 

em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com 

identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 

 

 3.3 BARRA: 

 

Aumenta a resistência muscular e fortalece os membros superiores e tronco. 

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 

mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no 

mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1 

¼” e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". 

Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3’ ½ com acabamento esférico.Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de 

pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo 

refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de 

utilização e dados da fabricante. 

  

 3.4 PUXADOR PEITO: 

 

 Fortalece a musculatura das costas e do peitoral. Fabricado com tubos de aço carbono 

de no mínimo 3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 

mm. Barra redonda 1” ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa 

cortada a laser. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de 

ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8’ com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ 

x 1 ¼’ e arruela zincada de no mínimo 5/8’. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados 

(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 

poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes 

redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig , parafusos zincados, arruelas e porcas 

fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3’ ½ com acabamento esférico 

acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou 

emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo 

destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização 

e dados da fabricante. 

 

 3.5 PUXADOR COSTA 

 

 Fortalece a musculatura das costas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 

3’ ½ x 3,75 mm; 2’ x 2 mm; 2’ x 3 mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1’ x 1,50 mm. Barra 

redonda 1” ¼. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35mm; 4,75mm; 3mm. Chapa cortada a 

laser. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço SCHEDULE 80 (60,30x49,22) e hastes de ferro 

maciço trefilado de no mínimo 3/8’ com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ 

e arruela zincada de no mínimo 5/8’. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 

duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester 

termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de 

borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig , parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; 
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tampão em embutido interno de plástico de 3’ ½ com acabamento esférico acompanhando a 

dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único 

com redução de diâmetro na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação 

com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 

 

 3.6 SIMULADOR ESCADA 

 

 Melhora a capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, o equilíbrio e fortalece 

os membros inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3’ ½ x 3,75 mm; 2’ 

½ x 2mm; 1’ ½ x 1,50 mm; 1 x 1,50 mm; ¾ x 3,00 mm. Tubo trefilado SCHEDULLE 80. Tubo 

trefilado de no mínimo 55,00 x 44,00 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 1,90 mm; 

4,75mm. Barra chata de no mínimo 3/16’ x 1’ ¼. Barra Redonda de no mínimo 1’ ¼ ; ¾’. Ferro 

redondo de no mínimo 3/8’. Tampão em plástico injetado de no mínimo no mínimo 3’1/2. 

Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixação 

zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço 

trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Utiliza-se amortecedor 

hidráulico; tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester 

termo-endurecível coloridocom sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, 2 

rolamentos por bucha e acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo 

destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização 

e dados da fabricante. 

 

 3.7  PLACAS INDICATIVAS  

 

 Deverá ser colocado placas indicativas de orientação de utilização dos equipamentos 

na Praça Frei Bruno e Parque Sol Nascente, e placa de obra apenas no parque Sol Nascente. 

  

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 

 A obra deverá ser entregue completamente limpa, sendo que todo o entulho deverá 

ser removido para um local indicado pela fiscalização. 

 No final da obra, a fiscalização fará uma vistoria minuciosa a fim de garantir a pronta 

reparação de qualquer serviço que esteja em desacordo com o projeto ou com o contrato. 

 

 

 

 

           ______________________________                      _______________________________ 

PREFEITURA MUN. XAXIM                                  Juliano Cacciatori                                                                                               

CNPJ: 828.546.70.0001/30                                               Arquiteto e Urbanista 

                                                                                                        Cau SC A43153-2 

 

 

 

 

Xaxim, 31 de Maio de 2017. 


