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1 SERVICOS PRELIMINARES 15.244,60 SINAPI 0212023

11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 22 ADESIVADA DE 3,00 X 1,50 M M2 4,50 495,20 2.228,40 COMPOSICAO 12

12 CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20 (%) FORNEGIMENTO E| UNID. 1,00 148,88 148,88 95676

13 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 UNID. 1.00 216,09 216,09 97741

14 HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M¥/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID. 1,00 290,69 200,69 95675

15 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA M 10,00 28,91 289,10 89356

16 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 33,30 87.34 2.908,42 99059

17 EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,00X2,00M) M2 6,00 152717 9.163,02 93584

2 CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 314.758,99

2.1 PEDRA BRITADAN. 2 - 6 CM M3 104,94 129,59 13.599,17 4718

22 PEDRA BRITADAN. 1 -4 CM M3 69,96 128,91 9.018,54 4721

23 PO DE PEDRA - 5 CM M3 87,45 121,76 10.647,91 4741

24 AREIA FINA - 5CM M3 87,45 189,65 16.584,89 366

25 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (10KM) M3KM  3.498,00 113 3.952,74 93590

26 ESPALHAMENTO DO MATERIAL E COMPACTAGAO DO SOLO M2 | 1.749,00 273 477477 100576

2.7 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRAMA SINTETICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M2 | 1.749,00 135,31 236.657,19 QUADRO RESUMO 2

28 DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 150,00 75.45 11.317,50 102666

2.9 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: UNID. 2,00 125846 2.516,92 97933

2.10 Trave Modelo Oficial Society 5,00m x 2,20m + REDE EM FIO 4MM 100% NYLON COM PROTEGAO UV UNID. 2,00 2.844,68 5.689,36 QUADRO RESUMO 1

3 ALAMBRADO 173.830,78

3.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME M3 28,49 150,06 4.275,21 96527

32 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 64,50 78.18 5.042,61 101173

33 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS ALAMBRADOS (0,15x0,30m) M3 7,33 3.310,79 24.268,09 COMPOSICAO 13

34 LASTRO CONCRETO REGULARIZAGAO DE VALAS (VIGAS BALDRAMES) M2 24,42 2570 627,59 96617

35 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, M2 651.20 214,40 139.617,28 102362
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (INCLUIDO PORTAO DE ACESSO)

4 BANHEIROS E VESTIARIOS 197.074,95

44 ESTRUTURA
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TR MOVIMENTACAO DE TERRA

4111 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA M3 196 11462 224,66 96523

4112  ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE FORMA M3 8,50 150.06 127551 96527

412 IMPERMEABILIZACAO

4121 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM EMULSAOASFALTICA, DUAS DEMAOS M2 36.45 48.95 1784.23 98557

413 ESTRUTURA (SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, PILARES E VIGAS, INCLUSIVE ESTRUTURA DO BARRILETE)

4131 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA M3 10,00 3.349.30 33.493,00 104488
EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA

414 MARQUISE 1,20m

4141 COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA M3 214 3.349.30 7.167.50 104488
EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA

4142  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE M2 2142 135.57 2.903.91 08546

4.2 PISO )

421 LASTRO DE BRITA E= 5 CM M3 253 198,51 502,23 96622

422 EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO M2 50,58 99,11 5.012.98 04993
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

423 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS M2 50,58 56.48 2.856.76 94438

424 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM | M2 50,58 90,08 4.556.25 87257

425 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 3,40 136.13 462,84 98689

43 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

431 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM M2 196.50 119.94 23.568,21 103330

432 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 166,50 9,99 1.663,34 87905
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

433 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 226.50 5.60 1.268.,40 87879
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

434 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 196.50 71.80 14.108.70 87777
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS ESPESSURA DE 25 MM

435 EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES M2 166,50 4943 8.230.10 89173
INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO PUBLICA PADRAO

436 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INT. COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIM 25X35 CM M2 151,00 7118 10.748.18 87269

437 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M 7.20 158.97 1.144,58 93186

438 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M 3,40 145,00 493,00 93188

439 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M 7.20 155.36 1.118,59 93196

4310 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENT COM ARG COLANTE M2 0.72 1.064,29 766,29 102253
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3311 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 720 193.50 1.393.20 101965
44 PINTURA
441 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO M2 242,00 3,27 791,34 88485
442 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 242,00 19.13 4.629.46 88489
443 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO EM MADEIRA, 2 DEMAOS M2 21,00 20,29 426,09 102219
45 ESQUADRIAS
451 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, UNID 4,00 1.365.56 5.462.24 90843
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
452 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, UNID 2,00 1.467.75 2.935.50 90844
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
453 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORN E INSTALACAO M2 110 1.186.34 1.304,97 94569
454 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - COM VIDROS FORN E INSTALACAO M2 2,50 622,26 1.555.65 94570
455 CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,40 33.47 682,79 94589
46 COBERTURA
461 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA UNID 6.00 836,94 5.021.64 92259
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO
462 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 57.92 47.40 2.745 41 92543
463 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE M2 57.92 60,33 3.494.31 94210
11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO
46.4 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 23.40 116.56 2.727.50 94228
465 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 54.90 69.18 3.797.98 94231
466 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS M 30,00 39,18 1.175.40 89578
47 INSTALACOES HIDRAULICAS
471 INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, M 40,00 56,89 2.275.60 91785
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES
472 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM UNID 2,00 56,74 113.48 89971
473 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORN E INSTALACAO | UNID 1,00 504,12 504,12 102613
438 INSTALACOES SANITARIAS
481 INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL M 10,00 118,05 1.180.50 91793
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES
482 INSTALACAO DE TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES | M 25,00 8573 2.143.25 91795
483 CAIXA DE INSPECAO UNID 1,00 396,43 396,43 97896
V.010115 3de7




Digite o numero da ART / RRT BDI COM Desoneragao: 26,43%

|sexta-feira, 14 de abril de 2023

|Tomador: 0

|Programa: 0

|N° do contrato: 0-0/ 0

|Empreendimento: 0

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (més)

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unD.|  auant.|R® SRECONIT. 862'_3:3&7'_ Fonte 000 SINAPI - COM
184 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO BIORREATOR E BIOFILTRO, 1500 LITROS CADA, UNID 100 4.118,07 2.118,07 COMPOSICAO 15
485 EXECUCAO DE SUMIDOURO COM PEDRA RACHAO, COM DIMENSOES DE 3,50 X 2,30 X 2,40 M, INCLUSIVE UNID 100 4.586,07 4.586,07 COMPOSICAO 16
49 SERVICOS COMPLEMENTARES

4.9.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM  UNID 2,00 822,21 1.644,42 95472
492 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UNID 2,00 548,62 1.007.24 86931
493 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 4,00 56.74 226,96 100849
494 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 205 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - UNID 2,00 180,16 360,32 86904
495 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355 CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UNID 4,00 411.45 1.645,80 86902
496 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UNID 6.00 88,60 531,60 86906
497 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID 400 723,57 2.894,28 100858
4938 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UNID 4,00 495,61 1.982,44 100868
499 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UNID 2,00 479,60 959,38 100867
4.9.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - UNID 4,00 455.75 1.823,00 100866
4.9.11 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID 2,00 455,75 911,50 100874
4.9.12 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UNID 4,00 76.07 304,28 95547
4913  TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UNID 4,00 65,68 262,72 37401
4.9.14 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UNID 4,00 65,68 262,72 37400
4.9.15 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO M2 50,58 85.90 434482 96111
4916  ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). M 53.80 17.16 923,21 96121
5 INSTALAGOES ELETRICAS 7411713

5.1 INSTALACOES ELETRICAS - CONDUTORES

5.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS 56,00 3.78 211,68 91924
512 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 20,00 3.78 75.60 91924
513 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz, NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA CIRCUITOS 65.00 5.40 351,00 91926
514 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 65.00 5.40 351,00 91926
515 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, NA COR VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 50,00 5.40 270,00 91926
516 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 75.00 6.01 450,75 91927
51.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 75.00 6.01 450,75 91927
518 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 405,00 8.76 3.547.80 91929
51.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM? NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 405,00 8.76 3.547.80 91929
5.1.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, NA COR VERDE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 200,00 8.76 1.752,00 91929
5.1.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV.NA COR PRETA, PARA 50,00 12,67 633,50 92980
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51.12 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,NA COR AZUL, PARA DISTRIBUICAO . M 50.00 12.67 633.50 92980

5.1.13 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 30,01 450,15 COMPOSICAO 02
5.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISPOSITIVOS DE PROTECAO 35.40

5.2.1 QUADRO DE COMANDO METALICO DE 700X500X200MM - FORNECIMETNO E INSTALAGAO UNID 1,00 1.169,02 1.169,02 COMPOSICAO 10
522 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID 100 15,30 15,30 93654

523 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 9,00 17.04 153.36 93655

524 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 1,00 27 61 2761 93658

525 CONTATOR TRIPOLAR | NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 6.00 207,64 1.245.84 101902

526 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - UNID 1,00 179.72 179.72 COMPOSICAO 06
527 PLACA EM ACRILICO 2MM (20X20CM) COM AS INDICAGOES "PERIGO, PAINEL DE ELETRICIDADE" UNID 100 4143 4143 COMPOSIGAO 11
5.3 INSTALACOES ELETRICAS - DISPOSITIVOS DE FORGA E ACIONAMENTO

5.3.1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UNID 10,00 43.10 431,00 91996

532 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UNID 4,00 56.74 226,96 91992

533 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UNID 6.00 35.87 215,22 91953

5.3.4 ALARME PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR E SIRENE - UNID 2,00 446,61 893,22 COMPOSICAO 08
54 INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINACAO

5.4.1 REFLETOR DE LED USO EXTERNO, POTENCIA MINIMA DE 150W E FLUSO LUMINOSO EFETIVO MINIMO DE UNID 24,00 964.16 23.139,84 101658

54.2 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E UNID 8,00 50,08 400,64 103782

55 INSTALACOES ELETRICAS - INFRAESTRUTURA

5.5.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO 175.00 10,91 1.909,25 97667

552 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA M3 28,00 7.30 204,40 90091

553 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: M3 28,00 12,44 348,32 93381

554 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COBREADO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA UNID 12,00 38 54 462,48 COMPOSIGAO 01
555 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, UNID 2,00 350,27 700,54 97887

556 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UNID 8,00 159,07 1.272.56 97881

557 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = UNID 1,00 1.495.54 1.495,54 COMPOSICAO 03
558 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, UNID 6.00 2.433.,50 14.601,00 COMPOSICAO 05
559 TUBULACAO PARA CONDUTORES E ESTRUTURA PARA FIXACAO DE REFLETORES EM POSTE DE UNID 6.00 1.216.46 7.298.76 COMPOSIGAO 09
5.5.10 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 50,00 11,56 578,00 91845

5.5.11 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UNID 8,00 17.31 138.48 91936

5.5.12 CAIXA RETANGULAR 4X2" DE PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 20,00 10,44 208,80 COMPOSICAO 04
56 INSTALACOES ELETRICAS - ENTRADA DE ENERGIA 67.01

5.6.1 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM? E UNID 100 4.034,31 4.034.31 COMPOSIGAO 07
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|Tomador: 0

|Programa: 0

|N° do contrato: 0-0/ 0

|Empreendimento: 0

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (més)

V.010115

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO unD.|  auant.|R® SRECNIT 862'_3:3&7'_ Fonte 000 SINAPI - COM

6 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO 787,76

6.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORN E INST UNID 2,00 230,56 46112 101908

6.2 PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DUPLA FACE COM LED UNID 2,00 163,32 326,64 DEINFRA 43730

7 PASSEIO PUBLICO E CALGADAS INTERNAS 58.106,63

7.4 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERT, COM BLOCO RET COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 2 440,73 88.18 38.863,57 92396

7.2 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERT, COM BLOCO RET COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | 2 87.40 96,68 8.449,83 93679

7.3 MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 218,50 42.66 9.321.21 94263

74 VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO - 10x10cm - PASSEIOS E CALCADAS INTERNAS M 60.30 23.24 1.401,37 COMPOSICAO 14

75 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR M2 3,00 23.55 70,65 102491

8 PLAYGROUND INFANTIL 18.300,75

8.1 BALANCO INFANTIL 02 LUGARES UNID 1,00 2.711,92 2.711,92 QUADRO RESUMO 3

8.2 CARROSSEL UNID 1,00 474113 4.741,13 QUADRO RESUMO 3

8.3 GANGORRA UNID 2,00 2.010,24 4.020,48 QUADRO RESUMO 3

8.4 ESCORREGADOR UNID 2,00 3.413,61 6.827,22 QUADRO RESUMO 3

9 MOBILIARIO 9.474,58

9.1 INSTALACAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO UNID 4,00 156283 6.251,32 103304

CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA
9.2 INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO CARBONO E UNID 2,00 1.611.63 3.223.26 103310
CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA

10 LIMPEZA DA OBRA 695,50

10.1 LIMPEZA FINAL M2 57,91 12,01 695,50 COMPOSIGAO 17
TOTAL| R$ 862.391,67
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Digite o numero da ART / RRT BDI COM Desoneragao: 26,43%

|sexta-feira, 14 de abril de 2023

|Tomador: 0

|Programa: 0

|N° do contrato: 0-0/ 0

|Empreendimento: 0

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (més)

ITEM

DESCRIGAO DO SERVIGO

UNID.

QUANT.

R$

862.391,67 |,

PREC.UNIT.|

TOTAL

Fonte

Cadigo SINAPI COM
Desoneragédo

V.010115

Responsavel Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

THAYNARA LAIS Assmado de forma digital

or THAYNARA LAIS

VERGINASSI:083 VERGINASS08344065941
44065 941 Dados: 2023.05.04

10:53:18 -03'00'
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