PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n° 0009/2022
Processo SGPe n° SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

credenciamento através da apresentação dos documentos, os quais deverão ser entregues ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações, **fora dos envelopes**. Salientamos que os mesmos não serão devolvidos e deverão ser originais ou por qualquer processo de **cópia, acompanhado de cópia de identidade para conferência das assinaturas do responsável legal da proponente,** conforme abaixo:

5.1.1 **Sócio e/ou Proprietário:**

a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento equivalente com foto;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, conforme o caso visando à comprovação da condição de sócio ou proprietário e comprovação de compatibilidade com o objeto licitado;

5.1.2 **Representante:**

a) Cópia da Carteira de Identidade ou documento;

b) Procuração ou simples Carta de Credenciamento conforme modelo do Anexo II, assinada pelo **representante legal da empresa**, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, **sendo que deverá estar munido de cópia de documento de identidade do representante legal para conferência de assinatura;**

c) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores se houver, em vigor, conforme o caso ou ainda última alteração consolidada, visando à comprovação da compatibilidade do objeto contratual com o licitado e condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;

5.2 As **microempresas e empresas de pequeno porte,** para se beneficiarem da Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela lei n° 147/2014, deverão apresentar juntamente com o Credenciamento (fora dos envelopes):

a) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, **com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias**, da abertura das propostas.

5.3 **Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser protocolados junto dos envelopes de documentação e proposta;**

5.4 Para os documentos que serão fornecidos cópias, fica dispensada o **reconhecimento de firma ou autenticidade** por Tabelião ou servidor público, desde que acompanhada de cópia de documentos de identidade do representante legal da empresa para conferência das assinaturas, nos termos da lei em vigor lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018.

5.5 Ficam as empresas cientes de que somente participarão da sessão pública aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

6.1 Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos, dentro do Envelope nº 02, em uma via, preferencialmente, numerados em sequência e rubricados em todas as suas páginas, por representante legal da licitante ou preposto.
6.2 As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei, estiverem dispensadas da apresentação de determinados documentos de habilitação, deverão apresentar declaração identificando à situação e citando os dispositivos legais pertinentes.

6.3 **Habilitação Jurídica:**

a) **Ato constitutivo**, Estatuto ou Contrato Social e **última alteração**, devidamente registrado em Junta Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;

b) Declaração de não empregabilidade de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, CF. (modelo no Anexo IV);

c) Declaração de Não Parentesco (modelo no Anexo V);

d) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o modelo do Anexo VI, acompanhada de consulta no Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas - CEIS.

e) Alvará de Localização e/ou Funcionamento da sede da empresa;

f) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

f.1) A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, dispensa a licitante da apresentação dos documentos constantes nos itens 6.4 e 6.5.

g) Certificado de Registro Cadastral **atualizado**, emitido pela Prefeitura Municipal, de acordo com item 3.1 deste edital.

6.4 **Habilitação Fiscal:**

a) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de **Débitos Relativos a Tributos Federais** e a Dívida Ativa da União, abrangendo as contribuições Sociais;

b) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de **Débitos Estaduais**, relativa ao Estado da sede da licitante;

c) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de **Débitos Municipais**, relativa ao Município de sede da licitante;

d) Prova de **Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço** (CRF do FGTS);

6.5 **Habilitação Trabalhista:**

a) Prova de Inexistência de Débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa (ou positiva com efeitos de Negativa) de **Débitos Trabalhistas,** instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011. (Justiça do Trabalho www.tst.jus.br).

6.6 **Habilitação Financeira:**

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata.

ATENÇÃO: *Para as empresas sediadas no Estado de Santa Catarina, deverão apresentar a certidão de Falência e Concordata emitida pelo Sistema e-Proc, conforme exigência do Poder Judiciário de Santa Catarina. "Considerando a implantação do sistema e-Proc no Poder Judiciário de Santa Catarina desde 01/04/2019, as certidões dos modelos "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema e-Proc quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente." (Grifos meus)*

b) Comprovação de possuir capital social de no mínimo 10% do valor estimado para a contratação, através de Certidão Simplificada da Junta Comercial com emissão máxima de 90 dias.

6.7 **Qualificação Técnica:**

a) **Certidão Atualizada de Registro da Pessoa Jurídica expedida pela Entidade Profissional Competente (CREA ou CAU)** da jurisdição da sede da licitante.

a.1 Caso a licitante vencedora do certame tenha sua sede em outro Estado, a mesma deverá providenciar visto da Entidade Profissional Competente deste Estado para executar a obra no Município de Xaxim, no ato da assinatura da Ordem de Serviço;

b) **Certidão Atualizada de Registro da Pessoa Física, Responsável Técnico da empresa licitante, expedida pela Entidade Profissional Competente (CREA ou CAU)**, comprovando que o profissional faz parte do seu quadro técnico.

b.1 A prova da empresa possuir profissional no quadro permanente, será feita das seguintes maneiras: em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) ou através de Contrato de Prestação de Serviços (em vigor) registrado em cartório;

c) Comprovação de vínculo entre a empresa participante e o profissional por ela indicado;

d) **Atestado de capacidade técnica** fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a proponente tenha executado serviços compatíveis ou superiores ao objeto com no **mínimo 50% de cada item** de: Fundações de concreto armado; Alvenaria; Hidráulica; Hidrossanitário; **acompanhado de Certidão de Acervo Técnico - CAT.**

e) **Atestado de Visita Técnica ao local da Obra**, emitido pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Xaxim/SC, devidamente assinado pelo Responsável Técnico da empresa licitante:

e.1) Para a emissão do Atestado de Visita Técnica, os licitantes interessados deverão visitar o local da obra até o último dia útil anterior à data de recebimento das propostas, devendo agendar horário com o servidor Alexandre Fernando Picoloto, por meio do telefone (49) 3353 8200, das 07h30min às 11h30min, e dás 13h às 17h de segunda a sexta-feira, exceto feriados. A visita deverá ser realizada por Responsável Técnico da licitante, legalmente vinculado nos termos do item 6.7, letra b.1 ou por representante legal da empresa que deverá possuir procuração com firma reconhecida, acompanhado com Contrato Social da empresa e documentos pessoais.

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO N° 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia n° 0009/2022
Processo SGPe n° SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

e.2) Justifica-se a inclusão da visita técnica na presente licitação com o objetivo das empresas licitantes terem certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, as características e condições do local, em especial quanto aos diversos itens a serem executados, evitando-se solicitações de aditivos e troca de produtos ou serviços fora do tempo hábil ou de forma que poderiam ter sido previamente evitadas por falta de conhecimento do local e das características da obra, em específico resguardando o Município de possíveis inexecuções contratuais.

6.8 A condição de validade do CRC apresentado pelas licitantes **está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão cadastrador**. Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações poderá averiguar a situação cadastral dos licitantes através da Internet, **inabilitando aqueles cujo CRC estiver cancelado, suspenso ou vencido.**

6.9 Caso a licitante tenha optado por apresentar o CRC em substituição aos documentos citados no **item 6.4 e 6.5** e, nele constatando certidão com prazo de validade vencido, poderá apresentar tais documentos atualizados e regularizados dentro de seu Envelope n° 01 - Documentação para Habilitação.

6.10 *Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de Micro ou Pequenas empresas, será assegurado o prazo de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.* (Redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014).

6.10.1 Para fins de habilitação, as empresas ME e EPP que quiserem usufruir dos benefícios da Lei 123 e 147, deverão apresentar os documentos constantes nos itens 6.4 e 6.5, mesmo que estes apresentem alguma irregularidade.

6.11 Quando as certidões apresentadas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo competente órgão expedidor, será adotada a vigência de **60 (sessenta) dias consecutivos,** contados a partir da data de sua expedição. Não se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.

6.12 Os documentos exigidos nesta Licitação poderão ser apresentados em **original** ou por qualquer processo de **cópia**.

6.12.1 Os documentos apresentados em cópia, certidões e certificados exigidos como condição de habilitação, terão sua aceitação condicionada à verificação da

veracidade pelo Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no respectivo *site* do órgão emissor ou por comparação de assinaturas e documentos originais, nos termos da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018.

6.12.2 As certidões e certificados exigidos como condição de habilitação poderão, também, ser apresentados em **documento extraído diretamente da Internet**, ficando, nesse caso, a sua aceitação condicionada à verificação da sua veracidade pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, no respectivo *site* do órgão emissor.

6.13 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados, deverão estar em nome da licitante com o respectivo número do CNPJ, nas seguintes condições:

6.13.1 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

6.13.2 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

6.13.3 Caso a obrigação venha a ser cumprida pela filial e a vencedora seja a matriz, ou vice-versa, deverão ser apresentados, na licitação, os documentos de habilitação de ambas, ressalvados aqueles que, pela própria natureza ou em razão de centralização de recolhimentos, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

6.13.4 A empresa poderá apresentar os documentos de comprovação de regularidade fiscal, citados no item 7.2, centralizados junto à matriz desde que apresente documento que comprove o Reconhecimento da Centralização do Recolhimento expedido pelo órgão respectivo, ou que conste na certidão a validade para a matriz e para as filiais.

6.14 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no **Item 6.10** implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7. DAS PROPOSTAS DE PREÇO

7.1 O Envelope **nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS** deverá conter a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, **assinada ao seu final e rubricada nas demais folhas**, contendo ainda:

a) Razão social, endereço completo, nº do CNPJ/MF e nº da Inscrição Estadual e/ou Municipal da proponente, nº telefone, e-mail;

b) Número desta Tomada de Preço;

c) Preço Total dos Materiais empregados na execução da obra do objeto deste Edital, grafado em algarismos numéricos e por extenso;

d) Preço Total da Mão de Obra empregada na execução da obra do objeto deste Edital, grafado em algarismos numéricos e por extenso;

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

e) Preço Total, para a execução da Obra, objeto deste Edital, grafado em algarismos numéricos e por extenso;

f) Local, data, assinatura e identificação do representante legal da licitante.

g) **Cronograma de execução da obra,** conforme planilhas fornecidas pelo Município, objeto deste Edital, com percentuais de execução mensal compatíveis com os percentuais previstos nos cronogramas integrantes do projeto básico desta licitação, devidamente assinado pelo responsável técnico do proponente; constantes do Anexo VIII.

7.2 Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, **com no máximo DUAS casas decimais à direita da vírgula**, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta, sem previsão de encargos financeiros ou expectativa inflacionária.

7.3 Nos preços finais deverão estar incluídos quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação.

7.4 **Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas**, o qual será contado a partir da data da sessão de abertura dos envelopes nº 02. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

7.5 As propostas que tenham sido classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitações, para constatar a possibilidade de erros aritméticos nos cálculos e na soma. Os erros serão corrigidos pela Comissão da seguinte forma:

a) Nos casos em que houver discrepância entre os valores grafados em algarismos numéricos e por extenso, o valor grafado por extenso prevalecerá;

b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o preço unitário e o valor total obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário cotado deverá prevalecer;

c) Nos casos em que houver discrepância entre o valor da soma de parcelas indicadas na Proposta e o valor somado das mesmas parcelas (inclusive quanto à soma dos preços totais de materiais e mão de obra), prevalecerá o valor somado pela Comissão.

7.5.1 O disposto no item 8.5 e suas alíneas não é imutável, podendo a Comissão adotar a melhor solução caso a caso, consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.5.2 O preço total apresentado no texto da proposta da licitante será corrigido pela Comissão de acordo com o procedimento acima e será considerado para efeito de ordenação em relação às demais licitantes e como o valor a que se obriga o proponente.

7.6 É facultada a Comissão Permanente de Licitação a correção, diante de todos os participantes, de falhas formais que não acarretarão danos legais ao andamento do certame visando assegurar o Princípio da Ampla Participação e Interesse Público. No caso de omissões puramente formais em Propostas, inclusive quanto ao seu prazo de validade, serão considerados os previstos no Edital.

8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO

8.1 A presente Tomada de Preços será processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.

8.2 No dia, local e horário designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando os envelopes 01 – Documentação e 02 – Proposta de Preço, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, procedendo a abertura dos envelopes 01 – Documentação.

8.3 Os envelopes 01 – Documentação - serão abertos, sendo que os documentos nele contidos serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos proponentes ou seus representantes credenciados.

8.4 Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os documentos exigidos no item 6 deste Edital, que apresentarem documentos rasurados, com prazo de validade vencido na data prevista para a realização da sessão de abertura dos envelopes 01 – Documentação, que não atenderem todos os requisitos dispostos no item 6 ou ainda os proponentes que apresentarem seus documentos de forma diversa da neste instrumento.

8.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das empresas ME e EPP, estas serão consideradas provisoriamente habilitadas até a apresentação das certidões fiscais com validade no prazo estipulado pela Administração Municipal ou, no caso de não apresentação dos documentos, a mesma será inabilitada. Para comprovação de habilitação, as certidões deverão ser protocoladas junto ao Departamento de Licitações, no prazo estipulado na ata da licitação.

8.5 Os envelopes nº 02 – Proposta de Preço - serão devolvidos fechados aos proponentes considerados inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou após a sua denegação.

8.6 Serão abertos os envelopes 02 – Proposta de Preço, contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, desde que tenha havido renuncia expressa de todos os proponentes de interposição de recursos de que trata a alínea "a" do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, através da assinatura da Ata, ou Termo de Renúncia.

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

Caso Contrário, a data de abertura será comunicada diretamente às proponentes (podendo tal intimação ocorrer através de publicação no Diário Oficial dos Municípios - DOM/SC ou através da página eletrônica do Município de Xaxim www.xaxim.sc.gov.br) após julgado o recurso interposto, ou decorrido o prazo sem interposição de recurso.

8.6.1 As proponentes que não se fizerem presentes na Abertura dos envelopes contendo a Documentação, renunciam ao prazo recursal previsto no art. 109 da Lei 8.666/93, passando automaticamente para a fase de proposta de preços.

8.7 Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões, salvo o disposto no item 8.5 deste edital e observado o que define o art. 43, §3° da Lei 8.666/93.

8.8 Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos estabelecidos nos subitens 8.1 a 8.5 deste instrumento convocatório, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos deste Edital.

8.9 Observando-se o disposto no art. 43, §3° da Lei nº 8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a Sessão Pública para realizar diligencias visando esclarecer dúvidas surgidas acerca da especificação do objeto ou da documentação apresentada.

8.10 Da sessão de abertura e apreciação de envelopes será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração, mediante documento manuscrito pelo representante da empresa, constar obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente, tanto as proponentes que não tiverem comparecido, como os que mesmo tendo comparecido não consignarem em ata seus protestos.

8.11 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Município de Xaxim poderá fixar aos licitantes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para reapresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que ensejam a sua inabilitação ou desclassificação.

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1 As propostas dos proponentes considerados habilitados e das microempresas e empresas de pequeno porte que atenderam ao estabelecido no **item 6**, serão classificadas pela ordem crescente dos preços apresentados, considerando-se vencedor aquele que apresentar o **MENOR PREÇO GLOBAL.**

9.2 Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio, em ato público, no ato de abertura dos envelopes 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, nos termos do §2º, art. 45, da Lei Federal nº 8.666/1993.

9.3 Após a divulgação do vencedor se esse não for uma ME ou EPP, e se houver proposta apresentada por ME ou EPP igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

9.3.1 A ME ou EPP mais bem classificada e, fazendo uso de seu direito a preferência, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, por escrito, possuindo para tanto o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a convocação formal (realizada na própria sessão, por ofício ou ainda por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC, através do *site* www.diariomunicipal.sc.gov.br) situação que garantirá a adjudicação do objeto licitado em seu favor.

9.3.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 9.3 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

9.4 Para a(s) ME ou EPP que apresentaram restrição na comprovação da regularidade fiscal, terão o prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, após intimação, a contar da declaração de vencedor, se uma EPP ou ME for declarada vencedora, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito de negativa.

9.4.1 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.4 deste edital, implicará decadência à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação, ou revogação da licitação.

9.5 Serão desclassificadas as propostas que:

a) Ultrapassarem os preços máximos unitários e totais, fixados no **item 10** deste Edital;

b) Não atenderem às exigências contidas neste instrumento e seus anexos;

c) Apresentarem valores globais por item inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores (§1º, inciso II, artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pela Lei Federal nº 9.648/1998):

I. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração (constante do item 10 deste Edital);

II. Valores orçados pela Administração.

d) Apresentarem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

9.6 Dos licitantes classificados na forma da letra "c" do item 10.5, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem os incisos I e II da letra "c", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no §1º, artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, igual à diferença entre o valor resultante da letra "c" e o valor da correspondente proposta (§2º, inciso II, artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993, alterada pela Lei Federal nº 9.648/1998).

9.7 A proponente desclassificada de acordo com a alínea "c" do subitem 10.5, poderá ter sua situação de classificação revista, desde que demonstre, através de documentação, a viabilidade dos preços por ela propostos.

9.8 As decisões da Comissão de Licitações serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes.

10. DOS VALORES ORÇADOS E PREÇOS MÁXIMOS

10.1 O preço total para a execução da obra, objeto desta licitação, corresponde ao montante de **R$ 495.627,97** (quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), devendo ser considerado como preço máximo global pelas proponentes, sob pena de desclassificação das propostas.

11. DO PRAZO, FORMA DE RECEBIMENTO E LOCAL DE EXECUÇÃO

11.1 A licitante vencedora obriga-se a entregar a obra, objeto desta licitação, no prazo máximo de **4 (quatro)** meses consecutivos, contados da data de assinatura da ordem de serviço, de acordo com o cronograma, constante no **Anexo "VIII"** deste edital.

11.1.1 A obra deverá ser iniciada imediatamente após a data de assinatura da Ordem de Serviço, sob pena de notificação.

11.2 A obra, objeto desta licitação, deverá ser executada junto a Linha Rodeio Bonito Pilão de Pedra, Xaxim/ SC.

11.3 O Departamento de Engenharia efetuará o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta licitação, sendo que o mesmo terá também a incumbência de medir suas etapas com a finalidade de expedir relatórios de medição das obras, os quais serão tidos como pré-requisitos para os pagamentos da empresa contratada.

11.4 O objeto desta licitação deverá ser recebido provisoriamente, mediante emissão, pelo Departamento de Engenharia, do Termo de Recebimento Provisório das Obras, nos termos da alínea "a", inciso I, artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.5 Decorrido o prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, conforme previsto no §3º, artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/1993, o Município de Xaxim formalizará o recebimento definitivo das obras, objeto desta licitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das mesmas, nos termos da alínea "b", inciso I, artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.6 A execução do objeto desta licitação deverá seguir as orientações especificadas no Projeto Básico e Memorial Descritivo constante no **"Anexo VIII"** deste Edital.

11.7 A empresa contratada deverá apresentar, quando exigido pela fiscalização, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato.

11.7.1 O custo do exigido no item 11.6 correrá por conta da contratada, conforme disposto no artigo 75 da Lei Federal nº 8.666/1993.

11.8 A comunicação da secretaria solicitante do objeto desta licitação poderá ser feita através de forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços.

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 As etapas mensais do objeto desta licitação serão consideradas executadas mediante a emissão de relatórios de medição, relativos à execução de cada uma delas, pelo Departamento de Engenharia, os quais serão emitidos até o 3º (terceiro) dia útil após a conclusão de cada etapa.

12.2 A empresa contratada deverá emitir NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS relativas à execução de cada etapa mensal de execução das obras até o 2º (segundo) dia útil após o recebimento dos respectivos relatórios de medição, previstos no subitem 12.1 deste Edital.

12.3 O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado, **acompanhada de Relatórios de Medição e Diário de Obra**.

12.3.1 As notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas conforme informações constantes na(s) ordem (ns) de compra(s), devendo constar ainda nas informações complementares:

Processo Licitatório nº 0056/2022 - Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, Contrato Administrativo nº XXXX/2022.

12.4 As despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios, por meio da seguinte dotação orçamentária:

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

Unidade: 1 - Município de Xaxim
Órgão de Governo: 07 - Secretaria de Infraestrutura
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.012 - Obras de Infraestrutura Rural
Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.99.00.00.00 (222/2022)
Fonte de Recurso: 3000 - Recursos Ordinários

Unidade: 1 - Município de Xaxim
Órgão de Governo: 07 - Secretaria de Infraestrutura
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.012 - Obras de Infraestrutura Rural
Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.99.00.00.00 (107/2022)
Fonte de Recurso: 1064 - Transferências de convênios - Estado/Outros

12.5 O pagamento será efetuado, mediante depósito ou transferência bancária, em conta corrente de titularidade da contratada.

12.6 Fica a CONTRATANTE responsável por reter em nome e no Nº DO CNO DA OBRA da CONTRATADA os percentuais incidentes sobre a nota referente à retenção do INSS sobre os serviços de mão-de-obra, em conformidade com a legislação vigente.

12.7 Fica a CONTRATANTE responsável por reter em nome e no CNPJ da CONTRATADA 5% (cinco por cento) do valor homologado de ISS - Imposto Sobre Serviço.

13. DA GARANTIA DA OBRA

13.1 A licitante contratada responderá pela solidez e segurança do objeto da presente licitação, durante o prazo de **05 (cinco)** anos, contados a partir da data da conclusão das mesmas, em conformidade com o artigo 618, do Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002).

13.2 É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF.

14. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

14.1 Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentos de Habilitação), no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até três dias úteis.

14.1.1 As impugnações deverão ser protocoladas junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Xaxim, no endereço indicado no subitem 1.1.

14.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes no prazo previsto no item 14.1, ficando esclarecido que a intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de recurso.

14.3 A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

14.4 Acolhida a impugnação contra o Edital será designada nova data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

14.5 A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Permanente de Licitações, que a encaminhará, devidamente informada, à Autoridade Competente para apreciação e decisão.

14.6 A Administração julgará e responderá à impugnação, após sua protocolização, através de sua página eletrônica www.xaxim.sc.gov.br, no link licitações.

15. DOS RECURSOS

15.1 Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de Recurso Administrativo, nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos.

15.2 Os atos decorrentes desta licitação serão informados através da página eletrônica do Município de Xaxim www.xaxim.sc.gov.br.

16. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

16.1 A Comissão Permanente de Licitações fará a adjudicação à licitante classificada em primeiro lugar, sendo que caberá à Autoridade Competente a decisão sobre a homologação do procedimento.

16.2 Após o procedimento acima descrito, a adjudicatária será formalmente convocada a assinar o Termo de Contrato (minuta constante do **Anexo "VII"** deste Edital) dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação formal, junto ao Departamento de Contratos do Município de Xaxim.

16.2.1 Decorrido o prazo acima estipulado, se a adjudicatária não aceitar ou retirar o instrumento contratual, decairá do direito à mesma, sujeitando-se às sanções

previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e multa de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato.

16.3 O Município de Xaxim poderá, quando o convocado não assinar o termo de contrato no prazo e condições estabelecidas neste instrumento convocatório, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações.

16.4 Na hipótese de haverem documentos, dentre aqueles apresentados pela licitante em atendimento às **alíneas "b" a "f"** do **item 7.2 e 7.3** ainda na fase de habilitação deste certame, com prazo de validade vencido à época da convocação para a assinatura do Contrato, os mesmos deverão ser reapresentados à Comissão Permanente de Licitações no ato da assinatura do Contrato, devidamente renovados.

16.5 **A licitante vencedora fica obrigada, após a assinatura do contrato a apresentação dos seguintes documentos:**

16.5.1 ART de Execução da Obra;

16.5.2 Matrícula da Obra junto ao INSS/CNO.

16.5.3 **Seguro Garantia de acordo com art. 56 da Lei n° 8.666/93;**

16.5.3.1 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento), sobre o valor total contratual: a) Caução em Dinheiro; b) Seguro Garantia ou c) fiança bancária.

16.5.3.2 *A Caução será depositada na C/C n° 130-9 – Município de Xaxim/Caução de Contrato - agência n°. 0996-2-X – Banco do Brasil S.A – Xaxim – SC.*

16.6 O contrato decorrente desta licitação terá vigência de 12 meses a contar da assinatura do termo.

17. DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1 A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, com as consequências previstas no artigo 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.

17.2 A rescisão contratual poderá ser:

17.2.1 Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;

17.2.2 Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

18. DAS PENALIDADES

18.1 Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

I - ADVERTÊNCIA: será aplicada por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou entrega dos bens, bem como por atos que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar dano à Administração ou a terceiros;

II - MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado, por culpa do CONTRATADO, e compreenderão:

a) Atraso de até 10 (dez) dias na entrega do produto, execução de obra e/ou prestação do serviço, multa de **05**% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias na entrega do produto, execução de obra e/ou prestação do serviço, multa de **10**% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Xaxim;

c) Será aplicada multa de **15**% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Xaxim;

18.1.1 A multa deverá ser recolhida aos cofres do Município de Xaxim, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva notificação.

18.1.2 Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela descontada dos créditos existentes em nome da CONTRATADA ou, não havendo esses ou sendo ela maior que o crédito, lançados em dívida ativa e/ou cobrada judicialmente com ônus ao devedor em qualquer hipótese;

18.1.3 As multas previstas neste inciso são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, em seus limites incidentes sobre cada uma delas;

III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO: A licitante será sancionada com a pena de suspensão temporária de licitar ou contratar com este Município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) Fizer declaração falsa;
b) Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar injustificadamente ou fraudar a execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
g) Fornecer os produtos em desconformidade com o especificado;

h) Não substituir no prazo estipulado os produtos recusados pelo Município;

IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993.

18.2 A LICITANTE e/ou a CONTRATADA ficarão ainda sujeitas ao cancelamento de suas inscrições no Cadastro de Fornecedores deste Município.

18.3 As penalidades poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, nos termos da lei.

18.4 As penalidades deste edital e de seu contrato poderão ser aplicadas, cumulativamente, com as penalidades dispostas no art. 7º, da Lei nº 10.520/02.

18.5 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

18.6 As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pelo Município de Xaxim.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados diretamente no Departamento de Licitações do Município de Xaxim, no endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (0**49) 3353 8201, de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h, ou pelo e-mail fabricia.paz@xaxim.sc.gov.br.

19.2 **Por tratar-se de obra em regime de Empreitada por Preço Global, a empresa licitante deverá formular proposta com base nas planilhas orçamentárias e projetos constantes no "Anexo VIII" deste Edital, não sendo aceitas alegações posteriores de que não houve previsão de materiais ou serviços nos quantitativos apresentados.**

19.3 Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão constar em sua documentação endereço eletrônico (e-mail), número de telefone, bem como o nome, número de CPF e RG da pessoa indicada para contatos.

19.4 A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições desta licitação, sujeitando-se, o licitante, às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

19.5 A empresa contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, trabalhista e tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao contratante, ao meio ambiente e/ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e por seus sucessores.

19.6 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de licitações, à luz das disposições contidas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123/06 e 147/14, e, se for o caso, conforme disposições da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Código Civil e legislações pertinentes à matéria.

19.7 No interesse da Administração, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação ou indenização, poderá ser:

a) Adiada a abertura da licitação;
b) Alterados os termos do Edital, obedecendo ao disposto no § 4º, art. 21 da Lei 8.666/93.

19.8 Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

Anexo I - Modelo Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo III - Termo de Renúncia de Recurso;
Anexo IV - Declaração de Empregador;
Anexo V - Declaração de Não Parentesco;
Anexo VI - Declaração de Fatos Supervenientes;
Anexo VII - Minuta do Contrato Administrativo;
Anexo VIII - Memorial Descritivo e Projetos (Arquivos Digitais);

19.9 O Município de Xaxim reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

19.10 O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação é o da Comarca de Xaxim - SC, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Xaxim (SC), em 29 de março de 2022.

Fabio José Dal Magro
Visto Subprocurador na data de / / .

Edilson Antônio Folle
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(Esta proposta deve estar anexa ao Orçamento e Cronograma)

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma, descritos no Edital de Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços em anexo e descrição abaixo:

Valor Proposto dos Materiais: R$ _____ (Valor por extenso)
Valor Proposto da Mão De Obra: R$ _____ (Valor por extenso)

TOTAL PROPOSTO: R$ _____ (valor por extenso)

OBS: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Validade da Proposta comercial: mínimo 60 (sessenta) dias.

_____, ___ de _____ de 2022.

Responsável da empresa pelo Setor de Contratos:
Nome:
CPF:
E-mail:

_____
Assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ da Empresa

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO II
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

À
Comissão Permanente de Licitações

Pela presente, credenciamos o (a) senhor (a) ....., portador da Cédula de Identidade nº ....., inscrito no CPF nº ....., a participar do procedimento licitatório, sob modalidade **Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022**, instaurado pelo Município de Xaxim.

Na qualidade de representante legal da empresa....., outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

_____, em ____ de _____ 2022.

_____
Nome e Assinatura do Responsável da Empresa
(Carimbo da empresa).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO III
TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

Razão Social:
Endereço:
Cidade/Estado:
CNPJ:

À
Comissão Permanente de Licitações do Município de Xaxim, SC.

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade **Tomada De Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022**, do Município de Xaxim, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/1993, de que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

_____, em ____ de _____ 2022.

_____
Nome e Assinatura
Representante Legal e Carimbo Da Empresa

OBS: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites licitatórios.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

_____, inscrito no CNPJ nº _____/___-__, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____ e do CPF nº _____, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).

_____
(Local e data)

_____
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

Eu, _____, portador do CPF nº _____, representante da empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, como critério de habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa _____, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

_____
(Local e data)

_____
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

E empresa _____, inscrito no CNPJ nº _____/___-__, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº_____ e do CPF nº_____, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, parágrafo 2° e artigo 97 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.
Atenção: esta Declaração deverá estar acompanhada de consulta no Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas - CEIS.

_____
(Local e data)

_____
NOME E ASSINATURA
Representante Legal e Carimbo da Empresa

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO Nº XXXX/2022

Termo de Contrato para a **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE XAXIM e a EMPRESA XXXX, na forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE XAXIM/SC**, pessoa jurídica de direto público interno, inscrito no CNPJ sob nº 82.854.670/0001-30, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, nº 347, Centro, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Sr. Edilson Antônio Folle**, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob nº 509.596.709-04 e portador da cédula de identidade nº 1.010.359, residente e domiciliado na Villa Florindo Folle, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **XXXXX**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua XXX, na cidade de XXX, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº xxxxxx, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) **XXXX**, inscrita no CPF/MF sob nº xxxxx e portador da cédula de identidade nº xxxxx, denominado simplesmente **CONTRATANTE,** e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente termo, cuja celebração foi autorizada em pelo **Processo Licitatório nº 0056/2022, modalidade Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022**, sendo homologado no dia XX/XX/XXXX e que se regerá pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.078/93 - Código do Consumidor, e alterações posteriores, atendidas as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente termo de contrato tem por objeto a **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma.

1.2 Integram e complementam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando-se as partes em todos os seus termos, às condições expressas no Edital da Licitação modalidade **Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022,** seus anexos, juntamente com a Proposta de Preços da CONTRATADA.

1.3 Todos os equipamentos e materiais utilizados na prestação dos serviços/fornecimento dos materiais deverão atender às exigências mínimas de

qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade Industrial atentando-se a contratada, principalmente, para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar a obra, objeto desta licitação, no prazo máximo **de 4 (quatro)** meses consecutivos, **contados da data de assinatura da ordem de serviço**, de acordo com o cronograma constante no **Anexo "VIII"** do edital.

2.1.1 A obra deverá ser iniciada imediatamente após a data de assinatura da Ordem de Serviço, sob pena de notificação.

2.1.2 **LOCAL:** Linha Rodeio Bonito Pilão de Pedra, Xaxim/SC.

2.3 O Departamento de Engenharia efetuará o acompanhamento e a fiscalização do objeto desta licitação, sendo que o mesmo terá também a incumbência de medir suas etapas com a finalidade de expedir relatórios de medição das obras, os quais serão tidos como pré-requisitos para os pagamentos da empresa contratada.

2.4 A execução do objeto desta licitação deverá seguir as orientações especificadas no Projeto Básico e Memorial Descritivo constante no "Anexo VIII" do Edital.

2.5 A empresa contratada deverá apresentar, quando exigido pela fiscalização, todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato.

2.5.1 O custo do exigido no item 2.5 correrá por conta da contratada, conforme disposto no artigo 75 da Lei Federal nº 8.666/1993.

2.6 A comunicação da secretaria solicitante do objeto desta licitação poderá ser feita através de forma eletrônica, valendo-se para tanto do e-mail do preposto indicado na Proposta de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DO CONTRATO

3.1 O presente Contrato terá validade de 12 meses a contar de sua assinatura. O prazo poderá ser prorrogado, a critério das partes, considerando-se a ocorrência em caso fortuito ou de força maior, mediante termo aditivo escrito e consensual.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR CONTRATUAL E PAGAMENTO

4.1 Pela execução da Obra prevista na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o **valor total de R$** _____ (_____), sendo R$ _____ (_____) o valor correspondente a materiais e R$ _____ (_____) correspondente a mão de obra, empregados na sua execução.

PREFEITURA DE
XAXIM

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

4.2 A licitante vencedora fica obrigada, após a assinatura do contrato, a apresentação dos seguintes documentos:

4.2.1 ART de Execução da Obra;

4.2.2 Matrícula da Obra junto ao INSS/CNO.

4.2.3 **Seguro Garantia de acordo com art. 56 da Lei nº 8.666/93;**

4.2.3.1 O valor da garantia de execução será obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento), sobre o valor total contratual: a) Caução em Dinheiro; b) Seguro Garantia ou c) fiança bancária.

4.2.3.2 *A Caução será depositada na C/C nº 130-9 – Município de Xaxim/Caução de Contrato - agência nº 0996-2-X – Banco do Brasil S.A – Xaxim – SC.*

4.3 As etapas mensais do objeto desta licitação serão consideradas executadas mediante a emissão de Relatórios de Medição, relativos à execução de cada uma delas, pelo Departamento de Engenharia, os quais serão emitidos até o 3º (terceiro) dia útil após a conclusão de cada etapa, para o fim estabelecido no subitem 4.4 deste Contrato.

4.4 A empresa contratada deverá emitir NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS relativas à execução de cada etapa mensal de execução das obras até o 2º (segundo) dia útil após o recebimento dos respectivos relatórios de medição, previstos no subitem 4.3 deste Contrato.

4.5 O pagamento será efetuado em até 30 dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente, recebedor do objeto licitado, acompanhada de Relatórios de Medição e Diário de Obra.

4.5.1 As notas fiscais/notas fiscais eletrônicas deverão ser emitidas conforme informações constantes na (s) ordem (ns) de compra (s), devendo constar ainda nas informações complementares:

Proc. Licitatório nº 0056/2022 - Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, Contrato Administrativo nº XXXX/2022, número do Contrato Operação de Crédito.

4.6 As despesas decorrentes do fornecimento do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios, por meio da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 1 - Município de Xaxim
Órgão de Governo: 07 - Secretaria de Infraestrutura
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.012 - Obras de Infraestrutura Rural
Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.99.00.00.00 (222/2022)
Fonte de Recurso: 3000 - Recursos Ordinários

Unidade: 1 - Município de Xaxim

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

Órgão de Governo: 07 - Secretaria de Infraestrutura
Unidade: 01 - Secretaria de Infraestrutura
Projeto/Atividade: 1.012 - Obras de Infraestrutura Rural
Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.99.00.00.00 (107/2022)
Fonte de Recurso: 1064 - Transferências de convênios - Estado/Outros

4.7 O pagamento será efetuado, mediante depósito ou transferência bancária, em conta corrente de titularidade da contratada.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
5.1 São obrigações da CONTRATADA:

5.1.1 Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.

5.1.1.1 Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a CONTRATANTE.

5.1.1.2 Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, relativas à **segurança e medicina do trabalho**.

5.1.2 Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

5.1.3 Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar à CONTRATANTE, ao meio ambiente e/ou a terceiros em decorrência da execução do objeto deste termo, respondendo por si e por seus sucessores.

5.1.4 Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, durante a execução das obras, objeto do presente Contrato.

5.1.5 Manter, durante todo o período de execução do objeto deste Contrato, **equipe técnica para atuação constante no local da obra** e composta, no mínimo, por 01 (um) engenheiro civil e 01 (um) mestre de obras, devendo a CONTRATADA apresentar à CONTRATANTE, no ato da assinatura da Ordem de Serviço, relação contendo nome, profissão e tempo de experiência dos referidos profissionais.

5.1.6 Responsabilizar-se pela apuração e recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas.

5.1.7 É responsabilidade da empresa CONTRATADA a elaboração do projeto Estrutural da Obra de Reforma e Ampliação.

5.1.8 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução, devidamente quitada, no início da execução do objeto deste Contrato.

5.1.9 Requerer a matrícula da obra objeto deste Contrato junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, antes do início da execução da mesma, a qual deverá estar vinculada ao alvará de construção emitido pelo Município.

5.1.10 Registrar a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra, para recolhimento ao INSS, quando da apresentação da nota fiscal/fatura à CONTRATANTE, a qual deverá discriminar o quantitativo e os valores do material e da mão de obra empregados na execução do objeto deste Contrato, conforme a Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, encaminhando, juntamente com a nota fiscal/fatura, a GRPS devidamente preenchida.

5.1.11 Apresentar as guias de recolhimento do FGTS e do INSS, relativas ao CNPJ da CONTRATADA e/ou ao CEI da obra, devidamente quitadas referentes ao colaboradores vinculados a execução contratual, para o recebimento do pagamento de cada parcela, e declaração contendo, no mínimo, o nome e a assinatura dos funcionários e ciente da empresa, comprovando que os salários do período compreendido entre a data de assinatura da Ordem de Serviço e da data de Recebimento Provisório da Obra foram pagos, para recebimento do pagamento da última parcela, podendo esta última ser substituída por Certidão Negativa de Débito Salarial expedida pela Delegacia ou Subdelegacia Regional do Trabalho.

5.1.11.1 Apresentar as Certidões do CRF do FGTS, a CDN do INSS e CNDT da Justiça do Trabalho;

5.1.12 Providenciar a sinalização de segurança de trânsito para o canteiro de obras e/ou rua(s) envolvida(s) na execução do objeto deste Contrato.

5.1.13 Confeccionar e colocar placa de identificação da obra e do valor deste Contrato, de acordo com modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE.

5.1.14 Permitir o acesso da fiscalização da CONTRATANTE, semanalmente e/ou quinzenalmente, que realizará vistoria *in loco* (no pátio de execução da(s) obra(s)) registrando e certificando os empregados que estiverem trabalhando no local, mediante a anotação do nome e respectiva função, cujo relatório deverá ser confrontado com as informações prestadas pela CONTRATADA quando do pagamento mensal.

5.1.15 A CONTRATADA fica responsável pela solicitação nos órgãos pertinentes e recolhimento de taxas referentes ao Habite-se da obra objeto deste contrato.

5.1.16 A CONTRATADA fica obrigada a fornecer antes da emissão do termo definitivo de obra "AS BUILT".

5.1.17 É de responsabilidade da contratada a emissão, quando exigido pela fiscalização, de todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato, correndo por sua conta os custos advindos destes.

5.2 São obrigações da CONTRATANTE:

5.2.1 Entregar os relatórios de medição das etapas de execução da obra objeto deste Contrato no prazo estabelecido na Cláusula Quinta.

5.2.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor designado.

5.2.3 Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no subitem 4.5, cumprido o disposto na Cláusula Quinta.

5.2.4 Comunicar à Contratada, por escrito ou verbalmente, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1 A inexecução total ou parcial do Contrato decorrente desta licitação ensejará sua rescisão administrativa, nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, com as consequências previstas no art. 80 da referida Lei, sem que caiba à empresa contratada direito a qualquer indenização.

6.2 A rescisão contratual poderá ser:

6.2.1 Determinada por ato unilateral da Administração, nos casos enunciados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/1993;

6.2.2 Amigável, mediante autorização da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que demonstrada conveniência para a Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial do estabelecido neste edital de Licitação, este Município poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades:

I - ADVERTÊNCIA: será aplicada por escrito, quando o CONTRATADO deixar de atender determinações necessárias à regularização de faltas ou defeitos concernentes à execução dos serviços ou entrega dos bens, bem como por atos que correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execução deste instrumento, que venham ou não causar dano à Administração ou a terceiros;

II - MULTAS: serão aplicadas por infrações que obstaculizem a concretização do objeto licitado, por culpa do CONTRATADO, e compreenderão:

a) Atraso de até 10 (dez) dias na entrega do produto, execução de obra e/ou prestação do serviço, multa de **05**% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias na entrega do produto, execução de obra e/ou prestação do serviço, multa de **10**% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Xaxim;

c) Será aplicada multa de **15**% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações contidas no edital, ressalvadas aquelas para as quais tenham sido fixadas penalidades específicas, sem prejuízo da rescisão unilateral por parte do Município de Xaxim;

7.1.1 A multa deverá ser recolhida aos cofres do Município de Xaxim, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis após a respectiva notificação.

7.1.2 Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela descontada dos créditos existentes em nome da CONTRATADA ou, não havendo esses ou sendo ela maior que o crédito, lançados em dívida ativa e/ou cobrada judicialmente com ônus ao devedor em qualquer hipótese;

7.1.3 As multas previstas neste inciso são cumulativas, ou seja, incidem umas sobre as outras, em seus limites incidentes sobre cada uma delas;

III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO: A licitante será sancionada com a pena de suspensão temporária de licitar ou contratar com este Município e será descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 02 (dois) anos, nos seguintes casos:

a) Fizer declaração falsa;
b) Deixar de entregar documentação ou apresentar documentação falsa;
c) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
d) Não mantiver a proposta;
e) Falhar injustificadamente ou fraudar a execução do contrato;
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
h) Fornecer os produtos em desconformidade com o especificado;
i) Não substituir no prazo estipulado os produtos recusados pelo Município;

IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, será declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993.

7.2 A LICITANTE e/ou a CONTRATADA ficarão ainda sujeitas ao cancelamento de suas inscrições no Cadastro de Fornecedores deste Município.

7.3 As penalidades poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, nos termos da lei.

7.4 As penalidades deste edital e de seu contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com as penalidades disposta no art. 7º, da Lei nº 10.520/02.

7.5 Na aplicação das penalidades serão admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

7.6 As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pelo Município de Xaxim.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
8.1 Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/93, sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente.

8.2 É responsabilidade da CONTRATADA, apresentar à CONTRATANTE, todas as certidões exigidas para fins de habilitação quando da celebração do Termo Aditivo.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A fiscalização e o acompanhamento da entrega e execução desta obra será realizada pela servidora Thaynara Laís Verginassi, matrícula nº 7323;

9.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão exercidos pela CONTRATANTE, pelos servidores citados no item 9.1, a qual poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo de 2 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato.

9.3 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão registradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DO CONTRATO
10.1 1 A gestão do contrato e o acompanhamento da entrega e execução desta obra será realizada pelo Secretário Gelci Guerino Della Corte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DAS OBRAS
11.1 A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança das obras objeto da presente licitação, durante o prazo de **05 (cinco) anos**, contados a partir da data da conclusão da mesma, em conformidade com o art. 618, do Código Civil Brasileiro (Lei Federal nº 10.406/2002).

11.2 É de responsabilidade da CONTRATADA a qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DA(S) OBRA(S)
11.1 As obras, objeto deste Contrato, deverão ser recebidas provisoriamente, mediante emissão, pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras, de Termo de Recebimento Provisório das mesmas, nos termos da alínea "a", inciso I, art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

11.2 Decorrido o prazo máximo de 90 (noventa) dias após a emissão do Termo de Recebimento Provisório, conforme previsto no §3º, art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993, a CONTRATANTE formalizará o recebimento definitivo das obras, objeto deste Contrato, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das mesmas, nos termos da alínea "b", inciso I, art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Xaxim, SC, para qualquer procedimento relacionado com o cumprimento do presente Contrato.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, que, depois e lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Xaxim (SC), em__ de _____ de 2022.

Edilson Antônio Folle
Prefeito Municipal

xxxxxxxx
Contratada

Fabio José Dal Magro
Subprocurador Municipal

xxxxxxxxxxxx
Fiscal do Contrato

Testemunhas:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 - SAR 00004155/2021

ANEXO VIII
PROJETO BÁSICO

Os Projetos são de autoria e responsabilidade de PRISCILA CAVALHEIRO, Arquiteta e Urbanista, com nº do Registro no CAU: A117433-9, sendo que os memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e projetos complementares que compõem os mesmos estão disponíveis para download na página eletrônica do Município de Xaxim (www.xaxim.sc.gov.br), juntamente com arquivo que contém este edital.

Informações complementares sobre os projetos básicos poderão ser solicitadas junto ao Setor de Engenharia/ Arquitetura, cujo endereço é a Rua Rui Barbosa, 347, 1° andar, centro, na cidade de Xaxim, ou pelo telefone (49) 3353 8228.

PREFEITURA DE
XAXIM

DECRETO Nº 21, de 14 de janeiro de 2022.

Nº. Publ. 589 / 2022
Data da Publ. 14 / 01 / 2022
Data Saída 14 / 01 / 2022
Resp. pela Publ.
Nome: Naiely C. Filippini

"DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

EDILSON ANTONIO FOLLE, Prefeito Municipal de Xaxim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais embasadas pelo artigo 66, inciso VI e artigo 91 da Lei Orgânica Municipal, bem como em observância as disposições constantes no artigo 6°, inciso XVI, *c/c*, o artigo 51, ambos da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e da Lei Complementar Federal n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar Federal n° 147, de 7 de agosto de 2014.

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica através deste Decreto nomeada a Comissão Permanente de Licitação para o período de 14 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, tendo função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.

Art. 2° - Os membros indicados para a Comissão Permanente de Licitação, deverão garantir o princípio da isonomia entre os licitantes, no julgamento das propostas deverá ser observado os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, vinculando ao instrumento convocatório que lhe deu origem.

Art. 3° - Fazem parte da Comissão Permanente de Licitação:

Presidente: SUZANA APARECIDA DANIELI DE BARROS, CPF 016.578.239-03
Secretária: FABRÍCIA ANTUNES PAZ - CPF 032.949.419-86
Membro: GLÓRIA APARECIDA PIREZAN- CPF 743.879.799-68
Membro: CATIANE GEOVANE CURTARELLI SOCOOL - CPF 006.466.089-32
Suplente: ADRIANA REGINA CURTARELLI - CPF 019.697.439-99

Parágrafo Único - Os membros da comissão ora nomeados, não perceberão qualquer tipo de remuneração, vencimento ou gratificação pela respectiva nomeação, eis que prestarão serviço relevante ao Município de Xaxim.

PREFEITURA DE
XAXIM

Art. 4° - Os membros da Comissão poderão ser substituídos a qualquer tempo, sendo que a investidura deverá estar de acordo com o parágrafo 4° do artigo 51 da Lei n° 8.666/93.

Art. 5° - A Comissão poderá solicitar laudos técnicos e outros documentos, quando se fizer necessário, durante todas as fases do procedimento licitatório.

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga quaisquer disposições em contrário.

Xaxim (SC), 14 de janeiro de 2022.

EDILSON ANTONIO FOLLE
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em data supra e local de costume.

Fabio José Dal Magro
Subprocurador Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XAXIM	TOMADA DE PREÇO Nr.: 9/2022 - TP
CNPJ: 82.854.670/0001-30 Rua Rui Barbosa, 347 C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC	Processo Administrativo: 56/2022 Processo de Licitação: 56/2022 Data do Processo: 30/03/2022

AVISO DE LICITAÇÃO Nº. 49/2022

A Comissão Permanente de Licitação, da entidade MUNICIPIO DE XAXIM, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 21/2022, de 14/01/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/04/2022, às 09:00 horas, no endereço, Rua Rui Barbosa, 347, Xaxim-SC, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 9/2022-TP na modalidade Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado.

Objeto da Licitação:

Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC.

Xaxim, 30 de Março de 2022.

SUSANA APARECIDA DANIELLI DE BARROS
Presidente da Comissão de Licitação

DOM/SC Prefeitura municipal de Xaxim

Data de Cadastro: 20/04/2022 **Extrato do Ato Nº:** 3842041 **Status:** Novo
Data de Publicação: 22/04/2022 **Edição Nº:**

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

O Município de Xaxim, através de seu Prefeito Municipal, comunica a retificação da presente Tomada de Preço de nº 0009/2022

Processo Licitatório nº 0056/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC.

Entrega dos Envelopes: até o dia 10 de maio de 2022.

Abertura dos Envelopes: às 09h do dia 11 de maio de 2022.

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, n° 347, de Segunda à Sexta, das 07h30min às 11h30min e das 13h às 17h, ou na página eletrônica do município **www.xaxim.sc.gov.br**.

Xaxim – SC, 20 de abril de 2022.

Susana Aparecida Danielli de Barros

Presidente da Comissão de Licitação

http://www.xaxim.sc.gov.br/

* Este documento é apenas um extrato do Ato nº 3842041, não substituindo o original e sua Edição publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.br/?q=id:3842041

383

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001657/2022

Número do processo:	0001657/2022		**Número único: 92E.296.CP0-49**
Solicitação:	5 - Licitações (Documentos e Propostas)		Número do protocolo: 26627
Número do documento:			
Requerente:	3087221 - NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA		CPF/CNPJ do requerente: 22.039.363/0001-73
Beneficiário:			CPF/CNPJ do beneficiário:
Endereço:	Rua 35 Nº 56 - 89760-000		
Complemento:	AP/E: SALA 02		Bairro: CENTRO
Loteamento:	Condomínio:		Município: Itá - SC
Telefone:	Celular: (49) 99931-5601		Fax:
E-mail:	mudartintas@gmail.com		Notificado por: E-mail
Local da protocolização:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Localização atual:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Org. de destino:	004.001.005 - Depto. de Licitações		
Protocolado por:	Naiely Cecilia Filipini		Atualmente com: Naiely Cecilia Filipini
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Sim	Procedência: Interna — Prioridade: Normal
Protocolado em:	10/05/2022 16:58	Previsto para: 26/05/2022 16:58	Concluído em:
Súmula:	Processo licitatório n°0056/2022 Tomada de preços n°0009/2022		
Observação:	49 98840-0991		

34581359

Naiely Cecilia Filipini
(Protocolado por)

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
(Requerente)

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SER. DE ENGENHARIA Nº 0009/2022

ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Razão Social: **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, CEP: 89760-000.
Cidade/Estado: Itá – Santa Catarina
CNPJ: 22.039.363/0001-73

À
Comissão Permanente de Licitações.

Pela presente, credenciamos o Senhor **LUCIANO HERMINIO VIOTT**, portador da Cédula de Identidade nº. 4.100.385 – SESP/SC e do CPF nº. 051.009.279-92, a participar do procedimento licitatório, sob modalidade **Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº. 0009/2022**, instaurado pelo município de Xaxim – SC.


Na qualidade de representante legal da empresa **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**, outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso.

Itá – SC, 10 de maio de 2022.

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
RG 2.464.543 – SESP/SC
CPF 613.101.159-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC



MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.464.543

DATA DE EXPEDIÇÃO 24/OUT/2012

NOME JUCELI JARBAS DALLE LASTE

FILIAÇÃO ANGELO DALLE LASTE

LUIZA DALLE LASTE

NATURALIDADE ITÁ SC

DATA DE NASCIMENTO 19/JUN/1971

DOC ORIGEM CERT. CAS. 2467 LV B - 11 FL 296 CART. HALL - ITÁ SC

CPF 613.101.159-15

Marcelo Martu...

Diretor do Instituto de Identificação IGP/SC

FLORIANÓPOLIS - SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 3 DA SOCIEDADE NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº. 22.039.363/0001-73 NIRE 42205296950

JUCELI JARBAS DALLE LASTE nacionalidade brasileira, natural de Itá – SC, nascido em 19 de junho de 1971, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº. 613.101.159-15 e carteira de identidade nº. 2.464.543, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado na Rua 03, nº. 180, Bairro Natureza, Itá - SC, CEP 89760-000, Brasil.

LUCIANO HERMINIO VIOTT nacionalidade brasileira, natural de Seara – SC, nascido em 01 de abril de 1984, solteiro, empresário, portador do CPF nº. 051.009.279-92 e carteira de identidade nº. 4.100.385, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado na Rua 63, nº. 22, Bairro Natureza, Itá - SC, CEP 89760-000, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº. 42205296950, com sede Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, Itá - SC, CEP 89760-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 22.039.363/0001-73, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

(I) O capital social subscrito no contrato social de constituição no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que R$ 11.000,00 (onze mil reais) foram integralizados no ato da assinatura do contrato social, e R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) tinha como prazo de integralização até o dia 20/12/2020, já foi totalmente integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, da seguinte maneira:

JUCELI JARBAS DALLE LASTE		**LUCIANO HERMINIO VIOTT**	
Data Integralização	Valor Integralizado	Data Integralização	Valor Integralizado
31/08/2021	R$ 20.000,00	31/08/2021	R$ 20.000,00
30/09/2021	R$ 14.500,00	30/09/2021	R$ 14.500,00
Total Integralizado	**R$ 34.500,00**	**Total Integralizado**	**R$ 34.500,00**

(II) Após a integralização do capital social pelos sócios, fica assim distribuído:

NOME	**QUOTAS**	**%**	**VALOR EM R$**
JUCELI JARBAS DALLE LASTE	40.000	50	R$ 40.000,00
LUCIANO HERMINIO VIOTT	40.000	50	R$ 40.000,00
TOTAL	**80.000**	**100**	**R$ 80.00,00**

DA ADMINISTRAÇÃO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9jOYA5S5-NIA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05100927992-LUCIANO HERMINIO VIOTT|61101115915-JUCELI JARBAS DALLE LASTE

(III) A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JUCELI JARBAS DALLE LASTE**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, representando em quaisquer repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, em qualquer instituição bancária e financeira, em qualquer instância ou tribunal, inclusive na justiça trabalhista e no conselho de contribuintes, constituir procurador "ad judicia" e "ad negotia", ceder, embargar declarações de créditos, enfim usar amplos e ilimitados poderes, estando autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

(IV) O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(V) A responsabilidade técnica da empresa, será exercida por profissionais habilitados e inscritos nos respectivos conselhos.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

(VI) O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Itá - SC.

(VII) Em virtude das alterações havidas através deste instrumento e pela decisão dos sócios em revogar todas as cláusulas do contrato social primitivo, passa a vigorar com as novas cláusulas contidas no **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**, e adequado a Lei 10.406/2002, "Novo Código Civil Brasileiro", a seguir:

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO, INÍCIO E PRAZO

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial de **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA** e título de estabelecimento **NATUREZA CONSTRUÇÕES**.

Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de **Itá – SC, à Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, Itá - SC, CEP 89.760-000**.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior, bem como participar de outras sociedades afins ou não.

Cláusula 3ª - A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de **Construção, Reforma e Manutenção de Edifícios Residenciais, Comerciais e de uso específicos; Construção, Reforma e Manutenção de Instalações Esportivas e Recreativas; Construção, Reforma e Manutenção de vias Urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Praças e Calçadas para Pedestres; Sinalização com Pintura em vias Urbanas, Ruas e Estacionamento de Veículos; Serviço de Pintura, Interior e Exterior em Edificações; Construção, Reforma, Manutenção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados e Passarelas; Construção, Reforma e Manutenção de Rodovias e Ferrovias; Obras de Terraplenagem; Serviços de Poda, Corte e Supressão de Árvores em Áreas de Transmissão de Energia Elétrica, Áreas Urbanas e Rurais, Serviços de Plantio, Paisagismo, Limpeza e Manutenção de Jardins e Gramados; Serviços de Desenho Técnico na Área de Arquitetura e Engenharia; Serviços de Engenharia e Arquitetura; Atividade de Desing de Interiores.**

Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em **15 de março de 2015**.

Clausula 5ª - A sociedade será por prazo indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSABILIDADES

Clausula 6ª – O capital social é de **R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).**

Cláusula 7ª - O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do país é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	VALOR EM R$
JUCELI JARBAS DALLE LASTE	40.000	50	R$ 40.000,00
LUCIANO HERMINIO VIOTT	40.000	50	R$ 40.000,00
TOTAL	**80.000**	**100**	**R$ 80.00,00**

Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III
DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DO SÓCIO, DIMINUIÇÃO DE CAPITAL

Clausula 9ª – Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para a subscrição em igualdade de condições, e na proporção exata das quotas que possuem.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Clausula 10ª – Caso um dos sócios queira retirar-se da sociedade, a esta deverá comunicar por escrito sua decisão, a fim de que os sócios remanescentes possam no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação, exercer seu direito de preferência na aquisição das quotas do sócio retirante.

Parágrafo Único: Decorrido este prazo sem que seja manifestado o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

Clausula 11ª – As deliberações sociais, que impliquem em alterações das cláusulas deste contrato, bem como, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, poderão ser tomadas pelos sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da sociedade. E, as deliberações sociais, sobre a designação, destituição e remuneração de administradores, poderão ser tomadas pelos sócios que representem a maioria absoluta do capital social da sociedade.

Clausula 12ª - Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, devendo esta continuar com os sócios remanescentes, viúva (o) e herdeiros do sócio (a) falecido (a), os quais nela se farão representar enquanto indiviso o quinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

Parágrafo Primeiro: Apurados em balanço, os haveres do sócio falecido, serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira, 90 (noventa) dias após apresentada à sociedade autorização judicial que permite formalizar-se inteiramente a operação, inclusive o registro do comércio.

Parágrafo Segundo: Fica facultado, mediante consenso unânime entre os quotistas e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômica - financeira da sociedade.

Parágrafo Terceiro: Mediante acordo com os sócios remanescentes, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedimento legal quanto a sua capacidade jurídica.

Cláusula 13ª – Em caso de diminuição de capital, será proporcional e igual a cada quota.

CAPÍTULO IV
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS

Cláusula 14ª - O exercício social encerrar-se no dia 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula 15ª - No fim de cada exercício social, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos levantados pelo balanço geral, obedecidas as prescrições legais e técnicas pertinentes à matéria.

Parágrafo Primeiro: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, conforme estabelecido no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002. As decisões ou resoluções

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões". Para deliberação válida será observado o disposto no artigo 1.010, artigo 1.071 e seguintes da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Quando os sócios deliberarem em unanimidade assuntos de interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião, conforme previsto no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 16ª - O lucro líquido, apurado em balanço anual ou em balanços e balancetes intermediários de períodos menores, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis poderão ser partilhados entre os sócios de forma mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, podendo ser ainda de forma desproporcional a participação no capital social. A critério dos sócios os lucros poderão ficar em reservas da sociedade.

Cláusula 17ª - Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios, proporcionalmente a participação de cada um no capital integralizado.

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

Cláusula 18ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JUCELI JARBAS DALLE LASTE**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, representando em quaisquer repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, em qualquer instituição bancária e financeira, em qualquer instância ou tribunal, inclusive na justiça trabalhista e no conselho de contribuintes, constituir procurador "ad judicia" e "ad negotia", ceder, embargar declarações de créditos, enfim usar amplos e ilimitados poderes, estando autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 19ª – O sócio administrador e os demais sócios que prestarem serviços a empresa poderão fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, a ser determinada e reajustada em consenso unânime dos sócios, podendo ser creditada em conta corrente para retirar de acordo com as possibilidades financeiras da sociedade.

Cláusula 20ª – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula 21ª - A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 22ª - A responsabilidade técnica da empresa, será exercida por profissionais habilitados e inscritos nos respectivos conselhos.

Cláusula 23ª - Fica eleito o foro da Comarca de Itá –SC, para as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula 24ª - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados pela lei em vigor.

E, assim por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam digitalmente, o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Itá - SC, 15 de abril de 2022.

LUCIANO HERMINIO VIOTT **JUCELI JARBAS DALLE LASTE**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225532336

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NATUREZA CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	225532336 - 27/04/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205296950
CNPJ 22.039.363/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022
SOB N: 20225532336

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225532336

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05100927992 - LUCIANO HERMINIO VIOTT - Assinado em 28/04/2022 às 07:28:54

Cpf: 61310115915 - JUCELI JARBAS DALLE LASTE - Assinado em 28/04/2022 às 07:25:10

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42205296950	22.039.363/0001-73	12/03/2015	15/03/2015

Endereço:
RUA 03, 56 SALA 02, NATUREZA, ITÁ, SC - CEP: 89760000

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE USO ESPECÍFICOS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; SERVIÇO DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PODA, CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM ÁREAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREAS URBANAS E RURAIS, SERVIÇOS DE PLANTIO, PAISAGISMO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA; ATIVIDADE DE DESING DE INTERIORES.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 80.000,00 OITENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 80.000,00 OITENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUCIANO HERMINIO VIOTT 051.009.279-92	40.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JUCELI JARBAS DALLE LASTE 613.101.159-15	40.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 28/04/2022	Número 20225532336	REGISTRO ATIVO	XXXXXX

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

225525151

CONTROLE: 8763554439788 CPF SOLICITANTE: 006.683.439-23 NIRE: 42205296950 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225525151

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42205296950	22.039.363/0001-73	12/03/2015	15/03/2015
Endereço: RUA 03, 56 SALA 02, NATUREZA, ITÁ, SC - CEP: 89760000			

FLORIANOPOLIS - SC, 28 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225525151

CONTROLE: 8763554439788 CPF SOLICITANTE: 006.683.439-23 NIRE: 42205296950 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225525151

393

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001653/2022


Número do processo:	0001653/2022		**Número único: 1P8.250.20Y-0O**
Solicitação:	5 - Licitações (Documentos e Propostas)		Número do protocolo: 26623
Número do documento:			
Requerente:	3081058 - JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		CPF/CNPJ do requerente: 39.563.160/0001-84
Beneficiário:			CPF/CNPJ do beneficiário:
Endereço:	Rua JIRANIO MIGUEL TEDESCO Nº 294 - 89825-000		
Complemento:	SALA		Bairro: GUARANI
Loteamento:	Condomínio:		Município: Xaxim - SC
Telefone:	Celular: (49) 99127-3832		Fax:
E-mail:	JVLCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM		Notificado por: E-mail
Local da protocolização:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Localização atual:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Org. de destino:	004.001.005 - Depto. de Licitações		
Protocolado por:	Naiely Cecilia Filipini		Atualmente com: Naiely Cecilia Filipini
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Sim	Procedência: Interna	Prioridade: Normal
Protocolado em:	10/05/2022 15:46	Previsto para: 26/05/2022 15:46	Concluído em:
Súmula:	Processo licitatório n°0056/2022 Tomada de preços n°009/2022		
Observação:	49 99127-3832		

Naiely C Filipini

Naiely Cecilia Filipini
(Protocolado por)

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(Requerente)

Hora: 15:47:00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME
VLADIMIR ALFREDO LEITE

DOC IDENTIDADE | ORG EMISSOR/UF
00002545146 SSP SC

CPF
716.411.309-20

DATA NASCIMENTO
28/05/1971

FILIAÇÃO
VALDOMIRO LEITE
TEREZINHA SIEGA LEITE

PERMISSÃO

ACC

CAT HAB
D

Nº REGISTRO
01376342204

VALIDADE
11/05/2025

1ª HABILITAÇÃO
17/07/1989

OBSERVAÇÕES
CETCP
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
XANXERÊ, SC

DATA DE EMISSÃO
01/06/2020

Sandra Mara Pereira
Diretora Estadual de Trânsito

ASSINATURA DO EMISSOR

51031051511
SC154958409

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2009203269

PROIBIDO PLASTIFICAR

2009203269

CONTRATO SOCIAL
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Pelo presente instrumento particular, JEAN FELIPE LEITE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/03/1996, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 064.136.709-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5143453, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294, GUARANY, XAXIM, SC, CEP 89825000, BRASIL

VLADMIR ALFREDO LEITE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/05/1971, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 716.411.309-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2545146, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294, GUARANY, XAXIM, SC, CEP 89825000, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294, SALA:, GUARANY, XAXIM, SC, CEP 89.825-000**.

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRADORA DE OBRAS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	JEAN FELIPE LEITE	7.500	R$	7.500,00
2	VLADMIR ALFREDO LEITE	142.500	R$	142.500,00
TOTAL		**150.000**	**R$**	**150.000,00**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2020
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=A8aYQg4KEsoQpievgcctw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGJ5CvuiRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06413670908-JEAN FELIPE LEITE|57668116915-LUIZ GUSTAVO BURTET|71641130920-VLADMIR ALFREDO LEITE

CONTRATO SOCIAL
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) VLADMIR ALFREDO LEITE e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 DEZEMBRO, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2020
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

CONTRATO SOCIAL
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

preceitos do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro da comarca de XAXIM SC , para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

XAXIM SC, 21 de outubro de 2020.

JEAN FELIPE LEITE
CPF: 064.136.709-08

VLADMIR ALFREDO LEITE
CPF: 716.411.309-20

Visto_____
LUIZ GUSTAVO BURTET
(OAB-SC 11277)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2020
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

202835090

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
PROTOCOLO	**202835090 - 26/10/2020**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 42206332275
CNPJ 39.563.160/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2020
SOB N: 42206332275

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06413670908 - JEAN FELIPE LEITE
Cpf: 71641130920 - VLADMIR ALFREDO LEITE
Cpf: 57668116915 - LUIZ GUSTAVO BURTET

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2020
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206332275	39.563.160/0001-84	26/10/2020	26/10/2020
Endereço: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294 SALA:, GUARANY, XAXIM, SC - CEP: 89825000			

OBJETO SOCIAL
INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRADORA DE OBRAS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JEAN FELIPE LEITE 064.136.709-08	7.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VLADMIR ALFREDO LEITE 716.411.309-20	142.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 26/10/2020	Número 42206332275	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 090 - CONTRATO Evento: 090 - CONTRATO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

225507110

CONTROLE: 22342925592129 CPF SOLICITANTE: 412.267.559-68 NIRE: 42206332275 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225507110

400

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206332275	39.563.160/0001-84	26/10/2020	26/10/2020
Endereço: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294 SALA:, GUARANY, XAXIM, SC - CEP: 89825000			

FLORIANOPOLIS - SC, 28 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225507110

CONTROLE: 22342925592129 CPF SOLICITANTE: 412.267.559-68 NIRE: 42206332275 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225507110

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

401

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307074996

Data da Inscrição: 29/04/2022 **Data da Renovação:** 29/04/2022 **Validade:** 29/04/2023

Data do Cadastro: 28/04/2022

Razão Social: 10347 - JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: R JIRANIO MIGUEL TEDESCO,294 - SALA
Bairro: GUARANY **Cidade:** Xaxim **UF:** SC **CEP:** 89825-000
e-mail: jvlconstrutora@hotmail.com
Telefone/Fax: 4991273832 /
CNPJ: 39.563.160/0001-84
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal: **CPF:**
Responsável:

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
1345	71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
1373	71.12-0-00 -
1417	41.20-4-00 - Construção de edifícios
1526	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
1584	41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários (Dispensada *)
1780	43.99-1-01 - Administração de obras
1831	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	9479946	28/04/2022	27/06/2022
Certidão de Regularidade do FGTS	2022041402055320184926	14/04/2022	13/05/2022
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	220140067568833	28/04/2022	27/06/2022
Certidão Negativa de Débitos Municipais	3951	28/04/2022	27/06/2022
Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e Dívida Ativa da União	D1C3.1373.EFC6.DB69	28/04/2022	25/10/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	13237619/2022	28/04/2022	25/10/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

402

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001656/2022


Número do processo:	0001656/2022		**Número único: 6S8.L98.890-U0**
Solicitação:	5 - Licitações (Documentos e Propostas)		Número do protocolo: 26626
Número do documento:			
Requerente:	3087220 - NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI		CPF/CNPJ do requerente: 42.798.474/0001-70
Beneficiário:			CPF/CNPJ do beneficiário:
Endereço:	Rua IVO VALDEMAR KNONER Nº sn - 89825-000		
Complemento:			Bairro: CENTRO
Loteamento:	Condomínio:		Município: XAXIM - SC
Telefone:	Celular:		Fax:
E-mail:			Notificado por: E-mail
Local da protocolização:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Localização atual:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Org. de destino:	004.001.005 - Depto. de Licitações		
Protocolado por:	Naiely Cecilia Filipini		Atualmente com: Naiely Cecilia Filipini
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Sim	Procedência: Interna — Prioridade: Normal
Protocolado em:	10/05/2022 16:48	Previsto para: 26/05/2022 16:48	Concluído em:
Súmula:	Processo licitatório n°0056/2022 Tomada de preços n°0009/2022		
Observação:	49 99931-8489		

Naiely C Filipini

Naiely Cecilia Filipini
(Protocolado por)

NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
(Requerente)

Hora: 16:48:35


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
ALAERTE ZAMBONI

DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF
4959451 SSP SC

CPF
052.149.359-51

DATA NASCIMENTO
01/12/1989

FILIAÇÃO
JACIR ZAMBONI
CLARICE FATIMA SGARBOSSA ZAMBONI

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04423822205

VALIDADE
28/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
05/08/2008

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CHAPECÓ, SC

DATA DE EMISSÃO
14/11/2018

Francisco Wollinger Neto
Diretor Estadual de Trânsito
ASSINATURA DO EMISSOR

4687511559?
SC139844112

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1748576859

PROIBIDO PLASTIFICAR
1748576859

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 05 / 22

SERVIDOR RESPONSÁVEL

Escritura Pública de: Procuração. Protocolado sob nº 1960 em data de 07/03/2022

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, na forma abaixo declarada:

SAIBAM todos quantos virem este Público Instrumento de Procuração que aos sete (07) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), neste Tabelionato de Notas, localizado na Rua Santa Catarina, 590, Centro, nesta cidade de Vargeão, Estado de Santa Catarina, perante mim: **1)** Compareceu como **OUTORGANTE: 1.1) NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) sob n. 42.798.474/0001-70, com a NIRE n 42600709234, com sede na Rua 20 de Janeiro, 20, apto 02, bairro Ozelame, Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, CEP 89694000, com o Contrato Social (Ato de Alteração nº 1) devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC/SC sob o Arquivamento nº 20226583139, Protocolo nº 226583139 de 17/02/2022, com situação de registro ativo, conforme certidão simplificada da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC/SC com data de 21/02/2022, representado por seu socio: DANIEL NORBAH, de nacionalidade brasileira, casado, Engenheiro Civil, filho de Veralice Norbah, nascido no dia 3 de fevereiro de 1986, portador da carteira nacional de habilitação n. 03258940571, expedida pelo Detran/SC no dia 18/12/2020, inscrito no CPF/MF sob n. 008.668.950-94, declarou que não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado na Rua Paulo C Winkler nº 226, bairro Passo dos Fortes, cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89805768. **1.2)** Declara o Outorgante, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que o Contrato Social e alterações correspondem ao último protocolado na Junta Comercial e que não houve nenhuma alteração social arquivada desde quando emitida a que foi aqui apresentada. **1.3)** Declara o Outorgante, sob pena de responsabilidade civil e criminal, que o estado civil declarado corresponde ao atual. **1.3)** O comparecente foi identificado por meio de documento oficial e reconhecido por mim como pessoa juridicamente capaz para a prática do presente ato, do que dou fé. **2) DO PROCURADOR:** E, assim, por este Público Instrumento, nomeia e constitui so procurador: **ALAERTE ZAMBONI**, de nacionalidade brasileira, casado, engenheiro civil, filho de Jacir Zamboni e Clarice Fatima Sgarbossa Zamboni, nascido no dia 1 de dezembro de 1989, portador da carteira nacional de habilitação n. 04423822205, expedida pelo Detran/SC no dia 14/11/2018, na qual consta o RG sob nº 4959451, inscrito no CPF/MF sob n. 052.149.359-51, declarou que não possui endereço eletrônico, residente e domiciliado na Rua Alberto Santos Dumont - E nº 537-E, bairro São Cristóvão, cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP: 89804041. **3) DOS PODERES:** A quem o outorgante concede os poderes especiais e ilimitados, para o procurador representa-lo: **3.1)** gerir e administrar a firma outorgante e tratar de todos os negócios que lhe são concernentes, receber importâncias e dar comprovantes de pagamentos; comprar e vender mercadorias; promover cobrança judicial ou amigável, dando recibo ou quitação e quitação, assinar cartas de anuências para baixas de protestos junto ao Tabelionato de Notas; **3.2)** representar empresa do outorgante perante ao BANCO DO BRASIL S.A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER BRASIL S.A.,

MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 05 / 22
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Continua na próxima página...

Escritura Pública de: Procuração. Protocolado sob nº 1960 em data de 07/03/2022

BANCO BRADESCO S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL - SICOOB/SC, SISTEMA DE CRÉDITO COOPERATIVO - SICREDI e a todas demais Instituições Financeiras e Cooperativa de Crédito do País; podendo o referido procurador, abrir conta corrente, conta poupança, conta salário, emitir cheques; autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições; receber, passar recibo e dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; autorizar debito em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheque; requisitar cartão eletrônico; movimentar a conta corrente com cartão eletrônico; efetuar transferências/pagamentos, inclusive por meio eletrônico; sustar/contra-ordem cheques; cancelar cheques; baixar cheques; efetuar resgates/aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar saques - conta corrente; efetuar saques - poupança; efetuar pagamentos por meio eletrônico; efetuar pagamentos, inclusive por meio eletrônico; efetuar transferências, inclusive por meio eletrônico; solicitar saldos/extratos de investimentos; solicitar saldos/extratos de operação de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência para mesma titularidade por meio eletrônico; utilizar o crédito aberto na forma e condições, efetuar acordos, avalizar cheques, assinar proposta de empréstimo/financiamento, assinar orçamento, assinar contrato de abertura de crédito, solicitar saldos/extratos de operação de crédito, ajustar valores, cláusulas e condições de empréstimo e/ou financiamento, estipular cláusulas e condições, assinar instrumento de crédito, assinar aditivo de qualquer espécie, assinar contrato de abertura de crédito, aceitar avaliações, assinar apólice de seguros, receber ordens de pagamento; **3.3)** confere ainda poderes para representa-la perante as Repartições Públicas em geral, especialmente junto ao Ministério do Trabalho e da Previdência e Assistência Social, INSS, e coordenadorias do FGTS e PIS, tratando de todos os assuntos relativos ao Departamentos Pessoal, requerendo e assinando o que for necessário à defesa de seus interesses, admitir e demitir funcionário, assinar carteiras profissionais; rescisão de contratos de trabalho, requerimentos de seguros desemprego, autorizar a movimentação e levantamento do FGTS, representa-la perante quaisquer entidades sindicais e junto as mesmas acompanhar a homologação das rescisões de contrato de trabalho de seus funcionários; representa-la perante a Justiça do Trabalho, requerendo, contestando, impugnando, transigindo e quitando. **3.4)** promover a participação da outorgante em quaisquer licitações públicas, privada, tomadas de preço, pregões presenciais e leilões, concordando com todos os seus termos, assistir a abertura de proposta, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, prestar cauções, levantá-las, transigir e desistir. **3.5)** representá-la perante o CIDETRAN/DETRAN, e junto aos mesmos requerer licenciamentos e 2ª vias, alteração de dados de documentos (CRV e CRLV) dos veículos da outorgante, assinar protocolos de documentos, requerimentos, retirar os respectivos certificados, (CRV e CRLV), constituir procurador a quem confira todos os poderes da cláusula ad judicia para o foro em geral, em qualquer juízo, instância ou Tribunal, podendo propor e variar de ações e de recursos. **3.6)**

MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
10/05/22
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Continua na próxima página...

Escritura Pública de: Procuração. Protocolado sob nº 1960 em data de 07/03/2022

Confere ainda poderes para proceder todos os tipos de alteração em empresário individual, sociedade limitada e empresa individual de responsabilidade limitada tais como, ingressar, admitir e retirar sócio(s), titular de eireli, subscrever e integralizar capital social, nomear administrador sócio ou não sócio, ceder, adquirir, comprar, vender e transferir quotas sociais a título gratuito ou oneroso para si (se for o caso) ou para terceiros, dar quitação, alterar titularidade de empresa individual de responsabilidade limitada, aumentar capital social, integralizar qualquer tipo de bem móvel ou imóvel, reduzir capital social, alterar objeto social, alterar endereço de empresa, proceder abertura, alteração e extinção de filial, alterar nome empresarial, reativar empresa, consolidar contrato social e ato constitutivo de eireli, declarar para fins de desimpedimento para exercício da administração conforme art. 1.011, § 1° cc/2002 e enquadramento de porte de micro ou pequena empresa, declarar que não participa de outra empresa individual de responsabilidade limitada, transformação de natureza jurídica, liquidar e extinguir empresa, prestar compromisso de guarda de livros e documentos, indicar responsável pelo ativo e passivo porventura remanescentes, declarar, converter sociedade empresária em sociedade civil, promover cisão, incorporação e fusão, rerratificar, assinar outorga conjugal, representar em atas e deliberações de empresas e sociedades de que seja sócio, bem como assinar física ou digitalmente por meio de certificação digital os respectivos atos e outros documentos necessários à efetivação do ato a ser apresentado a arquivamento na junta comercial industrial e serviços de Santa Catarina, assinar livros e arquivamento de livros na junta comercial, industrial e de serviços do Estado de Santa Catarina, representá-lo, perante a junta comercial, industrial e serviços de Santa Catarina; **3.7)** confere amplos poderes para representá-lo perante a Serasa S. A., Autoridade Certificadora no âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC), e a ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação do certificado digital, podendo praticar todos os atos; **3.8)** Assinando todos os papéis e documentos necessários, inclusive de encerramento da referida empresa, podendo celebrar contrato de constituição, com as cláusulas e condições, estipular capital social da referida firma, dar denominação da referida firma; **3.9)** Representá-lo perante a Junta Comercial do Estado, Prefeitura Municipal, Delegacia da Receita Federal, Secretaria da Fazenda, INSS e onde mais se fizer necessário, requerendo, alegando, assinando e pagando o que for preciso, dar e receber quitação, prestar declarações, fazer juntada de documentos exigidos; **3.10)** Poderes para gerir e administrar a referida empresa comercial, podendo pagar e receber contas, comprar e vender mercadorias de seu ramo comercial, promover cobranças amigáveis e judiciais, dando recibos e quitações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitindo e endossando cheques, verificar saldos e retirar talões de cheques, endossar e assinar duplicatas e desconta-las; **3.11)** Contratar, fixar ordenados e dispensar empregados; **3.12)** Representá-lo em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive da Justiça do Trabalho, constituir procurador com poderes gerais para o foro, requerer falências, conceder ou embargar concordatas, fazer declarações de crédito, aceitar função de síndico ou de liquidatário, desistir, firmar compromissos, assinando todos os

MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 05 / 22
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Continua na próxima página...

Escritura Pública de: Procuração. Protocolado sob nº 1960 em data de 07/03/2022

papéis e documentos necessários, inclusive de encerramento da referida empresa, enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao aludido fim. **4)** Em cumprimento ao Provimento nº 39/2014 do CNJ, feita a consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, esta apresentou o resultado **Negativo** conforme o código Hash ef4441aa0e347fa744a23cf2074e09c644056a55 em 07/03/2022 às 11:28. **5) DA EXTINÇÃO DO MANDATO**: Ficam cientes as partes que cessa o mandato nas seguintes condições: **5.1)** pela revogação ou pela renúncia; **5.2)** pela morte ou interdição de uma das partes; **5.3)** pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; e **5.4)** pelo termino do prazo ou pela conclusão do negócio, nos termos do artigo 682 do Código Civil. **6) DAS INFORMAÇÕES: 6.1)** Pelo outorgante foi-me dito, que o Procurador ora constituída **não poderá substabelecer** os poderes que lhe foram conferidos pela presente, no todo ou em parte. **6.2)** A presente procuração **não possui prazo de validade**, ficando a mesma válida por tempo indeterminado; **6.3) Os dados para a presente procuração foram fornecidos pelo outorgante, o qual assume inteira responsabilidade pela sua veracidade, isentando este cartório das responsabilidades decorrentes pelo presente ato. 7) DO ENCERRAMENTO:** E, assim, pediu, que lhe lavrasse o presente instrumento público de mandato, que lhe sendo lido achou conforme, aceitando-o em todos os seus termos, tal qual se acha redigido. Eu, _____, Suellen Cristina da Silva, Escrivã Substituta, digitei e conferi a integridade dos dados e da manifestação de vontade que aqui consta e lavrei o presente instrumento, conferi, dou fé e assino em público e raso. Emolumentos: R$ 63,33 + Selo (GKM55008-JNC2): R$ 3,11 = R$ 66,44. Vargeão, Santa Catarina, 7 de março de 2022. ASSINAM O ATO: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Outorgante, DANIEL NORBAH - Interveniente. Nada mais, traslada em seguida. Dou fé que o presente traslado é copia fiel da procuração lavrada neste Tabelionato.

Vargeão, 7 de março de 2022.

Em testº. _____ da verdade.

SUELLEN CRISTINA DA SILVA
Escrivã Substituta

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
10 / 05 / 22
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Poder Judiciario
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Selo Normal
GKM55008-JNC2
Confira os dados do ato em:
www.tjsc.jus.br/selo

Continua na próxima página...

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 42.798.474/0001-70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-N9z77R80cnw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80292615949-PETRONIO PRETTO

DANIEL NORBAH, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/02/1986, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 008.668.950-94, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03258940571, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PAULO CELSO WINKLER, 226, E, PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC, CEP 89805768, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR PETRONIO PRETTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/08/1979, SOLTEIRO EM UNIÃO ESTÁVEL, CONTADOR, CPF nº 802.926.159-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2992235, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ARY CARVALHO PORTO, 321, LETRA E APT 405, UNIVERSITARIO, CHAPECO, SC, CEP 89812270 .

Titular da empresa de nome NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600709234, com sede Rua 20 de Janeiro, 20, Apt:02, Ozelame Faxinal dos Guedes, SC, CEP 89694000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.798.474/0001-70, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA PAULO CELSO WINKLER, 226, LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC, CEP 89.805-768.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLÁSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na RUA PAULO CELSO WINKLER, 226, LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC, CEP 89.805-768.

CLÁSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do contrato social.

CLÁSULA QUARTA. A empresa tem por objetivo(s): CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/02/2022
Certifico o Registro em 18/02/2022 Data dos Efeitos 17/02/2022
Arquivamento 20226583139 Protocolo 226583139 de 17/02/2022 NIRE 42600709234
Nome da empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254057153133420
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 42.798.474/0001-70

TOPOGRAFIA E GEODESIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTO.

CLÁSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades na data de 21 de Julho de 2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁSULA SEXTA. A empresa tem capital de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a DANIEL NORBAH, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31/12, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

CHAPECO/SC, 17 de Fevereiro de 2022.

DANIEL NORBAH
P/P: PETRONIO PRETTO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/02/2022
Certifico o Registro em 18/02/2022 Data dos Efeitos 17/02/2022
Arquivamento 20226583139 Protocolo 226583139 de 17/02/2022 NIRE 42600709234
Nome da empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254057153133420
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

226583139

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
PROTOCOLO	226583139 - 17/02/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600709234
CNPJ 42.798.474/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2022
SOB N: 20226583139

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226583139

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80292615949 - PETRONIO PRETTO - Assinado em 17/02/2022 às 16:08:07

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/02/2022
Certifico o Registro em 18/02/2022 Data dos Efeitos 17/02/2022
Arquivamento 20226583139 Protocolo 226583139 de 17/02/2022 NIRE 42600709234
Nome da empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254057153133420
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600709234	42.798.474/0001-70	21/07/2021	21/07/2021
Endereço: RUA PAULO CELSO WINKLER, 226 LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ, SC - CEP: 89805768			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS Capital integralizado: R$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Inicio de mandato	Término do mandato
DANIEL NORBAH 008.668.950-94	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
18/02/2022	20226583139		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

226458610

CONTROLE: 23798301804060 CPF SOLICITANTE: 802.926.159-49 NIRE: 42600709234 EMITIDA: 21/02/2022 PROTOCOLO: 226458610

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600709234	42.798.474/0001-70	21/07/2021	21/07/2021
Endereço: RUA PAULO CELSO WINKLER, 226 LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ, SC - CEP: 89805768			

FLORIANOPOLIS - SC, 21 de Fevereiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

226458610

CONTROLE: 23798301804060 CPF SOLICITANTE: 802.926.159-49 NIRE: 42600709234 EMITIDA: 21/02/2022 PROTOCOLO: 226458610

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XAXIM
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0001624/2022

413

Número do processo:	0001624/2022		**Número único: 97N.461.02U-F0**
Solicitação:	5 - Licitações (Documentos e Propostas)		Número do protocolo: 26594
Número do documento:			
Requerente:	3087161 - FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		CPF/CNPJ do requerente:
Beneficiário:			CPF/CNPJ do beneficiário:
Endereço:	Rua IVO VALDEMAR KNONER Nº sn - 89825-000		
Complemento:			Bairro: CENTRO
Loteamento:	Condomínio:		Município: XAXIM - SC
Telefone:	Celular:		Fax:
E-mail:			Notificado por: E-mail
Local da protocolização:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Localização atual:	004.001.001 - Sec. de Administração		
Org. de destino:	004.001.005 - Depto. de Licitações		
Protocolado por:	Naiely Cecilia Filipini		Atualmente com: Naiely Cecilia Filipini
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Sim	Procedência: Interna	Prioridade: Normal
Protocolado em:	06/05/2022 13:21	Previsto para: 22/05/2022 13:21	Concluído em:
Súmula:	PROCESSO LICITATÓRIO N°0056/2022 TOMADA DE PREÇOS N°0009/2022		
Observação:	49 98829-2163		

Naiely C Filipini

Naiely Cecilia Filipini
(Protocolado por)

FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
(Requerente)

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206260991	38.228.786/0001-71	26/08/2020	26/08/2020
Endereço: RUA JOAO GOULART - E, 187 LETRA:E;APT:804;BLOCO:03, BOM PASTOR, CHAPECÓ, SC - CEP: 89806050			

OBJETO SOCIAL		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS EM ALVENARIA E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HENRIQUE DALL AGNOL 058.867.639-02	50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
TAISE HERRMANN 091.623.449-51	50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
11/03/2022	20226369161		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

225603977

CONTROLE: 14102599904403 CPF SOLICITANTE: 295.428.639-34 NIRE: 42206260991 EMITIDA: 25/04/2022 PROTOCOLO: 225603977

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206260991	38.228.786/0001-71	26/08/2020	26/08/2020
Endereço: RUA JOAO GOULART - E, 187 LETRA:E;APT:804;BLOCO:03, BOM PASTOR, CHAPECÓ, SC - CEP: 89806050			

FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225603977

CONTROLE: 14102599904403 CPF SOLICITANTE: 295.428.639-34 NIRE: 42206260991 EMITIDA: 25/04/2022 PROTOCOLO: 225603977

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 42.798.474/0001-70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3MOC-N9z77R80cnw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 80292615949-PETRONIO PRETTO

DANIEL NORBAH, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 03/02/1986, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 008.668.950-94, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03258940571, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PAULO CELSO WINKLER, 226, E, PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC, CEP 89805768, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR PETRONIO PRETTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 30/08/1979, SOLTEIRO EM UNIÃO ESTÁVEL, CONTADOR, CPF nº 802.926.159-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2992235, Órgão Expedidor SSP - SC, endereço: RUA ARY CARVALHO PORTO, 321, LETRA E APT 405, UNIVERSITARIO, CHAPECO, SC, CEP 89812270 .

Titular da empresa de nome NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600709234, com sede Rua 20 de Janeiro, 20, Apt:02, Ozelame Faxinal dos Guedes, SC, CEP 89694000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 42.798.474/0001-70, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA PAULO CELSO WINKLER, 226, LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC, CEP 89.805-768.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI.

CLÁSULA SEGUNDA. A empresa tem sede na RUA PAULO CELSO WINKLER, 226, LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECO, SC, CEP 89.805-768.

CLÁSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do contrato social.

CLÁSULA QUARTA. A empresa tem por objetivo(s): CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/02/2022
Certifico o Registro em 18/02/2022 Data dos Efeitos 17/02/2022
Arquivamento 20226583139 Protocolo 226583139 de 17/02/2022 NIRE 42600709234
Nome da empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254057153133420
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 42.798.474/0001-70

TOPOGRAFIA E GEODESIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTO.

CLÁSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades na data de 21 de Julho de 2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁSULA SEXTA. A empresa tem capital de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a DANIEL NORBAH, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31/12, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

CHAPECO/SC, 17 de Fevereiro de 2022.

DANIEL NORBAH
P/P: PETRONIO PRETTO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/02/2022
Certifico o Registro em 18/02/2022 Data dos Efeitos 17/02/2022
Arquivamento 20226583139 Protocolo 226583139 de 17/02/2022 NIRE 42600709234
Nome da empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254057153133420
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

226583139

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
PROTOCOLO	226583139 - 17/02/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42600709234
CNPJ 42.798.474/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2022
SOB N: 20226583139

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226583139

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 80292615949 - PETRONIO PRETTO - Assinado em 17/02/2022 às 16:08:07

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/02/2022
Certifico o Registro em 18/02/2022 Data dos Efeitos 17/02/2022
Arquivamento 20226583139 Protocolo 226583139 de 17/02/2022 NIRE 42600709234
Nome da empresa NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 254057153133420
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600709234	42.798.474/0001-70	21/07/2021	21/07/2021
Endereço: RUA PAULO CELSO WINKLER, 226 LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ, SC - CEP: 89805768			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS Capital integralizado: R$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Inicio de mandato	Término do mandato
DANIEL NORBAH 008.668.950-94	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
18/02/2022	20226583139		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

226458610

CONTROLE: 23798301804060 CPF SOLICITANTE: 802.926.159-49 NIRE: 42600709234 EMITIDA: 21/02/2022 PROTOCOLO: 226458610

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42600709234	42.798.474/0001-70	21/07/2021	21/07/2021
Endereço: RUA PAULO CELSO WINKLER, 226 LETRA:E, PASSO DOS FORTES, CHAPECÓ, SC - CEP: 89805768			

FLORIANOPOLIS - SC, 21 de Fevereiro de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

226458610

CONTROLE: 23798301804060 CPF SOLICITANTE: 802.926.159-49 NIRE: 42600709234 EMITIDA: 21/02/2022 PROTOCOLO: 226458610

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307074995

Data da Inscrição: 29/04/2022	Data da Renovação: 29/04/2022	Validade: 29/04/2023

Razão Social: 10348 - NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI **Data do Cadastro:** 29/04/2022
Endereço: R PAULO CELSO WINKLER,226 - LETRA E
Bairro: PASSO DOS FORTES **Cidade:** Chapecó **UF:** SC **CEP:** 89805-768
Telefone/Fax: 4988951653 / **e-mail:** contato@contabilidadep3.com.br
CNPJ: 42.798.474/0001-70
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
1373	71.12-0-00 -
1379	43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
1382	49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
1394	77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
1407	42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
1417	41.20-4-00 - Construção de edifícios
1449	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
1526	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
1552	71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
1561	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
1613	43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
1657	42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
1728	42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
1737	42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
1742	42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
1743	42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

DOCUMENTAÇÃO:

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307074995

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	9477085	28/04/2022	27/06/2022
Certidão de Regularidade do FGTS	2022041302194937038574	13/04/2022	12/05/2022
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	220140067131060	28/04/2022	27/06/2022
Certidão Negativa de Débitos Municipais	22931 / 2022	24/02/2022	25/05/2022
Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e Dívida Ativa da União	E8D7.C038.6162.3A70	15/02/2022	14/08/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	5514074/2022	15/02/2022	14/08/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

Norbah e Elazzi
NB
Engenharia e construções Eireli

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO À UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

A empresa NB Engenharia e Construções Eireli, inscrito no CNPJ n° 42.798.474/0001-70, por intermédio de seu representante legal o Sr. Daniel Norbah, portador da Carteira de Identidade 5081688326 e do CPF 008.668.950-94, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Chapeco, 07 de Março de 2022.

Daniel Norbah

DANIEL NORBAH
Engenheiro Civil CREA/SC 172.482-1
NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - CREA/SC 183.784-3

NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ : 42.798.474/0001-70
Rua Paulo Celso Winkler, n°226, Bairro Passo dos Fortes, Chapecó, Santa Catarina
(49) 9 8895-1653 – danielnorbak@hotmail.com
(49) 9 9931-8489 – alaerte.zamboni@outlook.com

Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Razão Social: NB Engenharia e Construções Eireli.
Endereço: Rua Paulo Celso Winkler, 226 E – Bairro: Passo dos Fortes
Cidade/Estado: Chapeco/SC
CNPJ: 42.798.474/0001-70

D E C L A R A Ç Ã O

NB Engenharia e Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o n° 42.798.474/0001-70, sediada no município de Chapeco, por intermédio de seu titular e responsável legal pela empresa, Daniel Norbah, **DECLARA**, para efeito de participação no Processo de Licitação **N° 056/2022**, modalidade de **Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022,** que sua empresa não foi considerada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o § II do artigo 32 da referida lei.

Chapeco, 10 de maio de 2022.

Daniel Norbah
RG: 5081688326 – SJS RS
CPF: 008.668.950-94

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO NA ATIVA

NB Engenharia e construções Eireli, inscrita no CNPJ N° 42.798.474/0001-72, sediada na rua Paulo Celso Winkler – 226 E, Bairro Passo dos Fortes, Chapeco-SC, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) Daniel Norbah portador(a) da Carteira de Identidade n° 5081688326 SJS RS e do CPF n° 008.668.950-94, DECLARA que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista.

Chapeco, 03 de maio de 2022.

Daniel Norbah/NB Engenharia e Construções
RG: 5081688326 – SJS RS
CPF: 008.668.950-94

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **42.798.474/0001-70**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:26:10 do dia 28/04/2022 , com validade até o dia 28/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: y3taB85L4HfUq0j1IkXT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
42.798.474/0001-70 **MATRIZ**		**21/07/2021**

NOME EMPRESARIAL
NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PAULO CELSO WINKLER	**226**	**LETRA E**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.805-768	**PASSO DOS FORTES**	**CHAPECO**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CONTABILIDADEP3.COM.BR	**(49) 8895-1653**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/07/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/04/2022** às **08:40:50** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/03/2022 às 14:01) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 008.668.950-94.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6222.45FF.64AB.A311 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 42.798.474/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:13 do dia 15/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/08/2022.
Código de controle da certidão: **E8D7.C038.6162.3A70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**
CNPJ/CPF: **42.798.474/0001-70**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140067131060**
Data de emissão:	**28/04/2022 08:57:51**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**27/06/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/04/2022 08:57:50

Município de Chapecó

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 957S - Palmital - 89812-000 - Chapecó/SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 - Fone: (049) 3321-8400
www.chapeco.sc.gov.br

Certidão Negativa de Tributos Municipais

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
22931 / 2022	24/02/2022	25/05/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
42.798.474/0001-70	NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 76786

ATIVIDADE(S) CNAE:

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais
4120400 - Construção de edifícios
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4313400 - Obras de terraplenagem
4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
7112000 - Serviços de engenharia
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: PAULO CELSO WINKLER, nº 226	Complemento: LETRA:E
Bairro: PASSO DOS FORTES	CEP: 89805-768

AVISO:

Não constam débitos vencidos em aberto, até o momento.

DESCRIÇÃO:

Município de Chapecó

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 957S - Palmital - 89812-000 - Chapecó/SC
CNPJ: 83.021.808/0001-82 - Fone: (049) 3321-8400
www.chapeco.sc.gov.br

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informado, relativas a tributos de competência do Município de Chapecó

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2222931N8996D68

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Chapecó
www.chapeco.sc.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.798.474/0001-70
Razão Social: NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: R 20 DE JANEIRO 20 APT 02 / OZELAME / FAXINAL DOS GUEDES / SC / 89694-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2022 a 12/05/2022

Certificação Número: 2022041302194937038574

Informação obtida em 28/04/2022 09:21:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.798.474/0001-70
Certidão nº: 5514074/2022
Expedição: 15/02/2022, às 09:32:50
Validade: 14/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.798.474/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/04/2022 08:36:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI**
CNPJ: **42.798.474/0001-70**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

28/04/2022 0012174406

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Chapecó

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9477085 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Chapecó, com distribuição anterior à data de 27/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, portador do CNPJ: 42.798.474/0001-70. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Chapecó, quinta-feira, 28 de abril de 2022.

PEDIDO Nº: *0012174406*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1431807

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Raiz do CNPJ: 42.798.474
Certidão emitida às 08:50 de 28/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: DANIEL NORBAH
CPF: 008.668.950-94
Registro: SC S1 172482-1
Registro Nacional: 2519364904
Endereço: RUA PAULO CELSO WINKLER 226 PASSO DOS FORTES
89805-768 CHAPECO SC

Aprovado em: 13/05/2020

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIDADE CENTRAL DE EDUCACAO FAEM FACULDADE - UCEFF
Data: 06/05/2020
Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGOS 28 e 29,EXCETO ALINEA "A" E PONTES DODECRETO 23569/33 E ARTIGO 7, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS E PONTES, DARESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **11:43:1**7 do dia **04/04/2022** válida até **31/03/2023** .
Código de controle de certidão: **5HA7-BAF6-0EH9-6152**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI

Aprovado em: 17/09/2021

CNPJ: 42.798.474/0001-70
Registro: 183784-3
Endereço: RUA 20 DE JANEIRO, 20, Apt 02 OZELAME
89694-000 FAXINAL DOS GUEDES SC
Número da alteração contratual: 0 **Data da certificação:** 21/07/2021
Capital social atual: R$ 110.000,00 - CENTO E DEZ MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC LIMITADA(S) A(S) AREA(S) DE ENGENHARIA CIVIL: OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; SERVICOS DE ENGENHARIA; SERVICOS DE TOPOGRAFIA; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E EROPORTOS.

Responsáveis Técnicos:
Nome: DANIEL NORBAH
Responsabilidade Técnica aprovada em 17/09/2021
Registro: SC S1 172482-1 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2519364904
Título:ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional:ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGOS 28 e 29,EXCETO ALINEA "A" E PONTES DODECRETO 23569/33 E ARTIGO 7, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS E PONTES, DARESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídia mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às **10:08:09** do dia **03/05/2022** válida até **31/05/2022** .
Código de controle de certidão: **BH31-F5C6-1A5F-7H91**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022139244
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DANIEL NORBAH**
Registro.....: SC S1 172482-1
C.P.F.....: 008.668.950-94
Data Nasc....: 03/02/1986
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 06/05/2020 PELO(A)
UNIDADE CENTRAL DE EDUCACAO FAEM FACULDA
CHAPECO - SC

•ART 8213803-0
Empresa.....: NB ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
Proprietário.: JLPX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Endereço Obra: RUA VENANCIO AIRES 2324 SALA 01
Bairro..... PASSO DAREIA
97100 - SANTA MARIA - RS
Registrada em: 28/03/2022 Baixada em.. 04/04/2022
Período (Previsto) - Início: 15/09/2021 Término.....: 04/04/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO ARQUITETONICO
EXECUCAO
EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS E/OU ESPECIAIS P/FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 925,21 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
EXECUCAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 925,21 METRO(S) QUADRADO(S)
SUPERVISAO
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 475,30 METRO(S) QUADRADO(S)
ANTEPROJETO
EXECUCAO
ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 2.203,30 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
REBOCO
Dimensão do Trabalho ..: 4.123,20 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
EXECUCAO
REVESTIMENTO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 1.330,80 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 4.123,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o c... QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertcao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do prot... nº 72200032640 CAT nº 252022139244 de 27/04/2022, página 1 de 3
CREA-SC

442

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022139244
Atividade concluida

PROJETO
EXECUCAO
REDE HIDROSSANITARIA
Dimensão do Trabalho ..: 925,21 METRO(S) QUADRADO(S)
FORRO DE PVC
Dimensão do Trabalho ..: 265,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ADEQUACAO DA EDIFICACAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
Dimensão do Trabalho ..: 925,21 METRO(S) QUADRADO(S)
DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
Dimensão do Trabalho ..: 925,21 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 925,21 METRO(S) QUADRADO(S)
EDIFICACAO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR E COMERCIAL

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200032640, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139244
27/04/2022,09:57:29

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcerticao_acervo.php, informando o número de Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Registro realizado a partir do profissional nº 72200032640 CAT nº 252022139244 de 27/04/2022, página 2 de 3

JLPX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

RUA VENANCIO AIRES, 2324, SALA 01, BAIRRO PASSO D'AREIA, SANTA MARIA-RS. CNPJ 92.762.749/0001-94

ATESTADO TÉCNICO DE CAPACIDADE

Eu, Jose Luiz Palharini, representante legal da empresa JLPX construções, atesto que a empresa NB Engenharia e construções Eireli, sediada na Rua Paulo Celso Winkler, 226-E Bairro Passo dos Fortes, registro no CREA-SC 183784-3, inscrita no CNPJ 42.798.474/0001-70, projetou e executou uma edificação comercial/residencial para JLPX Construções e incorporações ltda com atividades técnicas e quantitativas conforme descritos no índice abaixo, vinculado com a anotação de responsabilidade técnica (ART) 8213803-0.

ITEM	DESCRIÇÃO	ATIVIDADE	QUANTIDADE
1	Adequação Normas de acessibilidade (Piso intertravado (paver), pintura de faixas, corrimões, piso podotatil, placas e adesivos)	Projeto/execução	925,21 m²
2	Projeto Arquitetônico	Projeto/execução	925,21 m²
3	Instalações elétricas baixa tensão, unidades individuais (pontos de climatização, tomadas, interruptores, logica (tv, telefone e interfone)).	Projeto/execução	925,21 m²
4	Estrutura de concreto armado (pilares, vigas e lajes)	Projeto/execução	925,21 m²
5	Forro PVC	Execução	265,00 m²
6	Estrutura metálica (cobertura telha metálica trapezoidal, tesouras, terças metálicas enrijecidas)	Supervisão	475,30 m²
7	Alvenaria com bloco cerâmico	Anteprojeto/execução	2203,30 m²
8	Revestimento cerâmico	Projeto/execução	1330,80 m²
9	Pintura	Execução	4123,00 m²
10	Reboco	Execução	4123,20 m²
11	Preventivo de incêndio (PPCI) (hidrantes, extintores, placas, alarme de incêndio)	Projeto/execução	925,21 m²
12	Rede Hidrossanitária (Esgoto, pluvial e hidráulico)	Projeto/execução	925,21 m²

Projeto, supervisão e execução das atividades listadas acima, que comtemplam 12 serviços técnicos executados.

Período das execuções das atividades: 15/09/2021 a 04/04/2022.

Localização da obra: Venâncio Aires, 2324, Bairro Passo D'areia, Santa Maria-RS.

Responsável técnico: Daniel Norbah Registro CREA n.º 172482-1 – ART 8213803-0

Chapecó, 05 de Abril de 2022.

1.º TABELIONATO

JLPX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
CNPJ 92.762.749/0001-94
Empresa

1º TABELIONATO DE SANTA MARIA
Bel. Elaine Soares de Lima
Av. Rio Branco 594 - Centro - Santa Maria/RS - CEP 97010-422 - Fone: (55) 3221-2900
Reconheço por autenticidade a firma de JOSE LUI
PALHARINI p/ JLPX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕE
EIRELI - ME Dou Fé Santa Maria, 06 de abril de 2022
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Jonas Roberto de Lima Mendonça - Tabelião Substituto
Emol R$ 6,00 + Selo digital R$ 1,80 - 04254021000257457
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS
9634966

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200032540 CAT nº 2520221392 44 de 27/04/2022, página 3 de 3

CREA-SC

PREFEITURA DE
XAXIM

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que Daniel Norbah, CPF: 008.668.950-94. representando a empresa NB Engenharia E Construções Eireli, CNPJ nº 42.798.474/0001-70, sediada à Rua Paulo Celso Winkler, nº 226, Letra E, Bairro Passo dos Fortes, Município de Chapeco, nos termos do **subitem 6.7** do Edital de **Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, Processo Licitatório nº 0056/2022,** através de visita realizada à área de jurisdição para **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** ATESTO que visitou o local de execução dos serviços, tomou conhecimento e está ciente das condições locais e que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos serviços, objeto desta licitação, não havendo portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes.

Xaxim/SC, 03 de maio de 2022.

Assinatura do Responsável Técnico
Município de Xaxim
Carimbo do CREA/CAU

Alexandre F. Picoloto
Eng. Civil - CREA/SC 126933-1
Secretaria de Infra-Estrutura

Assinatura do Representante Legal
Empresa Proponente

FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ nº 38.228.786/0001-71

1. **TAISE HERRMANN**, brasileira, nascida em 17/01/1994, Solteira com união estável, arquiteta, **CPF nº 091.623.449-51**, carteira nacional de habilitação nº 06642260954, órgão expedidor Detran - SC, residente e domiciliada na Rua João Goulart - E, 187, Letra E APT 804 BLOCO 03, Bom Pastor, Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP 89806050.
2. **HENRIQUE DALL AGNOL**, brasileiro, nascido em 04/12/1992, solteiro em União Estável, engenheiro, CPF nº 058.867.639-02, carteira nacional de habilitação nº 05172431939, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Joao Goulart - E, 187, Letra E apt 804 Bloco 03, Bom Pastor, Chapeco, Estado de Santa Catarina, CEP 89806050.
3. Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob **NIRE nº 42206260991**, com sede Rua Joao Goulart - e, 187, Letra:e;apt:804;bloco:03, Bom Pastor Chapecó, SC, CEP 89806050, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 38.228.786/0001-71**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Alterações;

- Aumento de Capital;
- Distribuição do capital social;

1°) O capital social subscrito passará a ser de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	R$	%
TAISE HERRMANN	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
HENRIQUE DALL AGNOL	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
Total	**100.00**	**R$ 100.000,00**	**100%**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aNjxY3M0C8csVYh9d73XQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckOj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09162344951-TAISE HERRMANN|05886763902-HENRIQUE DALL AGNOL

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A denominação social da sociedade é **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede de sua matriz na **RUA JOAO GOULART, 187, LETRA:E; APT:804; BLOCO:03, BOM PASTOR CHAPECÓ, SC, CEP 89806050.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto(s) social(ais) **SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS EM ALVENARIA E CONSTRUCAO DEEDIFICIOS.**

CLÁUSULA QUINTA: O início da sociedade ocorreu no dia 26 de agosto de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	R$	%
TAISE HERRMANN	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
HENRIQUE DALL AGNOL	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
Total	**100.00**	**R$ 100.000,00**	**100%**

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) TAISE HERRMANN , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HENRIQUE DALL AGNOL com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Único: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de CHAPECO/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Chapecó, 25 de fevereiro de 2022.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

TAISE HERRMANN, HENRIQUE DALL AGNOL.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

226369161

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	226369161 - 01/03/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206260991
CNPJ 38.228.786/0001-71
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2022
SOB N: 20226369161

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226369161

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05886763902 - HENRIQUE DALL AGNOL - Assinado em 11/03/2022 às 14:53:12

Cpf: 09162344951 - TAISE HERRMANN - Assinado em 11/03/2022 às 14:54:59

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022 Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 – SAR 00004155/2021

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

À

Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

Formattus Arquitetura e Engenharia LTDA, inscrito no CNPJ nº **38.228.786/0001-71**, por intermédio de seu representante legal a Sr.(a) **Taise Herrmann**, portadora e do CPF nº **091.623.449-51**, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).

Chapecó, 06 de Maio de 2022.

Taise Herrmann
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A135213-0

Taise Herrmann
CPF: 091.623.449-51
Sócio proprietária

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022 Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 – SAR 00004155/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À

Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

Eu, **Taise Herrmann**, portador do CPF nº **091.623.449-51**, representante da empresa **Formattus Arquitetura e Engenharia LTDA**, inscrita no CNPJ nº **38.228.786/0001-71**, como critério de habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, DECLARO para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

Chapecó, 06 de Maio de 2022.

Taise Herrmann
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A135213-0

Taise Herrmann
CPF: 091.623.449-51
Sócio proprietária

Fone: (49) 98829.2163 - (49) 98871.1213
Email: formattus.arqeng@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022 Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 – SAR 00004155/2021

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

À

Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

A empresa **Formattus Arquitetura e Engenharia LTDA**, inscrito no CNPJ nº **38.228.786/0001-71**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **Taise Herrmann**, portador do CPF nº **091.623.449-51**, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

Atenção: esta Declaração deverá estar acompanhada de consulta no Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas – CEIS.

Chapecó, 06 de Maio de 2022.

Taise Herrmann
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A135213-0

Taise Herrmann
CPF: 091.623.449-51
Sócio proprietária

Fone: (49) 98829.2163 - (49) 98871.1213
Email: formattus.arqeng@gmail.com

453

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 38228786000171

LIMPAR

Data da consulta: 02/05/2022 16:00:29
Data da última atualização: 02/05/2022 12:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Alvará de Licença Especial para Atividades Sem Estabelecimento (LC 666/2019 art.12)

Número da ordem:	Data de emissão:	Valido até:
150/2022	**07/01/2022**	**31/01/2023**

ALVARÁ CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ NOS TERMOS DO ART. 170 DA LEI 170/83 À:

RAZÃO SOCIAL: 1072292 - FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA — CNPJ: 38.228.786/0001-71

NOME FANTASIA: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Logradouro:	Rua JOAO GOULART	Número:	187
Complemento:	LETRA:E;APT:804;BLOCO:03	CEP:	89806-050
Bairro:	BOM PASTOR		
Cidade:	Chapecó	UF:	SC

INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	INÍCIO ATIVIDADE	DEFERIMENTO INSC.
65125		**26/08/2020**	**26/08/2020**

CÓDIGO DE CONTROLE	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
VJUX-EMCB	

ATIVIDADE(S) CNAE

PRINCIPAL:

7112000 - Serviços de engenharia

SECUNDÁRIA(S):

4120400 - Construção de edifícios
4399103 - Obras de alvenaria
7111100 - Serviços de arquitetura

OBSERVAÇÕES

Autorização para exercício de determinada atividade exercida "sem estabelecimento físico". Caso constatada a realização de atividades econômicas no endereço, o contribuinte fica sujeito às sanções da LC 666/2019 e demais legislações.

É OBRIGATÓRIO FIXAR O ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado

www.chapeco.sc.gov.br

ADMINISTRAÇÃO
2021/2024

Chapecó (SC) - 31/03/2022
Av. Getúlio Dorneles Vargas, 957S - Palmital
89812-000 - 4933218400

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.228.786/0001-71 MATRIZ		26/08/2020

NOME EMPRESARIAL
FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO GOULART E	187	LETRA E APT 804 BLOCO 03

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.806-050	BOM PASTOR	CHAPECO	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(49) 8871-1213

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/08/2020** às **14:13:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307074998

Data da Inscrição: 04/05/2022	**Data da Renovação:** 04/05/2022	**Validade:** 04/05/2023

Razão Social: 10357 - FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA **Data do Cadastro:** 04/05/2022
Endereço: R JOAO GOULART E,187 - LETRA E
Bairro: BOM PASTOR **Cidade:** Chapecó **UF:** SC **CEP:** 89806-050
Telefone/Fax: 4988711213 / **e-mail:**
CNPJ: 38.228.786/0001-71
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social: 0,00
Faturamento Mensal: 0,00
Qtde de Funcionários: 0
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
1345	71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
1373	71.12-0-00 -
1417	41.20-4-00 - Construção de edifícios
1451	43.99-1-03 - Obras de alvenaria

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	0012144681	18/04/2022	18/06/2022
Certidão de Regularidade do FGTS	2022042402494029638770	24/04/2022	23/05/2022
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	220140060922259	18/04/2022	18/06/2022
Certidão Negativa de Débitos Municipais	50100 / 2022	18/04/2022	17/07/2022
Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e Dívida Ativa da União	C2FE.AEC8.786F.9072	20/12/2021	18/06/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	12103986/2022	18/04/2022	15/10/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 38.228.786/0001-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:09 do dia 20/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/06/2022.
Código de controle da certidão: **C2FE.AEC8.786F.9072**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
CNPJ/CPF: **38.228.786/0001-71**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140060922259**
Data de emissão:	**18/04/2022 14:08:26**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**17/06/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/04/2022 14:08:26

MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
50100 / 2022	18/04/2022	17/07/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
38.228.786/0001-71	FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 65125

ATIVIDADE CNAE:

12000 - Serviços de engenharia
7111100 - Serviços de arquitetura
4120400 - Construção de edifícios
4399103 - Obras de alvenaria

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: JOAO GOULART, 187	Complemento: LETRA:E;APT:804;BLOCO:03		
Bairro: BOM PASTOR	Apto:	Bloco:	CEP: 89806-050

AVISO:

Não constam débitos vencidos em aberto, até o momento.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informado, relativas a tributos de competência do Município de Chapecó

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2250100N9049D61

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Chapecó
www.chapeco.sc.gov.br

Município de Chapecó	Av. Getúlio Dorneles Vargas, 957S

460

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.228.786/0001-71
Razão Social: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOAO GOULART 187 E / BOM PASTOR / CHAPECO / SC / 89806-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402494029638770

Informação obtida em 02/05/2022 16:54:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.228.786/0001-71
Certidão nº: 12103986/2022
Expedição: 18/04/2022, às 14:13:07
Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.228.786/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1414186

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Raiz do CNPJ: 38.228.786
Certidão emitida às 14:22 de 18/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

18/04/2022 0012144681

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Chapecó

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: *9447608* **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Chapecó, com distribuição anterior à data de 17/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, portador do CNPJ: 38.228.786/0001-71. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Chapecó, segunda-feira, 18 de abril de 2022.

PEDIDO Nº: *0012144681*

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206260991	38.228.786/0001-71	26/08/2020	26/08/2020

Endereço:
RUA JOAO GOULART - E, 187 LETRA:E;APT:804;BLOCO:03, BOM PASTOR, CHAPECÓ, SC - CEP: 89806050

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS EM ALVENARIA E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HENRIQUE DALL AGNOL 058.867.639-02	50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
TAISE HERRMANN 091.623.449-51	50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
11/03/2022	20226369161		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

225603977

CONTROLE: 14102599904403 CPF SOLICITANTE: 295.428.639-34 NIRE: 42206260991 EMITIDA: 25/04/2022 PROTOCOLO: 225603977

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206260991	38.228.786/0001-71	26/08/2020	26/08/2020
Endereço: RUA JOAO GOULART - E, 187 LETRA:E;APT:804;BLOCO:03, BOM PASTOR, CHAPECÓ, SC - CEP: 89806050			

FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225603977

CONTROLE: 14102599904403 CPF SOLICITANTE: 295.428.639-34 NIRE: 42206260991 EMITIDA: 25/04/2022 PROTOCOLO: 225603977

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000732747

20220000732747

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 20/04/2022 - 17/10/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 30/10/2020
Registro CAU : PJ47669-1
CNPJ: 38.228.786/0001-71
Objeto Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS EM ALVENARIA E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS.EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010 DO CAU/BR.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- OBRAS DE ALVENARIA
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Capital social: R$ 100.000,00
Última atualização do capital: 11/03/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: TAISE HERRMANN
Título:
Arquiteto e Urbanista
Inicio do Contrato: 30/10/2020
Número do RRT: 10087819
Tipo de Vinculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000732747

20220000732747

Expedida em 20/04/2022, CHAPECÓ/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: C41WBA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: C41WBA

Impresso em: 03/05/2022 às 17:56:29 por: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA, ip: 172.71.6.211

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000716710

20220000716710

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 02/02/2022 - 30/06/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional TAISE HERRMANN encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: TAISE HERRMANN **CPF:** 091.623.449-51
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A135213-0
Data de obtenção de Títulos: 18/02/2017
Data de Registro nacional profissional: 20/04/2017
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 716710/2022
Expedida em 02/02/2022, CHAPECÓ/SC, CAU/SC
Chave de Impressão: 6ZYYA7

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aNjxY3M0C8csVYh9d73XQ&chave2=Ug8cwwspn_-ckGJ5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 09162344951-TAISE HERRMANN|05886763902-HENRIQUE DALL AGNOL

FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ nº 38.228.786/0001-71

1. **TAISE HERRMANN**, brasileira, nascida em 17/01/1994, Solteira com união estável, arquiteta, **CPF nº 091.623.449-51**, carteira nacional de habilitação nº 06642260954, órgão expedidor Detran - SC, residente e domiciliada na Rua João Goulart - E, 187, Letra E APT 804 BLOCO 03, Bom Pastor, Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP 89806050.
2. **HENRIQUE DALL AGNOL**, brasileiro, nascido em 04/12/1992, solteiro em União Estável, engenheiro, CPF nº 058.867.639-02, carteira nacional de habilitação nº 05172431939, órgão expedidor DETRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Joao Goulart - E, 187, Letra E apt 804 Bloco 03, Bom Pastor, Chapeco, Estado de Santa Catarina, CEP 89806050.
3. Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob **NIRE nº 42206260991**, com sede Rua Joao Goulart - e, 187, Letra:e;apt:804;bloco:03, Bom Pastor Chapecó, SC, CEP 89806050, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 38.228.786/0001-71**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Alterações;

- Aumento de Capital;
- Distribuição do capital social;

1°) O capital social subscrito passará a ser de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	R$	%
TAISE HERRMANN	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
HENRIQUE DALL AGNOL	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
Total	**100.00**	**R$ 100.000,00**	**100%**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício
11/03/2022

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A denominação social da sociedade é **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede de sua matriz na **RUA JOAO GOULART, 187, LETRA:E; APT:804; BLOCO:03, BOM PASTOR CHAPECÓ, SC, CEP 89806050.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto(s) social(ais) **SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS EM ALVENARIA E CONSTRUCAO DEEDIFICIOS.**

CLÁUSULA QUINTA: O início da sociedade ocorreu no dia 26 de agosto de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	R$	%
TAISE HERRMANN	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
HENRIQUE DALL AGNOL	50.000	R$ 50.000,00	**50%**
Total	**100.00**	**R$ 100.000,00**	**100%**

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) TAISE HERRMANN , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) HENRIQUE DALL AGNOL com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo Único: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de CHAPECO/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Chapecó, 25 de fevereiro de 2022.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

TAISE HERRMANN, HENRIQUE DALL AGNOL.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício
11/03/2022

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

226369161

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
PROTOCOLO	226369161 - 01/03/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206260991
CNPJ 38.228.786/0001-71
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2022
SOB N: 20226369161

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20226369161

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05886763902 - HENRIQUE DALL AGNOL - Assinado em 11/03/2022 às 14:53:12

Cpf: 09162344951 - TAISE HERRMANN - Assinado em 11/03/2022 às 14:54:59

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 11/03/2022
Certifico o Registro em 11/03/2022 Data dos Efeitos 11/03/2022
Arquivamento 20226369161 Protocolo 226369161 de 01/03/2022 NIRE 42206260991
Nome da empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 502882093485240
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000725863

2022000725863

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: TAISE HERRMANN

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 18/02/2017

Registro Nacional: 00A1352130

Data de Registro: 20/04/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 11651114 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 09/02/2022

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de barracão industrial

Empresa contratada: FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 38.228.786/0001-71

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PHF CONSTRUTORA EIRELI
CPF/CNPJ: 32932107000164

RUA RUA JOAO PESSOAS Nº 2407

Complemento:

Cidade: PINHALZINHO Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89870000

Contrato: Celebrado em 09/02/2022

Valor do contrato: R$ 400.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 10/02/2022 Data de Fim: 2022-03-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 750 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 750 m²; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 750 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 750 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 750 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 750 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR 282 KM 572 Nº SN

Complemento:

Cidade: NOVA ERECHIM Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89865000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000725863

20220000725863

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 725863/2022

Expedida em 18/04/2022 12:04:00, CHAPECÓ/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: 44Z2Z7052B5ZCCBZZ6C6

PHF CONSTRUTORA EIRELI
Rua João Pessoa, nº 2407, apto 301, centro
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 32.932.107/0001-64

Certidão nº 725863/2022 - 18/04/2022 12:04:00, 08:37 - Chave de Impressão: 44Z27052B5ZCCBZZ6C6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2022 12:04:00, e contém 4 folhas

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA, com sede na Rua João Goulart, 187E, na cidade de Chapecó SC, registro no CAU PJ47669-1, inscrita no CNPJ 38.228.786/0001-71, foi executado obra para pavilhões industriais no Município de Nova Erechim-SC, na BR-282 KM 572, Linha São José, com área de 750,00m². Composta de fundação do tipo bloco, estrutura pré-moldada, cobertura em estrutura metálica e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
01	Execução de Instalações Elétricas Prediais De Baixa Tensão	750,00	M²
02	Execução de Instalações Prediais De Prevenção E Combate A Incêndio	750,00	M²
03	Execução de Instalações Hidrossanitárias Prediais	750,00	M²
04	Execução de Estrutura Metálica	750,00	M²
05	Execução Estrutura De Concreto	750,00	M²
06	Execução de obra	750,00	M²

Responsável técnico pela elaboração do projeto:

TAISE HERRMANN – Arquiteta e Urbanista – CAU 00A1352130

RRT número: SI11358416|00CT001

Responsável pelas seguintes atividades:

- Execução de Instalações Elétricas Prediais De Baixa Tensão;

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 725863, emitida em 18/04/2022 12:04:00

PHF CONSTRUTORA EIRELI
Rua João Pessoa, nº 2407, apto 301, centro
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 32.932.107/0001-64

- Execução de Instalações Prediais De Prevenção E Combate A Incêndio;
- Execução de Instalações Hidrossanitárias Prediais;
- Execução de Estrutura Metálica; (Estrutura do telhado, tesouras e caibros)
- Execução de Estrutura De Concreto; (Fundação, pilares e vigas em concreto fechamento em alvenaria)
- Execução de obra;

OBSERVAÇÃO:

- ✓ Não houve subcontratação;
- ✓ Os serviços foram prestados de forma satisfatória atendendo os prazos estabelecidos e qualidade na entrega;

Valor do contrato: R$ 400.000,00

Localização da Obra: BR 282 KM 572, Linha São José, Nova Erechim – SC

Ponto de referência: Próximo ao Posto de combustível minuano

Período de Execução: 10/02/2022 à 16/03/2022.

Pinhalzinho, 04 de abril de 2022.

HENRIQUE DALL AGNOL:05886763902

Assinado de forma digital por HENRIQUE DALL AGNOL:05886763902
Dados: 2022.04.04 16:29:01 -03'00'

PHF CONSTRUTORA EIRELI
HENRIQUE DALL'AGNOL
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
CREA-SC 133.387-3

Certidão nº 725863/2022 - 18/04/2022 12:04:00, 08:37 - Chave de Impressão: 44ZZ7052B5ZCCBZZ6C6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 18/04/2022 12:04:00, e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 725863, emitida em 18/04/2022 12:04:00

PREFEITURA DE
XAXIM

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que Taise Herrmann, CAU/BR A135213-0 representando a empresa Formattus Arquitetura e Engenharia LTDA, CNPJ nº 38.228.783/0001-71, sediada à Rua João Goulart, nº 187 E, Município de Chapecó, nos termos do **subitem 6.7** do Edital de **Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, Processo Licitatório nº 0056/2022,** através de visita realizada à área de jurisdição para **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** ATESTO que visitou o local de execução dos serviços, tomou conhecimento e está ciente das condições locais e que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos serviços, objeto desta licitação, não havendo portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes.

Xaxim/SC, 06 de maio de 2022.

Assinatura do Responsável Técnico
Município de Xaxim
Carimbo do CREA/CAU

Alexandre F. Picoloto
Eng. Civil - CREA/SC 126933-1
Secretaria da Infra-Estrutura

Taise Herrmann
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº A135213-0

Assinatura do Representante Legal
Empresa Proponente

CONTRATO SOCIAL
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Pelo presente instrumento particular, JEAN FELIPE LEITE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/03/1996, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 064.136.709-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5143453, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294, GUARANY, XAXIM, SC, CEP 89825000, BRASIL

VLADMIR ALFREDO LEITE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/05/1971, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 716.411.309-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 2545146, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294, GUARANY, XAXIM, SC, CEP 89825000, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Código Civil, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: A sociedade usará o nome empresarial JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Cláusula Segunda: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294, SALA:, GUARANY, XAXIM, SC, CEP 89.825-000**.

Cláusula Terceira: Observadas as disposições da legislação aplicável, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

Cláusula Quarta: A sociedade terá como objeto social **INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRADORA DE OBRAS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**

Cláusula Quinta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sexta: O capital social é de R$ 150.000,00 (Cento E Cinquenta Mil Reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas pelos sócios, a saber:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	JEAN FELIPE LEITE	7.500	R$	7.500,00
2	VLADMIR ALFREDO LEITE	142.500	R$	142.500,00
TOTAL		**150.000**	**R$**	**150.000,00**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2020
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEsscQpievgcctw&chave2=Ug8cwwsph_-cKGj5cVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06413670908-JEAN FELIPE LEITE|57668116915-LUIZ GUSTAVO BURTET|71641130920-VLADMIR ALFREDO LEITE

CONTRATO SOCIAL
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Sétima: Serão regidas pela legislação aplicável à matéria, tanto ao valor das quotas, integralização do capital social, a retirada de sócio quanto à dissolução e a liquidação da sociedade.

Cláusula Oitava: A Administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) VLADMIR ALFREDO LEITE e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo Único: No exercício da administração, o(a) administrador(a) poderá retirar valor mensal a título de pro labore.

Cláusula Nona: O exercício social terminará em 31 DEZEMBRO, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e será efetuada a apuração e a distribuição dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas de capital.

Parágrafo Primeiro: Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Parágrafo Segundo: A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação dos sócios desde que aprovada pelos sócios quotistas.

Cláusula Décima: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim, tudo em conformidade com a legislação em vigor.

Cláusula Décima Primeira: O(s) Administrador (es) declaram, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2020
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

CONTRATO SOCIAL
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

preceitos do Código Civil (Lei n° 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Cláusula Décima Terceira: Fica eleito o foro da comarca de XAXIM SC , para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

XAXIM SC, 21 de outubro de 2020.

JEAN FELIPE LEITE
CPF: 064.136.709-08

VLADMIR ALFREDO LEITE
CPF: 716.411.309-20

Visto_____
LUIZ GUSTAVO BURTET
(OAB-SC 11277)

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

26/10/2020

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

202835090

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
PROTOCOLO	202835090 - 26/10/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 42206332275
CNPJ 39.563.160/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2020
SOB N: 42206332275

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06413670908 - JEAN FELIPE LEITE
Cpf: 71641130920 - VLADMIR ALFREDO LEITE
Cpf: 57668116915 - LUIZ GUSTAVO BURTET

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 26/10/2020
Certifico o Registro em 26/10/2020
Arquivamento 42206332275 Protocolo 202835090 de 26/10/2020 NIRE 42206332275
Nome da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 379179778746306
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 39.563.160/0001-84, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) VLADMIR ALFREDO LEITE, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2545146 e do CPF nº 716.411.309-20, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (__).

Xaxim , em 08 de maio 2022.

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 39 563.160/0001-84
Sócio-Administrador

VLADMIR ALFREDO LEITE
Representante Legal e Carimbo da Empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

Eu, VLADMIR ALFREDO LEITE, portador do CPF nº 716.411.309-20, representante da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.563.160/0001-84, como critério de habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

(Xaxim, 08 de maio de 2022)

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 39.563.160/0001-84
Sócio-Administrador

VLADMIR ALFREDO LEITE
Representante Legal e Carimbo da Empresa

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

E empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrito no CNPJ nº 39.563.160/0001-84, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) VLADMIR ALFREDO LEITE, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2545146 e do CPF nº 716.411.309-20, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8666/93 e suas alterações. **Atenção**: esta Declaração deverá estar acompanhada de consulta no Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas – CEIS.

(Xaxim, 08 de maio de 2022)

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 39.563.160/0001-84
Sócio-Administrador

VLADMIR ALFREDO LEITE
Representante Legal e Carimbo da Empresa

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.563.160/0001-84**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:14:16 do dia 09/05/2022 , com validade até o dia 08/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: eF60xIW5lF24NZWeGByP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 02/05/2022 19h02min

487

Número	Validade
5004	31/12/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2022

Concedido à
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 39.563.160/0001-84

Para estabelecer na
Rua JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294 - Compl. SALA - Bairro GUARANI - CEP: 89.825-000

Nome fantasia
EXTENSAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Atividade principal
ncorporação de empreendimentos imobiliários

Horário de funcionamento

Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
6099	28/09/2020	DF21R1JKMUWG2760	Valido somente com comprovante de pagamento e apresentação dos alvarás dos bombeiros e da vigilância sanitária se a atividade assim exigir.

Fundamentação legal
Lei Complementar Municipal Nº 007/2002.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Xaxim (SC), 02 de Maio de 2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.563.160/0001-84 **MATRIZ**		**26/10/2020**

NOME EMPRESARIAL
JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EXTENSAO CONSTRUTORA E INCORPORADORA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.99-1-01 - Administração de obras
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JIRANIO MIGUEL TEDESCO	**294**	**SALA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.825-000	**GUARANY**	**XAXIM**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JVLCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM	**(49) 9127-3832**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/10/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/05/2022** às **17:19:14** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307074996

Data da Inscrição: 29/04/2022 **Data da Renovação:** 29/04/2022 **Validade:** 29/04/2023

Razão Social: 10347 - JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA **Data do Cadastro:** 28/04/2022
Endereço: R JIRANIO MIGUEL TEDESCO,294 - SALA
Bairro: GUARANY **Cidade:** Xaxim **UF:** SC **CEP:** 89825-000
Telefone/Fax: 4991273832 / **e-mail:** jvlconstrutora@hotmail.com
CNPJ: 39.563.160/0001-84
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
1345	71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
1373	71.12-0-00 -
1417	41.20-4-00 - Construção de edifícios
1526	47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
1584	41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários (Dispensada *)
1780	43.99-1-01 - Administração de obras
1831	68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	9479946	28/04/2022	27/06/2022
Certidão de Regularidade do FGTS	2022041402055320184926	14/04/2022	13/05/2022
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	220140067568833	28/04/2022	27/06/2022
Certidão Negativa de Débitos Municipais	3951	28/04/2022	27/06/2022
Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e Dívida Ativa da União	D1C3.1373.EFC6.DB69	28/04/2022	25/10/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	13237619/2022	28/04/2022	25/10/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 39.563.160/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:48 do dia 28/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2022.
Código de controle da certidão: **D1C3.1373.EFC6.DB69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ/CPF: **39.563.160/0001-84**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140067568833**
Data de emissão:	**28/04/2022 16:11:31**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**27/06/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em 28/04/2022 16:11:30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data: 02/05/2022 18h58min

Número	Validade
4004	01/07/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 39.563.160/0001-84

Endereço

Rua:JIRANIO MIGUEL TEDESCO, Nº:294 , Complemento:SALA
Bairro: PRIMAVERA
Xaxim/SC - CEP: 89.825-000

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade
MUNICIPIO XAXIM	LICITAÇOES

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

DFA1PU6MZUWG7791

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Xaxim (SC), 02 de Maio de 2022

493

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.563.160/0001-84
Razão Social: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO 294 / GUARANY / XAXIM / SC / 89825-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/04/2022 a 13/05/2022

Certificação Número: 2022041402055320184926

Informação obtida em 28/04/2022 16:24:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.563.160/0001-84
Certidão nº: 13237619/2022
Expedição: 28/04/2022, às 16:35:15
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.563.160/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1433664

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Raiz do CNPJ: 39.563.160
Certidão emitida às 16:46 de 28/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Xaxim

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9479946 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Xaxim, com distribuição anterior à data de 27/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, portador do CNPJ: 39.563.160/0001-84. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Xaxim, quinta-feira, 28 de abril de 2022.

PEDIDO Nº: 0012177292

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
42206332275	39.563.160/0001-84	26/10/2020	26/10/2020

Endereço:
RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294 SALA:, GUARANY, XAXIM, SC - CEP: 89825000

OBJETO SOCIAL

INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRADORA DE OBRAS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
JEAN FELIPE LEITE 064.136.709-08	7.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VLADMIR ALFREDO LEITE 716.411.309-20	142.500,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 26/10/2020	Número 42206332275	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 090 - CONTRATO
Evento: 090 - CONTRATO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

225507110

CONTROLE: 22342925592129 CPF SOLICITANTE: 412.267.559-68 NIRE: 42206332275 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225507110

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206332275	39.563.160/0001-84	26/10/2020	26/10/2020
Endereço: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294 SALA:, GUARANY, XAXIM, SC - CEP: 89825000			

FLORIANOPOLIS - SC, 28 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225507110

CONTROLE: 22342925592129 CPF SOLICITANTE: 412.267.559-68 NIRE: 42206332275 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225507110

499

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Aprovado em: 02/12/2020

CNPJ: 39.563.160/0001-84
Registro: 176500-7
Endereço: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, 294 GUARANY
89825-000 XAXIM SC
Número da alteração contratual: 0 **Data da certificação:** 26/10/2020
Capital social atual: R$ 150.000,00 - CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

Objetivos Sociais aprovado junto ao CREA-SC: ATIVIDADES TECNICAS APROVADAS PELO CREA-SC, LIMITADAS A(S) AREA(S) DEENGENHARIA CIVIL, PARA: INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRADORA DE OBRAS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, SERVICOS DE ENGENHARIA.

Responsáveis Técnicos:
Nome: JEAN FELIPE LEITE
Responsabilidade Técnica aprovada em 02/12/2020
Registro: SC S1 167710-2 Expedido pelo CREA-SC
RNP: 2518884190
Título:ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições do Profissional:ART.07 DA LEI 5.194/66, ART 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS" E "PORTOS, RIOS E CANAIS"; E ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73, EXCETO "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS" E "PORTOS, RIOS ECANAIS"

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídia mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Emitida às **16:47:38** do dia **03/05/2022** válida até **31/05/2022** .
Código de controle de certidão: **AH9C-F4F6-93HC-2314**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

500

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: JEAN FELIPE LEITE
CPF: 064.136.709-08
Registro: SC S1 167710-2
Registro Nacional: 2518884190
Endereço: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO 294 GUARANY
89825-000 XAXIM SC

Aprovado em: 19/09/2019

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA UNOESC
Data: 17/08/2019
Atribuições profissionais: ART.07 DA LEI 5.194/66, ART 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS" E "PORTOS, RIOS E CANAIS"; E ARTIGO 07 DA RESOLUCAO 218/73, EXCETO "PONTES E GRANDES ESTRUTURAS" E "PORTOS, RIOS ECANAIS"

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.19 4, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **16:47:05** do dia **03/05/2022** válida até **31/05/2022** .
Código de controle de certidão: **6 39-7AFF-9E55-9H3H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).
Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC
CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 7220003655 1 para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no site https://www.crea-sc.org.br/creanet/valceridao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 7220003655 1 CAT nº 252022139591 de 09/05/2022, página 1 de 4

CREA-SC

Profissional.: **JEAN FELIPE LEITE**
Registro.....: SC S1 167710-2
C.P.F.....: 064.136.709-08
Data Nasc....: 19/03/1996
Titulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 17/08/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
JOACABA - SC

•ART 7623438-2
Empresa.....: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Proprietário.: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço Obra: RUA DOS GIRASSOIS, ESQ C R NADIR DC L30 QUADR
Bairro..... FLOR
89825 - XAXIM - SC
Registrada em: 11/12/2020 Baixada em.. 14/03/2022
Período (Previsto) - Início: 11/12/2020 Término.....: 24/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO ARQUITETONICO
MEMORIAL DESCRITIVO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
DETALHAMENTO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
FUNDACOES SUPERFICIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
DETALHAMENTO
FUNDACOES SUPERFICIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)

DETALHAMENTO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
SERVICO DE PROJETOS PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE 55 36 METROS QUADRADOS UNIDADE A

•ART 7623444-7

Empresa.....: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Proprietário.: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço Obra: RUA DOS GIRASSOIS, ESQ C R NADIR DC L30 QUADR
Bairro..... FLOR
89825 - XAXIM - SC
Registrada em: 11/12/2020 Baixada em.. 14/03/2022
Período (Previsto) - Início: 11/12/2020 Término.....: 24/12/2021
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
PROJETO ARQUITETONICO
MEMORIAL DESCRITIVO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS RESIDENCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
DETALHAMENTO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
FUNDACOES SUPERFICIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
DETALHAMENTO
FUNDACOES SUPERFICIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72200036551 informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão. Para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72200036551 CAT nº 252022139591 de 09/05/2022, página 2 de 4
CREA-SC

DETALHAMENTO
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
PROJETO
DIMENSIONAMENTO
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
MEMORIAL DESCRITIVO
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 55,36 METRO(S) QUADRADO(S)
SERVICO DE PROJETOS PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE 55 36 METROS QUADRADOS UNIDADE B

Informações complementares:
O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200036551, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022139591
09/05/2022,13:51:26

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72200036551
CAT nº 252022139591 de 09/05/2022, página 3 de 4
CREA-SC
Registro realizado eletronicamente. Para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa JVL Construtora e Incorporadora LTDA, estabelecida na Rua Jiranio Miguel Tedesco, Bairro Guarany, Xaxim – SC, escrita no CNPJ 39.563.160 0001-84, forneceu pelo período entre 18/12/2020 à 08/11/2021 para si mesma os serviços de:

- Projeto Arquitetônico, memorial descritivo e execução de edificação de alvenaria para fins residenciais;
- Projeto, dimensionamento e detalhamento de estrutura de concreto armado;
- Projeto, dimensionamento e detalhamento de fundação superficial;
- Projeto, dimensionamento e detalhamento de instalação elétrica residencial e ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva;
- Projeto, dimensionamento e memorial descritivo de Instalações hidráulicas.

Atividades realizadas para duas edificações em condomínio com área total de 110,72 m², localizada na Rua Nadir Dalla Cort, nº 136, Lote nº 30, Quadra nº 600, Bairro Flor em Xaxim - SC:

- Responsável técnico: JEAN FELIPE LEITE
  Crea: 167710-2

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

XAXIM SC, 09 DE MAIO DE 2022

Vladmir Alfredo Leite
Sócio Proprietário

Jean Felipe Leite
Responsável técnico

Registro realizado eletronicamente a partir do protocolo nº 72200036551 CAT nº 2520221139591 de 09/05/2022, página 4 de 4
Registro realizado eletronicamente para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site https://www.crea-sc.org.br/creaweb/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC

RECONHECIMENTO nº 669466 - Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, neste ato representada por:(1)VLADMIR ALFREDO LEITE
Xaxim 09 de maio de 2022 Em Test ____ da verdade
ÉRICLES DOS SANTOS GOLEMBIESKI - Escrevente
Emolumentos R$ 3,89 + Selo R$ 3,11 - Total R$7,00 - Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GLU66407-M458

RECONHECIMENTO nº 669466 - Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de (1)JEAN FELIPE LEITE
Xaxim 09 de maio de 2022 Em Test ____ da verdade
ÉRICLES DOS SANTOS GOLEMBIESKI - Escrevente
Emolumentos R$ 3,89 + Selo R$ 3,11 - Total R$7,00 - Selo Digital de Fiscalização - Selo normal GLU66408-XAQ5

PREFEITURA DE
XAXIM

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que Vladmir Alfredo Leite, CPF: 716.411.309-20 representando a empresa JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 39.563.160/0001-84, sediada à Rua JIRANIO MIGUEL TEDESCO, nº 294, Sala, Bairro Guarany, Município de Xaxim, nos termos do **subitem 6.7** do Edital de **Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, Processo Licitatório nº 0056/2022,** através de visita realizada à área de jurisdição para **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** ATESTO que visitou o local de execução dos serviços, tomou conhecimento e está ciente das condições locais e que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos serviços, objeto desta licitação, não havendo portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes.

Xaxim/SC, 28 de abril de 2022.

Assinatura do Responsável Técnico
Município de Xaxim
Carimbo do CREA/CAU

Thaynara Verginassi
Eng. Civil - CREA SC 135239-5
Secretaria da Infra-Estrutura

Assinatura do Representante Legal
Empresa Proponente

ANEXO III
TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

Razão Social: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Endereço: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, Nº 294, BAIRRO GUARANY
Cidade/Estado: Xaxim/ SC
CNPJ: 39.563.160/0001-84

À
Comissão Permanente de Licitações do Município de Xaxim, SC.

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação modalidade **Tomada De Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022**, do Município de Xaxim, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/1993, de que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Xaxim , em 08 de maio 2022.

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 39.563.160/0001-84
Sócio-Administrador

VLADMIR ALFREDO LEITE
Representante Legal e Carimbo Da Empresa

OBS: A presente declaração é de caráter facultativo, visando somente agilizar os trâmites licitatórios.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº. 3 DA SOCIEDADE NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº. 22.039.363/0001-73 NIRE 42205296950

JUCELI JARBAS DALLE LASTE nacionalidade brasileira, natural de Itá – SC, nascido em 19 de junho de 1971, casado em comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº. 613.101.159-15 e carteira de identidade nº. 2.464.543, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado na Rua 03, nº. 180, Bairro Natureza, Itá - SC, CEP 89760-000, Brasil.

LUCIANO HERMINIO VIOTT nacionalidade brasileira, natural de Seara – SC, nascido em 01 de abril de 1984, solteiro, empresário, portador do CPF nº. 051.009.279-92 e carteira de identidade nº. 4.100.385, órgão expedidor SESP - SC, residente e domiciliado na Rua 63, nº. 22, Bairro Natureza, Itá - SC, CEP 89760-000, Brasil.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº. 42205296950, com sede Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, Itá - SC, CEP 89760-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 22.039.363/0001-73, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº. 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

(I) O capital social subscrito no contrato social de constituição no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que R$ 11.000,00 (onze mil reais) foram integralizados no ato da assinatura do contrato social, e R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) tinha como prazo de integralização até o dia 20/12/2020, já foi totalmente integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, da seguinte maneira:

JUCELI JARBAS DALLE LASTE		LUCIANO HERMINIO VIOTT	
Data Integralização	Valor Integralizado	Data Integralização	Valor Integralizado
31/08/2021	R$ 20.000,00	31/08/2021	R$ 20.000,00
30/09/2021	R$ 14.500,00	30/09/2021	R$ 14.500,00
Total Integralizado	**R$ 34.500,00**	**Total Integralizado**	**R$ 34.500,00**

(II) Após a integralização do capital social pelos sócios, fica assim distribuído:

NOME	QUOTAS	%	VALOR EM R$
JUCELI JARBAS DALLE LASTE	40.000	50	R$ 40.000,00
LUCIANO HERMINIO VIOTT	40.000	50	R$ 40.000,00
TOTAL	**80.000**	**100**	**R$ 80.00,00**

DA ADMINISTRAÇÃO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C9jOYA5S5-NlA&chave2=Ug8cwwsph_-ckOj5CviiRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05100927992-LUCIANO HERMINIO VIOTT|61310115915-JUCELI JARBAS DALLE LASTE

Parágrafo Único: A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior, bem como participar de outras sociedades afins ou não.

Cláusula 3ª - A sociedade tem como objetivo a exploração do ramo de **Construção, Reforma e Manutenção de Edifícios Residenciais, Comerciais e de uso específicos; Construção, Reforma e Manutenção de Instalações Esportivas e Recreativas; Construção, Reforma e Manutenção de vias Urbanas, Ruas, Locais para Estacionamento de Veículos, Praças e Calçadas para Pedestres; Sinalização com Pintura em vias Urbanas, Ruas e Estacionamento de Veículos; Serviço de Pintura, Interior e Exterior em Edificações; Construção, Reforma, Manutenção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados e Passarelas; Construção, Reforma e Manutenção de Rodovias e Ferrovias; Obras de Terraplenagem; Serviços de Poda, Corte e Supressão de Árvores em Áreas de Transmissão de Energia Elétrica, Áreas Urbanas e Rurais, Serviços de Plantio, Paisagismo, Limpeza e Manutenção de Jardins e Gramados; Serviços de Desenho Técnico na Área de Arquitetura e Engenharia; Serviços de Engenharia e Arquitetura; Atividade de Desing de Interiores.**

Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em **15 de março de 2015**.

Clausula 5ª - A sociedade será por prazo indeterminado.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSABILIDADES

Clausula 6ª – O capital social é de **R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).**

Cláusula 7ª - O capital social subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente do país é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

NOME	QUOTAS	%	VALOR EM R$
JUCELI JARBAS DALLE LASTE	40.000	50	R$ 40.000,00
LUCIANO HERMINIO VIOTT	40.000	50	R$ 40.000,00
TOTAL	**80.000**	**100**	**R$ 80.00,00**

Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III
DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DO SÓCIO, DIMINUIÇÃO DE CAPITAL

Clausula 9ª – Em caso de aumento de capital, terão preferência os quotistas para a subscrição em igualdade de condições, e na proporção exata das quotas que possuem.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões". Para deliberação válida será observado o disposto no artigo 1.010, artigo 1.071 e seguintes da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Quando os sócios deliberarem em unanimidade assuntos de interesse da sociedade, fica dispensada a realização de reunião, conforme previsto no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002.

Cláusula 16ª - O lucro líquido, apurado em balanço anual ou em balanços e balancetes intermediários de períodos menores, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis poderão ser partilhados entre os sócios de forma mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual, podendo ser ainda de forma desproporcional a participação no capital social. A critério dos sócios os lucros poderão ficar em reservas da sociedade.

Cláusula 17ª - Os prejuízos que porventura se verificarem serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios, proporcionalmente a participação de cada um no capital integralizado.

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

Cláusula 18ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **JUCELI JARBAS DALLE LASTE**, que se incumbirá de todas as operações e representará a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, representando em quaisquer repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, em qualquer instituição bancária e financeira, em qualquer instância ou tribunal, inclusive na justiça trabalhista e no conselho de contribuintes, constituir procurador "ad judicia" e "ad negotia", ceder, embargar declarações de créditos, enfim usar amplos e ilimitados poderes, estando autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

Cláusula 19ª – O sócio administrador e os demais sócios que prestarem serviços a empresa poderão fixar uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, a ser determinada e reajustada em consenso unânime dos sócios, podendo ser creditada em conta corrente para retirar de acordo com as possibilidades financeiras da sociedade.

Cláusula 20ª – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Cláusula 21ª - A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225532336

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NATUREZA CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	225532336 - 27/04/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205296950
CNPJ 22.039.363/0001-73
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/04/2022
SOB N: 20225532336

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225532336

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05100927992 - LUCIANO HERMINIO VIOTT - Assinado em 28/04/2022 às 07:28:54

Cpf: 61310115915 - JUCELI JARBAS DALLE LASTE - Assinado em 28/04/2022 às 07:25:10

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/04/2022
Certifico o Registro em 28/04/2022 Data dos Efeitos 28/04/2022
Arquivamento 20225532336 Protocolo 225532336 de 27/04/2022 NIRE 42205296950
Nome da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 168448849826887
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SER. DE ENGENHARIA Nº 0009/2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR

Razão Social: **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, CEP: 89760-000.
Cidade/Estado: Itá – Santa Catarina
CNPJ: 22.039.363/0001-73

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n°. 0009/2022

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n°. 22.039.363/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. JUCELI JARBAS DALLE LASTE, portador da Carteira de Identidade n°. 2.464.543, órgão expedidor SESP/SC e do CPF nº. 613.101.159-15, **DECLARA**, para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Itá – SC, 10 de maio de 2022.

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
RG 2.464.543 – SESP/SC
CPF 613.101.159-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SER. DE ENGENHARIA Nº 0009/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Razão Social: **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, CEP: 89760-000.
Cidade/Estado: Itá – Santa Catarina
CNPJ: 22.039.363/0001-73

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n°. 0009/2022

Eu, JUCELI JARBAS DALLE LASTE, portador do CPF n°. 613.101.159-15, representante da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n°. 22.039.363/0001-73, como critério de habilitação nos certames públicos e celebração de contrato, **DECLARO** para os devidos fins de direito e a quem mais possa interessar, que dentre os sócios formais ou informais da empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA, os mesmos não possuem os impedimentos traçados pelo artigo 92 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, bem como que dentre os sócios, formais ou informais, que a empresa participante encontra-se em conformidade, também, com o artigo 54, I, "a", da Constituição da República, e artigo 43, I, "a", II, "a", da Constituição do Estado de Santa Catarina, ou seja, que não possui agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo (estadual ou federal) integrando o quadro societário.

Itá – SC, 10 de maio de 2022.

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
RG 2.464.543 – SESP/SC
CPF 613.101.159-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SER. DE ENGENHARIA Nº 0009/2022

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES

Razão Social: **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, CEP: 89760-000.
Cidade/Estado: Itá – Santa Catarina
CNPJ: 22.039.363/0001-73

À
Comissão Permanente de Licitações

Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia n°. 0009/2022

A empresa **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n°. 22.039.363/0001-73, por intermédio de seu representante legal o Sr. JUCELI JARBAS DALLE LASTE, portador da Carteira de Identidade n°. 2.464.543, órgão expedidor SESP/SC e do CPF nº. 613.101.159-15, **DECLARA**, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente os termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações.

Itá – SC, 10 de maio de 2022.

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
RG 2.464.543 – SESP/SC
CPF 613.101.159-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

FILTROS APLICADOS:

Nome: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

CPF / CNPJ: 22.039.363/0001-73

LIMPAR

Data da consulta: 26/04/2022 15:35:08

Data da última atualização: 26/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

Nome: JUCELI JARBAS DALLE LASTE

CPF / CNPJ: 613.101.159-15

LIMPAR

Data da consulta: 26/04/2022 15:35:08
Data da última atualização: 26/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

FILTROS APLICADOS:

Nome: LUCIANO HERMINIO VIOTT

CPF / CNPJ: 051.009.279-92

LIMPAR

Data da consulta: 26/04/2022 15:35:08

Data da última atualização: 26/04/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

MUNICIPIO DE ITÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2022

DATA DE VALIDADE: 31/12/2022

137/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
1530	22.039.363/0001-73		13/03/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL
57860 - NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
NATUREZA CONSTRUÇÕES

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua 03	56	AP/E: SALA 02

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.760-000	NATUREZA	Itá	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

0041.2/04.00	Construção de edifícios

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0042.1/11.01	Construção de rodovias e ferrovias
0042.1/20.00	Construção de obras de arte especiais
0042.1/38.00	Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
0042.9/95.01	Construção de instalações esportivas e recreativas
0043.1/34.00	Obras de terraplenagem
0043.3/04.04	Serviços de pintura de edifícios em geral
0071.1/11.00	Serviços de arquitetura
0071.1/20.00	Serviços de engenharia
0071.1/97.03	Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
0074.1/02.02	Decoração de interiores
0081.3/03.00	Atividades paisagísticas

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
ESCRITORIO CONTABIL ITA SOCIEDADE SIMPLES EPP

OBSERVAÇÃO

OBSERVAÇÃO / INFORMES

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGÊNCIA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Emitido por: DELSO MINSKI

518

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.039.363/0001-73 **MATRIZ**		**12/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
NATUREZA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
NATUREZA CONSTRUCOES	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
74.10-2-02 - Design de interiores
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 03	**56**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.760-000	**NATUREZA**	**ITA**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MUDARTINTAS@GMAIL.COM	**(49) 3458-1359/ (49) 9931-5601**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**12/03/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/04/2022** às **16:29:30** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	22.039.363/0001-73
NOME EMPRESARIAL:	NATUREZA CONSTRUCOES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$80.000,00 (Oitenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JUCELI JARBAS DALLE LASTE
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	LUCIANO HERMINIO VIOTT
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **26/04/2022** às **16:29** (data e hora de Brasília).

520

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - 307074993

Data da Inscrição: 25/04/2022	**Data da Renovação:** 25/04/2022	**Validade:** 25/04/2023

Razão Social: 10346 - NATUREZA CONSTRUCOES LTDA **Data do Cadastro:** 27/04/2022
Endereço: R 03,56 - SALA 02
Bairro: NATUREZA **Cidade:** Itá **UF:** SC **CEP:** 89760-000
Telefone/Fax: 4934581359 / **e-mail:** mudartintas@gmail.com
CNPJ: 22.039.363/0001-73
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Responsável: **CPF:**

Capital Social:
Faturamento Mensal:
Qtde de Funcionários:
Área Disponível:
Área Construída:
Sócios Diretores:

Principais Clientes:

Princ. Fornecedores:

Outras Informações:

RAMO DE ATIVIDADE:

Código do Ramo	Descrição do Ramo de Atividade
1345	71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
1346	71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
1373	71.12-0-00 -
1401	43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
1407	42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
1417	41.20-4-00 - Construção de edifícios
1449	42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
1561	43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
1600	81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
1656	42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
1743	42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
1986	74.10-2-02 - Design de interiores

DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do documento	Data Emissão	Data Validade
Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial	9421072	08/05/2022	07/07/2022
Certidão de Regularidade do FGTS	2022040602100428779037	06/04/2022	06/05/2022
Certidão Negativa de Débitos Estaduais	220140056392631	08/04/2022	07/06/2022
Certidão Negativa de Débitos Municipais	2981/2022	08/04/2022	08/05/2022

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas do Município de Xaxim, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Departamento de Compras

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NATUREZA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:32:28 do dia 14/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2022.
Código de controle da certidão: **B1F8.1633.5194.A31D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **NATUREZA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ/CPF: **22.039.363/0001-73**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**220140056392631**
Data de emissão:	**08/04/2022 15:54:02**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**07/06/2022**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/04/2022 15:54:01

MUNICIPIO DE ITÁ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 3249/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	**57860 - NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ/CPF:	22.039.363/0001-73
Endereço:	Rua 03, 56
Complemento:	AP/E: SALA 02
Bairro:	NATUREZA Cidade: Itá - SC

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
26/04/2022	**30 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Itá - SC, 26 de abril de 2022

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.039.363/0001-73
Razão Social: NATUREZA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA 03 56 SALA 02 / NATUREZA / ITA / SC / 89760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/04/2022 a 24/05/2022

Certificação Número: 2022042502211080469724

Informação obtida em 26/04/2022 09:55:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NATUREZA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.039.363/0001-73
Certidão nº: 11316007/2022
Expedição: 08/04/2022, às 15:18:22
Validade: 05/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NATUREZA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.039.363/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Itá

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 9421072 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Itá, com distribuição anterior à data de 07/04/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

NATUREZA CONSTRUCOES LTDA, portador do CNPJ: 22.039.363/0001-73. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Itá, sexta-feira, 8 de abril de 2022.

PEDIDO Nº: *0012117947*

327

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1400357

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: NATUREZA CONSTRUCOES LTDA
Raiz do CNPJ: 22.039.363
Certidão emitida às 15:16 de 08/04/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42205296950	22.039.363/0001-73	12/03/2015	15/03/2015
Endereço: RUA 03, 56 SALA 02, NATUREZA, ITÁ, SC - CEP: 89760000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE USO ESPECÍFICOS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; SERVIÇO DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PODA, CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM ÁREAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREAS URBANAS E RURAIS, SERVIÇOS DE PLANTIO, PAISAGISMO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA; ATIVIDADE DE DESING DE INTERIORES.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 80.000,00 OITENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado: 80.000,00 OITENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
LUCIANO HERMINIO VIOTT 051.009.279-92	40.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JUCELI JARBAS DALLE LASTE 613.101.159-15	40.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	XXXXXX
28/04/2022	20225532336		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

225525151

CONTROLE: 8763554439788 CPF SOLICITANTE: 006.683.439-23 NIRE: 42205296950 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225525151

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Início da atividade
42205296950	22.039.363/0001-73	12/03/2015	15/03/2015
Endereço: RUA 03, 56 SALA 02, NATUREZA, ITÁ, SC - CEP: 89760000			

FLORIANÓPOLIS - SC, 28 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225525151

CONTROLE: 8763554439788 CPF SOLICITANTE: 006.683.439-23 NIRE: 42205296950 EMITIDA: 28/04/2022 PROTOCOLO: 225525151

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000736244

20220000736244

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 06/05/2022 - 02/11/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 28/04/2022
Data de Registro: 08/11/2018
Registro CAU : PJ40668-1
CNPJ: 22.039.363/0001-73
Objeto Social: CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E DE USO ESPECÍFICOS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; SERVIÇO DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR EM EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS E PASSARELAS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PODA, CORTE E SUPRESSÃO DE ÁRVORES EM ÁREAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREAS URBANAS E RURAIS, SERVIÇOS DE PLANTIO, PAISAGISMO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS E GRAMADOS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO NA ÁREA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA; ATIVIDADE DE DESING DE INTERIORES.

EMPRESA HABILITADA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO, CONFORME CAMPOS DE ATUAÇÃO DEFINIDOS PELA LEI 12.378/2010 DO CAU/BR.

Atividades econômicas:

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Capital social: R$ 80.000,00
Última atualização do capital: 28/04/2022

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: Elis Regina Stadtlober
Título:
Arquiteto e Urbanista
Início do Contrato: 08/11/2018
Número do RRT: 9289660
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Designação: Responsável Técnico Cargo e Função

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z3B143
Impresso em: 06/05/2022 às 11:09:39 por: NATUREZA CONSTRUÇÕES, ip: 172.68.18.203

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000736244

2022000736244

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 736244/2022

Expedida em 06/05/2022, ITA/SC, CAU/SC

Chave de Impressão: Z3B143

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000000719516

2022000071951 6

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 15/02/2022 - 30/06/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional Elis Regina Stadtlober encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: Elis Regina Stadtlober **CPF:** 087.955.079-14
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU : A116328-0
Data de obtenção de Títulos: 14/02/2015
Data de Registro nacional profissional: 25/06/2015
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 719516/2022
Expedida em 15/02/2022, ITÁ/SC, CAU/SC
Chave de Impressão: 14D6Z8

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por este instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos, de um lado **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA,** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº. **22.039.363/0001-73**, situada na Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, na cidade de Itá – SC, CEP 89760-000, representada neste ato pelo seu sócio administrador o Sr. **JUCELI JARBAS DALLE LASTE,** brasileiro, natural de Itá - SC, maior, casado, nascido em 19 de junho de 1971, empresário, portador do CPF nº. 613.101.159-15 e cédula de identidade nº. 2.464.543, expedida pela SESP/SC residente e domiciliado na cidade de Itá - SC, CEP 89760-000, na Rua 03, nº. 180, Bairro Natureza, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a Senhorita **ELIS REGINA STADTLOBER**, brasileira, natural de Itá - SC, maior, solteira, arquiteta sob o registro nº. A116328-0 CAU/SC, portadora do CPF nº. 087.955.079-14, e da cédula de identidade nº. 5.336.251, expedida pela SESP/SC residente e domiciliado em Itá - SC, à Rua 09, nº. 213, Bairro Pioneiros, CEP 89760-000, denominado simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si, como justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A **CONTRATANTE** acima citada, desejando que seja prestado os serviços técnicos na área de engenharia e arquitetura, para a empresa acima qualificada, ajusta com a **CONTRATADA**, a execução dos serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA SEGUNDA: A **CONTRATANTE** dará a necessária e permanente assistência para o bom andamento dos serviços e perfeita execução dos mesmos, dirigindo, orientando e mandando executar em conjunto, nos seus respectivos detalhes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O valor dos serviços a serem executados conforme a cláusula primeira do contrato será de 03 (três) salários mínimos instituídos pelo Governo Federal, correspondente a uma jornada semanal de 15 (quinze) horas, que a **CONTRATANTE** se compromete a pagar a **CONTRATADA** até o quinto dia útil do mês subseqüente.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo desta contratação será por tempo indeterminado, trabalhado de segunda-feira a sexta-feira das 13h30min às 16h30min, iniciando a partir do dia 01 de janeiro de 2020.

CLÁSULA QUINTA: Constituem motivos justos para a rescisão deste contrato, pela **CONTRATANTE:**

a) A desídia da **CONTRATADA** no cumprimento das obrigações decorrentes deste instrumento contratual;
b) A prática de atos pela **CONTRATADA**, que importem em descrédito comercial da **CONTRATANTE;**
c) A falta de cumprimento, pela **CONTRATADA**, de quaisquer obrigações inerentes a este contrato de prestação de serviços técnicos;
d) A condenação definitiva da **CONTRATADA** por crime considerado infamante;

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

ELS.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

202200000720554

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: Elis Regina Stadtlober

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 14/02/2015

Registro Nacional: 00A1163280

Data de Registro: 25/06/2015

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9993508 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 22/09/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, sapata de silo, sapata de caixa d'agua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Ademar Ebeling
CPF/CNPJ: 72982764920

Nº S N

Complemento:

Cidade: Itá Bairro: UF: SC CEP: 89760000

Contrato: 2020/42 Celebrado em 22/09/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/09/2020 Data de Fim: 2021-07-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 2801.6 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2801.6 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 2801.6 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2801.6 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2801.6 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM LINHA CRUZEIRO Nº SN

Complemento:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 7024105878ZC455570

Impresso em: 06/05/2022 às 16:20:20 por: Elis Regina Stadtlober, ip: 172.71.6.211

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Nº SN

Complemento:

Cidade: Liberato Salzano | Bairro: | UF: RS | CEP: 99690000

Contrato: 2020/42 | Celebrado em 17/09/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/09/2020 | Data de Fim: 2021-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 2200 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2200 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 2200 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2200 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2200 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM LINHA PINHALZINHO | Nº SN

Complemento:

Cidade: Liberato Salzano | Bairro: INTERIOR | UF: RS | CEP: 99690000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 9973791 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 17/09/2020

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: ADRIANO NARDI
CPF/CNPJ: 83195262053

Nº S N

Complemento:

Cidade: Vicente Dutra | Bairro: | UF: RS | CEP: 98450000

Contrato: 2020/41 | Celebrado em 17/09/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/09/2020 | Data de Fim: 2021-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1420 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1420 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1420 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1420 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1420 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM LINHA MATO QUEIMADO | Nº S N

Complemento:

Cidade: Vicente Dutra | Bairro: INTERIOR | UF: RS | CEP: 98450000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

COMUNIDADE LINHA FICANHA Nº S/N

Complemento:

Cidade: JOAÇABA Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89600000

Contrato: 2020-37 Celebrado em 03/09/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 03/09/2021 Data de Fim: 2022-01-12

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 834.10 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 834.10 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 834.10 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 834.10 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 834.10 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Ficanha Nº s/n

Complemento:

Cidade: JOAÇABA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89600000

Coordenadas Geográficas: -27.17455678832979 -51.4888893509968

Número do RRT: 9834549 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/08/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga , terraplanagem, composteira, carregador,cortinado,sistema arraçoamento,silo metálico, sapata de silo, sapata de caixa d'água, esterqueira de alvenaria e bebedouro. Fundação do tipo sapata superficial. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Edson Giacomini
CPF/CNPJ: 95024581920

COMUNIDADE Linha Ficanha Nº s/n

Complemento:

Cidade: JOAÇABA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89600000

Contrato: 2020-36 Celebrado em 17/08/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 17/08/2021 Data de Fim: 2022-01-13

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 605.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 605.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 605.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 605.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 605.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Ficanha Nº s/n

Complemento:

Cidade: JOAÇABA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89600000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Complemento:

Cidade: FAXINAL DOS GUEDES | Bairro: Interior | UF: SC | CEP: 89694000

Contrato: 2020-35 | Celebrado em 27/06/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 27/06/2020 | Data de Fim: 2021-10-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1200.00 m² - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 1266.30 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1266.30 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1266.30 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1266.30 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1266.30 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Faxinal dos Guedes | Nº s/n

Complemento:

Cidade: FAXINAL DOS GUEDES | Bairro: Interior | UF: SC | CEP: 89694000

Coordenadas Geográficas: -26.85409999999996 -52.26117999999997

Número do RRT: 9644636 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 25/06/2020

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga , composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Ivani Kowalczuk Marina
CPF/CNPJ: 08727225976

COMUNIDADE Campo Linha Maroco | Nº s/n

Complemento:

Cidade: LAJEADO GRANDE | Bairro: Interior | UF: SC | CEP: 89828000

Contrato: 2020-32 | Celebrado em 25/06/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 25/06/2020 | Data de Fim: 2021-09-16

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 880.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 880.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 880.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 880.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 880.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Campo Linha Maroco | Nº s/n

Complemento:

Cidade: LAJEADO GRANDE | Bairro: Interior | UF: SC | CEP: 89828000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000072055 4

COMUNIDADE Linha 5 de Maio Nº s/n

Complemento:

Cidade: PONTE SERRADA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89683000

Contrato: 2020-32 Celebrado em 15/05/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 15/05/2020 Data de Fim: 2021-09-14

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 897.50 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 897.50 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 897.50 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 897.50 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 897.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha 5 de maio Nº s/n

Complemento:

Cidade: PONTE SERRADA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89683000

Coordenadas Geográficas: -26.87713268648015 -51.99009679194712

Número do RRT: 9512032 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 15/05/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga , composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Leomar Cleiton Ascari
CPF/CNPJ: 08277711930

COMUNIDADE 25 de maio Nº s/n

Complemento:

Cidade: PONTE SERRADA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89683000

Contrato: 2020-31 Celebrado em 15/05/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 15/05/2020 Data de Fim: 2021-09-15

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 965.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 965.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 965.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 965.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 965.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE 25 de maio Nº s/n

Complemento:

Cidade: PONTE SERRADA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89683000

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Contratante: Kaique Clair Cruzetta
CPF/CNPJ: 06304444982

COMUNIDADE Linha Santa Rosa Nº s/n

Complemento:

Cidade: LINDÓIA DO SUL Bairro: Interior UF: SC CEP: 89735000

Contrato: 2020-23 Celebrado em 17/04/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 17/04/2020 Data de Fim: 2021-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 734.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 734.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 734.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 734.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 734.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Santa Rosa Nº s/n

Complemento:

Cidade: LINDÓIA DO SUL Bairro: Interior UF: SC CEP: 89735000

Coordenadas Geográficas: -27.03106350111838 -52.06771720000712

Número do RRT: 9455907 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 23/04/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga , composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Eneas Grave
CPF/CNPJ: 06563634958

COMUNIDADE Linha Alto Bela Vista Nº s/n

Complemento:

Cidade: ALTO BELA VISTA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89730000

Contrato: 2020-28 Celebrado em 23/04/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 23/04/2020 Data de Fim: 2021-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1032.50 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1032.50 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1032.50 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1032.50 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1032.50 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Jucimar Santo Paludo
CPF/CNPJ: 81199015920

COMUNIDADE Linha Bonita — Nº s/n

Complemento:

Cidade: SEARA — Bairro: Interior — UF: SC — CEP: 89770000

Contrato: 2020-26 — Celebrado em 17/04/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 17/04/2020 — Data de Fim: 2021-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1412.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1412.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1412.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1412.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1412.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Bonita — Nº s/n

Complemento:

Cidade: SEARA — Bairro: Interior — UF: SC — CEP: 89770000

Coordenadas Geográficas: -27.144153303364263 -52.30839307146977

Número do RRT: 9446166 — Tipo do RRT: SIMPLES — Registrado em: 17/04/2020

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga , composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Maicon Junior Magri
CPF/CNPJ: 09613436995

COMUNIDADE Linha Vitória 1 — Nº s/n

Complemento:

Cidade: SEARA — Bairro: Interior — UF: SC — CEP: 89770000

Contrato: 2020-25 — Celebrado em 17/04/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 17/04/2020 — Data de Fim: 2021-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1002.56 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1002.56 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1002.56 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Execução de construção para fins rurais/pocilga , composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Alex Junior Lira
CPF/CNPJ: 06548582926

COMUNIDADE Linha Espuma Nº s/n

Complemento:

Cidade: NOVA ITABERABA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89818000

Contrato: 2020-22 Celebrado em 17/04/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 17/04/2020 Data de Fim: 2021-10-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1372.40 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1372.40 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1372.40 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1372.40 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1372.40 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Espuma Nº s/n

Complemento:

Cidade: NOVA ITABERABA Bairro: Interior UF: SC CEP: 89818000

Coordenadas Geográficas: -26.930232172757965 -52.78799660590081

Número do RRT: 9419289 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 02/04/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga , composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Euclides Antonio Prestes
CPF/CNPJ: 48623474953

COMUNIDADE Linha São Roque Nº s/n

Complemento:

Cidade: FAXINAL DOS GUEDES Bairro: Interior UF: SC CEP: 89694000

Contrato: 2020-21 Celebrado em 02/04/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Execução de duas pocilga/ construção para fins rurais, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, bebedouros de água automático, esterqueira de alvenaria, sistema de cortinado. Edificação pré-moldado. Execução de residência unifamiliar de 64,00 m²

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Mauricio Omizzolo
CPF/CNPJ: 80697747972

COMUNIDADE Linha Santa Lucia — Nº s/n

Complemento:

Cidade: JABORÁ — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89677000

Contrato: 2019-30 — Celebrado em 10/12/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 10/12/2019 — Data de Fim: 2020-12-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 2629.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2629.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 2629.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2629.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2629.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA SANTA LUCIA — Nº S/N

Complemento:

Cidade: JABORÁ — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89677000

Coordenadas Geográficas: -27.171259492008623 -51.719370511227346

Número do RRT: 8961705 — Tipo do RRT: SIMPLES — Registrado em: 10/12/2019

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de pocilga/ construção para fins rurais, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, bebedouros de água automático, esterqueira, sistema de cortinado. Edificação pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: MARCELO TOMAZELLI
CPF/CNPJ: 08055923930

COMUNIDADE ASSENTAMENTO MARIA ROSA — Nº S/N

Complemento:

Cidade: PASSOS MAIA — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89687000

Contrato: 2019-29 — Celebrado em 12/11/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 12/11/2019 — Data de Fim: 2020-09-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000072055 4

Execução de pocilga/ construção para fins rurais, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, bebedouros de água automático, esterqueira, sistema de cortinado. Edificação pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VANDERLI MAIER
CPF/CNPJ: 78227615953

COMUNIDADE Linha Borboleta Alta — Nº s/n

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: linha borboleta alta — UF: SC — CEP: 89760000

Contrato: 2019-21 — Celebrado em 28/10/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 28/10/2019 — Data de Fim: 2020-07-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 984.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 984.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 984.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 984.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 984.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Borboleta Alta — Nº S/N

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: Interior — UF: SC — CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas: -27.270601962018144 -52.335791235912765

Número do RRT: 8867194 — Tipo do RRT: SIMPLES — Registrado em: 18/10/2019

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Reforma de quatro galpões de alvenaria, cobertos com telha fibrocimento e estrutura pré-moldada. Reforma referente a escavação do piso, execução de piso vazado com laje e reforma dos comedouros.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: JOSÉ ANTONIO BASSANI
CPF/CNPJ: 55158447934

RUA INTERIOR — Nº S/N

Complemento: LINHA CAÇADOR

Cidade: SEARA — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89770000

Contrato: 2019-21 — Celebrado em 18/10/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 18/10/2019 — Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

DADOS DO CONTRATO

Contratante: NELSON JOSÉ PICHLER
CPF/CNPJ: 84863811934

COMUNIDADE LINHA SALGADO — Nº S/N

Complemento:

Cidade: IPUMIRIM — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89790000

Contrato: 2019-20 — Celebrado em 27/09/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 27/09/2019 — Data de Fim: 2020-01-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1067.20 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1067.20 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1067.20 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1067.20 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1067.20 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA LINHA SALGADO — Nº S/N

Complemento:

Cidade: IPUMIRIM — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89790000

Coordenadas Geográficas: -27.07349248317824 -52.13270506827655

Número do RRT: 8599332 — Tipo do RRT: SIMPLES — Registrado em: 14/08/2019

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Amilton Clovis Streciwik
CPF/CNPJ: 21988994934

RODOVIA SC 155 KM 2 — Nº 2800

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: LAGO AZUL — UF: SC — CEP: 89760000

Contrato: 36 — Celebrado em 13/08/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 13/08/2019 — Data de Fim: 2019-09-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 1404.05 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1404.05 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA sc 155 km 2 — Nº 2800

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: Lago Azul — UF: SC — CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas: -27.27542402756853 -52.32850125534871

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: 7024105878ZC45557012
Impresso em: 06/05/2022 às 16:20:20 por: Elis Regina Stadtlober, ip: 172.71.6.211

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Data de Início: 27/05/2019 Data de Fim: 2019-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 172.26 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 172.26 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 172.26 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 172.26 m² - metro quadrado; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 172.26 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Antônio Zonta com Antônio Possan Nº s/n

Complemento:

Cidade: SEARA Bairro: das Nações UF: SC CEP: 89770970

Coordenadas Geográficas: -27.148947118789316 -52.31254292048013

Número do RRT: 8421994 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 27/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

execução de pocilga/construções rurais, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, bebedouros de água, comedouros e esterqueira. Edifício do tipo pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Ari Gasperini
CPF/CNPJ: 52193683972

COMUNIDADE Linha Costa da Anta Nº s/n

Complemento:

Cidade: LINDÓIA DO SUL Bairro: Interior UF: SC CEP: 89735000

Contrato: 2019-20 Celebrado em 27/06/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 27/06/2019 Data de Fim: 2019-09-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 902.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 902.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 902.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 902.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 902.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Costa da Anta Nº s/n

Complemento:

Cidade: LINDÓIA DO SUL Bairro: Interior UF: SC CEP: 89735000

Coordenadas Geográficas: -27.044451 -52.07548499999999

Número do RRT: 8357263 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 10/06/2019

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 05/06/2019 | Data de Fim: 2019-09-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 920.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 920.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 920.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 920.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 920.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Linha Cachimbo | Nº S/N

Complemento:

Cidade: CONCÓRDIA | Bairro: Interior | UF: SC | CEP: 89700000

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 8255382 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 16/05/2019

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de pocilga /construção para fins rurais, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água automático, comedouros , 2 silos e esterqueira. Edificação do tipo pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Aquiles José Braun
CPF/CNPJ: 67014399934

COMUNIDADE BARRA DO SALTINHO | Nº S/N

Complemento: INTERIOR

Cidade: SEARA | Bairro: INTERIOR | UF: SC | CEP: 89770000

Contrato: 2019-15 | Celebrado em 15/05/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 15/05/2019 | Data de Fim: 2019-08-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 972.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 972.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 972.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 972.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 972.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE BARRA DO SALTINHO | Nº S/N

Complemento: INTERIOR

Cidade: SEARA | Bairro: INTERIOR | UF: SC | CEP: 89770000

Coordenadas Geográficas: -27.158633276992315 -52.31431919455827

Número do RRT: 8226769 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 08/05/2019

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 625.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 625.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 625.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 625.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 625.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA CAÇADOR Nº S/N

Complemento: INTERIOR

Cidade: ITA Bairro: LINHA CAÇADOR UF: SC CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas: -27.28033126576829 -52.324258933345185

Número do RRT: 8191137 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 29/04/2019

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de pocilga/ construção para fins rurais, composteira, carregador, cortinado, silo metalico, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, bebedouros de água automático, cisterna, esterqueira, extensão de rede, sistema de cortinado e arraçoamento. Edificação pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GILBERTO SEGOLINI
CPF/CNPJ: 67515371900

COMUNIDADE LINHA APARECIDA Nº S/N

Complemento: INTERIOR

Cidade: ERVAL VELHO Bairro: LINHA APARECIDA UF: SC CEP: 89613000

Contrato: 2019-13 Celebrado em 29/04/2019

Valor do contrato: R$ 0.00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 29/04/2019 Data de Fim: 2019-07-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1390.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1390.00 m² - metro quadrado; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1390.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1390.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1390.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA APARECIDA Nº S/N

Complemento:

Cidade: ERVAL VELHO Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89613000

Coordenadas Geográficas: -27.271126836817327 -51.43585205077935

Número do RRT: 8190917 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 29/04/2019

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000072055 4

2.1.1 - Execução de obra , 791.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 791.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 791.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 791.00 m² - metro quadrado; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 791.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE BOA VISTA Nº S/N

Complemento:

Cidade: JABORÁ Bairro: BOA VISTA UF: SC CEP: 89677000

Coordenadas Geográficas: -27.17347441673666 -51.72913085018301

Número do RRT: 8158041 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 18/04/2019

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

construção para fins rurais de pocilga, escritório, composteira, carregador, sapata de silo e sapata de caixa d'água. Instalações hidráulicas, nebulizador e bebedouros de água.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Marcio Manfé
CPF/CNPJ: 02872909990

TRAVESSA interior Nº s/n

Complemento:

Cidade: VARGEM BONITA Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89675000

Contrato: 2019-11 Celebrado em 18/04/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 18/04/2019 Data de Fim: 2019-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1395.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1395.00 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1395.00 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1395.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

TRAVESSA interior Nº s/n

Complemento:

Cidade: VARGEM BONITA Bairro: interior UF: SC CEP: 89675000

Coordenadas Geográficas: -26.89813334399498 -51.76269531249818

Número do RRT: 8157794 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 18/04/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 7942788 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E SISTEMA DE

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

prediais de baixa tensão , 790.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA NOVA SANTA CRUZ — Nº S/N

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: LINHA NOVA SANTA CRUZ — UF: SC — CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas: -25.09304999999995 -50.18091999999996

Número do RRT: 7844039 — Tipo do RRT: SIMPLES — Registrado em: 22/01/2019

Forma de registro: RETIFICADOR à 7815209 — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de Projeto Arquitetônico, Elétrico de Baixa Tensão, Hidrossanitário composto por fossa séptica e sumidouro e estrutural com fundação superficial do tipo sapata.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
CPF/CNPJ: 12578160000100

RUA 03 — Nº 56

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: NATUREZA — UF: SC — CEP: 89760000

Contrato: 2019-3 — Celebrado em 11/01/2019

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 11/01/2019 — Data de Fim: 2019-03-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 114.03 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 114.03 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 114.03 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 114.03 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA 66 — Nº 113

Complemento: QUADRA 119, LOT. PARQUE DAS FLORES

Cidade: ITÁ — Bairro: LAGO AZUL — UF: SC — CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas: -27.280184054474578 -52.326135629949846

Número do RRT: 7804986 — Tipo do RRT: SIMPLES — Registrado em: 09/01/2019

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

Coordenadas Geográficas: 41.74811999999997 12.54084042200003

Número do RRT: 6624513 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 05/02/2018

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Christian Maroso
CPF/CNPJ: 05139199963

RUA Itá 21 | Nº sem número

Complemento:

Cidade: ITÁ | Bairro: Linha Simon | UF: SC | CEP: 89760000

Contrato: 31 | Celebrado em 01/12/2017

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 05/02/2018 | Data de Fim: 2018-04-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 190.11 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 190.11 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 190.11 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 190.11 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Itá 21 | Nº SEM Nº

Complemento:

Cidade: ITÁ | Bairro: Linha Simon | UF: SC | CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas: -27.296708741839612 -52.36507118278513

Número do RRT: 6276268 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 10/10/2017

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de Projeto Arquitetônico, instalações hidrossanitárias com sistema de tratamento de esgoto composto por biorreator, biofiltro e sumidouro, instalações elétricas residenciais e fundações superficiais do tipo sapata.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Maurício Artur Demarco
CPF/CNPJ: 00893410071

RUA PRAÇA DOUTOR ALDO IVO STUMPF | Nº 12

Complemento:

Cidade: ITÁ | Bairro: CENTRO | UF: SC | CEP: 89760000

Contrato: 21 | Celebrado em 01/09/2017

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante: Pessoa física

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000072055 4

biorreator e sumidouro , instalações elétricas residenciais e fundações superficiais do tipo sapata.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GABRIEL ALBANO MOTA
CPF/CNPJ: 83799770925

RUA São João — Nº D548

Complemento:

Cidade: CHAPECÓ — Bairro: CENTRO — UF: SC — CEP: 89801002

Contrato: 16 — Celebrado em 15/12/2016

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 26/12/2016 — Data de Fim: 2016-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 273.61 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 273.61 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 273.61 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 273.61 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA 08, quadra 25 — Nº LOTE 04

Complemento:

Cidade: BALNEáRIO RINCãO — Bairro: Loteamento Villa Suíça — UF: SC — CEP: 88828000

Coordenadas Geográficas: -28.820679953999615 -49.2203402169996

Número do RRT: 5916504 — Tipo do RRT: SIMPLES — Registrado em: 28/06/2017

Forma de registro: RETIFICADOR à 5552720 — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto Arquitetônico, instalações hidrossanitárias com sistema de tratamento de esgoto comporto por biofiltro , biorreator e sumidouro , instalações elétricas residenciais e fundações superficiais do tipo sapata.

DADOS DO CONTRATO

Contratante: GABRIEL ALBANO MOTA
CPF/CNPJ: 83799770925

RUA São João — Nº D548

Complemento:

Cidade: CHAPECÓ — Bairro: CENTRO — UF: SC — CEP: 89801002

Contrato: 15 — Celebrado em 15/12/2016

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante: Pessoa física

Data de Início: 20/12/2016 — Data de Fim: 2016-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 273.61 m² - metro quadrado; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 273.61 m² - metro quadrado; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 273.61 m² - metro quadrado; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 273.61 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

20220000720554

Cidade: CHAPECÓ Bairro: SEMINÁRIO UF: SC CEP: 89813065

Contrato: 4 Celebrado em 08/08/2016

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa fisica

Data de Início: 08/08/2016 Data de Fim: 2016-09-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 142.12 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 142.12 m² - metro quadrado; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 142.12 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 142.12 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA FRANCISCO MUNARINI Nº 212-E

Complemento:

Cidade: CHAPECÓ Bairro: SEMINÁRIO UF: SC CEP: 89813065

Coordenadas Geográficas: -27.11303966099962 -52.61192042299962

Número do RRT: 4295902 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 15/01/2016

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Agilize Centro de Imagem
CPF/CNPJ: 23722033000140

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - D Nº 430-E

Complemento: Sala 01

Cidade: CHAPECÓ Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89801030

Contrato: 002 Celebrado em 15/12/2015

Valor do contrato: R$ 500,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 15/12/2015 Data de Fim: 2016-01-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 46.66 m² - metro quadrado; 1.7.1 - Memorial descritivo , 1.00 un - unidade;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA BARÃO DO RIO BRANCO - D Nº 430E

Complemento: sala 01

Cidade: CHAPECÓ Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89801030

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 3835981 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 21/08/2015

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

elétricas prediais de baixa tensão , 2810 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA MARINI — Nº S N

Complemento:

Cidade: VARGEÃO — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89690000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11240960 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 29/09/2021

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Felisberto da Silva
CPF/CNPJ: 01166851079

COMUNIDADE Linha Jacinto — Nº SN

Complemento:

Cidade: LIBERATO SALZANO — Bairro: INTERIOR — UF: RS — CEP: 99690000

Contrato: 2021-53 — Celebrado em 29/09/2021

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 29/09/2021 — Data de Fim: 2022-01-22

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1400.8 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1400.8 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1400.8 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1400.8 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1400.8 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Jacinto — Nº SN

Complemento:

Cidade: LIBERATO SALZANO — Bairro: INTERIOR — UF: RS — CEP: 99690000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 11209774 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 21/09/2021

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

20220000720554

elétricas prediais de baixa tensão , 1400.8 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA LINHA SAUDADES — Nº S N

Complemento:

Cidade: MODELO — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89872000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10893039 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 25/06/2021

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: LENIR ANTÔNIO DREON
CPF/CNPJ: 60442450982

COMUNIDADE LINHA SAO PEDRO — Nº SN

Complemento:

Cidade: SEARA — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89770000

Contrato: 2021-52 — Celebrado em 25/06/2021

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 25/06/2021 — Data de Fim: 2021-12-01

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 907.2 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 907.2 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 907.2 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 907.2 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 907.2 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA SAO PEDRO — Nº SN

Complemento:

Cidade: SEARA — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89770000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10892784 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 25/06/2021

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

20220000720554

pré-fabricada , 773 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 773 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 773 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA TRES DE OUTUBRO Nº SN

Complemento:

Cidade: CONCÓRDIA Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89700000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10864107 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/06/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de 2 aviários de 165x18 padrão JBS e 1 galão 20x10 m , composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: DORIVAL FERRAZZO
CPF/CNPJ: 02647062935

COMUNIDADE LINHA BOM SUCESSO Nº SN

Complemento:

Cidade: IPUMIRIM Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89790000

Contrato: 2021-49 Celebrado em 17/06/2021

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/06/2021 Data de Fim: 2021-12-08

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 3170 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 3170 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 3170 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 3170 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 3170 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA BOM SUCESSO Nº SN

Complemento:

Cidade: IPUMIRIM Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89790000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10864068 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/06/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

2.1.1 - Execução de obra , 920 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 920 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 920 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 920 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 920 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA SAO LUIZ Nº SN

Complemento:

Cidade: Jaborá Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89677000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10863959 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/06/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de 2 construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Gerson Parizotto
CPF/CNPJ: 01756785961

COMUNIDADE LINHA BANHADAO Nº S N

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE CASTELO BRANCO Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89745000

Contrato: 2021-47 Celebrado em 17/06/2021

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 17/06/2021 Data de Fim: 2021-11-06

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 907 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 907 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 907 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 907 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 907 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA BANHADAO Nº S N

Complemento:

Cidade: PRESIDENTE CASTELO BRANCO Bairro: INTERIOR UF: SC CEP: 89745000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10863877 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 17/06/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 103.47 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 103.47 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 103.47 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 103.47 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 103.47 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA Pedro Paludo Nº S N

Complemento: TREVO DE ACESSO

Cidade: Itá Bairro: COLINA VERDE UF: SC CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10820969 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 04/06/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: VILMAR ALBERT
CPF/CNPJ: 63655438087

COMUNIDADE LINHA PALMEIRA Nº SN

Complemento:

Cidade: NOVO TIRADENTES Bairro: INTERIOR UF: RS CEP: 98370000

Contrato: 2021-45 Celebrado em 04/06/2021

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 04/06/2021 Data de Fim: 2022-02-02

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 2162 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 2162 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 2162 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 2162 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 2162 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA PALMEIRA Nº SN

Complemento:

Cidade: NOVO TIRADENTES Bairro: INTERIOR UF: RS CEP: 98370000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10820894 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 04/06/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000720554

2022000072055 4

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1064 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1064 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1064 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1064 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1064 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Santa Lucia — Nº SN
Complemento:
Cidade: Seara — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89770000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10770084 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 20/05/2021
Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, terraplenagem, escavação, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalações hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Dorini Foralosso
CPF/CNPJ: 03757309901
COMUNIDADE Linha Zancanaro — Nº SN
Complemento:
Cidade: Xavantina — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89780000
Contrato: 2021-42 — Celebrado em 20/05/2021
Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:
Data de Início: 20/05/2021 — Data de Fim: 2021-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 790 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 790 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 790 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 790 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 790 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE Linha Zancanaro — Nº SN
Complemento:
Cidade: Xavantina — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89780000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10726745 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 19/05/2021
Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 830 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 830 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 830 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 830 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 830 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE VILA SERRINHA — Nº SN

Complemento:

Cidade: IPUMIRIM — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89790000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10631623 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 08/04/2021

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Edificação pré-moldado depósito

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
CPF/CNPJ: 12578160000100

RUA 03 — Nº 56

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: NATUREZA — UF: SC — CEP: 89760000

Contrato: 2021-45 — Celebrado em 07/04/2021

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 07/04/2021 — Data de Fim: 2022-01-10

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 360 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 360 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 360 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 360 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 360 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

EPAC ESTRADA MUNICIPAL LOTE 03 — Nº S N

Complemento:

Cidade: ITÁ — Bairro: MIRANTE — UF: SC — CEP: 89760000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10610098 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 31/03/2021

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Nº 0000000720554

2022000720554

2.1.1 - Execução de obra , 1362.4 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1362.4 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1362.4 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1362.4 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1362.4 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA RIO CLARO — Nº SN
Complemento:
Cidade: XAVANTINA — Bairro: CENTRO — UF: SC — CEP: 89780000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10610082 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 31/03/2021
Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: LEONIR BABINSKI
CPF/CNPJ: 55216676953
COMUNIDADE LINHA DAS PALMEIRAS — Nº SN
Complemento:
Cidade: XAVANTINA — Bairro: CENTRO — UF: SC — CEP: 89780000
Contrato: 2021-41 — Celebrado em 30/03/2021
Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:
Data de Início: 30/03/2021 — Data de Fim: 2021-12-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1047 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1047 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1047 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1047 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1047 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA DAS PALMEIRAS — Nº SN
Complemento:
Cidade: XAVANTINA — Bairro: CENTRO — UF: SC — CEP: 89780000
Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10610066 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 31/03/2021
Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 908.8 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 908.8 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 908.8 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 908.8 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 908.8 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA ANTINHAS Nº SN

Complemento:

Cidade: CORONEL FREITAS Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89840000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10610027 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 31/03/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, cortinado, sapata de silo, sapata de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulicas, nebulizador, bebedouros de água, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Gleison Abel Filippini
CPF/CNPJ: 94909628053

COMUNIDADE LINHA FAXINAL DO IRANI Nº SN

Complemento:

Cidade: XANXERÊ Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89820000

Contrato: 2021-38 Celebrado em 30/03/2021

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 30/03/2021 Data de Fim: 2021-11-11

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1292.5 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1292.5 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1292.5 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1292.5 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1292.5 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COMUNIDADE LINHA FAXINAL DO IRANI Nº SN

Complemento:

Cidade: XANXERÊ Bairro: CENTRO UF: SC CEP: 89820000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10609975 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 31/03/2021

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1081 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1081 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1081 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1081 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1081 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA DO COMÉRCIO Nº S N

Complemento:

Cidade: FREDERICO WESTPHALEN Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 98400000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10265122 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 04/12/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Volmir Salvatico
CPF/CNPJ: 49423819087

COMUNIDADE Linha Ferminon Nº SN

Complemento:

Cidade: Vicente Dutra Bairro: INTERIOR UF: RS CEP: 98450000

Contrato: 2020/52 Celebrado em 04/12/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 04/12/2020 Data de Fim: 2021-06-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1400.8 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1400.8 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1400.8 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1400.8 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1400.8 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM linha Ferminon Nº S N

Complemento:

Cidade: VICENTE DUTRA Bairro: INTERIOR UF: RS CEP: 98450000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10265046 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 04/12/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Regularização de Edificação Unifamiliar (residência) em alvenaria, sapata superficial e elétrica de baixa tensão

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

20220000720554

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM Linha Esperancinha Nº S N

Complemento:

Cidade: ARATIBA Bairro: INTERIOR UF: RS CEP: 99770000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10097210 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 19/10/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Marcelo Denilso Palharini
CPF/CNPJ: 01723515027

Nº S N

Complemento:

Cidade: São Pedro das Missões Bairro: UF: RS CEP: 98323000

Contrato: 2020/49 Celebrado em 19/10/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 19/10/2020 Data de Fim: 2021-07-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1400.8 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1400.8 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1400.8 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1400.8 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1400.8 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM Linha Barro Preto Nº S N

Complemento:

Cidade: SÃO PEDRO DAS MISSÕES Bairro: INTERIOR UF: RS CEP: 98323000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10028084 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 30/09/2020

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, esterqueira. Edificação com pré-moldado.

Reforma de parte civil de pocilga.

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

2022000720554

COM Linha Zonalta — Nº SN

Complemento:

Cidade: PIRATUBA — Bairro: INTERIOR — UF: SC — CEP: 89667000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10028041 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 30/09/2020

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, esterqueira. Edificação com pré-moldado

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Ronaldo Correa Brizolla
CPF/CNPJ: 00567295028

Nº S N

Complemento:

Cidade: Sagrada Família — Bairro: — UF: RS — CEP: 98330000

Contrato: 2020/47 — Celebrado em 30/09/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 — Tipo do Contratante:

Data de Início: 30/09/2020 — Data de Fim: 2021-05-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1400.8 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1400.8 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1400.8 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1400.8 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1400.8 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM Linha Encruzilhada — Nº S N

Complemento:

Cidade: SAGRADA FAMÍLIA — Bairro: INTERIOR — UF: RS — CEP: 98330000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10022447 — Tipo do RRT: RRT SIMPLES — Registrado em: 29/09/2020

Forma de registro: INICIAL — Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, sapata de silo, sapta de caixa dágua. Fundação do tipo sapata superficial. Instação hidráulica, nebulizador, esterqueira. Edificação do tipo pré-moldado

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº 0000000720554

20220000720554

Cidade: CAMPOS NOVOS | Bairro: INTERIOR | UF: SC | CEP: 89620000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 10022410 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 29/09/2020

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de construção para fins rurais/pocilga, composteira, carregador, sapata de silo, sapata de caixa d'água. Fundação do tipo sapata superficial. Instalação hidráulica, nebulizador, esterqueira. Edificação com pré-moldado

Empresa contratada: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Sebastião da Veiga
CPF/CNPJ: 38505118987

Nº S N

Complemento:

Cidade: Irani | Bairro: | UF: SC | CEP: 89680000

Contrato: 2020/45 | Celebrado em 29/09/2020

Valor do contrato: R$ 0,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 29/09/2020 | Data de Fim: 2021-09-28

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1124 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 1124 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 1124 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 1124 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 1124 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

COM LINHA CAROVEIRA | Nº S N

Complemento:

Cidade: IRANI | Bairro: INTERIOR | UF: SC | CEP: 89680000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.

- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e que as atividades descritas no(s) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente realizada(s) e concluída(s).

- Válida em todo o território nacional.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que o(a) Natureza Construções Ltda, CNPJ número 22.039.363/0001-73 e CAU 40668-1, através do responsável técnico Elis Regina Stadtlober CAU A116328-0, prestou a Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP, CNPJ: 12.578.160/0001-00, com endereço na Rua 03, nº 56, Bairro Natureza, Cidade de Itá-SC os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes caraterísticas:

DADOS DO CONTRATO

RRT (s) nº (último retificador): **10631623**
Contrato nº: **2021-45**
Celebrado: **07/04/2021**
Valor do contrato: **R$ 200.000,00**
Período de realização dos serviços:
Data de início: **07/04/2021**
Data de fim: **10/01/2022**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: Estrada Municipal, Lote 03, Bairro Mirante, Sem Numeração, Itá-SC.

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)

Elis Regina Stadtlober, Arquiteta e Urbanista, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo(CAU) nº A116328-0.

ATIVIDADE TÉCNICA

Fundações do Tipo Sapata Superficial: 21,00 m³

Levantamento de Alvenaria: 325,00 m²

Reboco Interno: 16,00 m²

Chapisco: 16,00 m²

Emboço: 16,00 m²

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Pintura Externa: 16,00 m²

Pintura Interna: 30,00 m²

Piso Polido: 340,00 m²

Estrutura do Telhado em Madeira e Cobertura de Telha de Concreto: 360,00 m²

Instalações Elétricas e Hidrossanitárias: 360,00 m²

DESCRIÇÃO

Edificação pré-moldado depósito

Obs: Não foi realizada subcontratação de profissionais para esta obra.

Itá, 17 de fevereiro de 2022

Elis Regina Stadtlober

Elis Regina Stadtlober
Responsável Técnica
CPF: 087.955.079-14

Juceli Jarbas Dalle Laste / CPF: 613.101.159-15
Proprietário
Natureza Construções Ltda
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Luciano Herminio Viott / CPF: 051.009.279-92
Proprietário
Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
CNPJ: 12.578.160/0001-00

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT BAIXADO

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: Elis Regina Stadtlober
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 087.XXX.XXX-14
Nº do Registro: 00A1163280

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.XXX.XXX/0001-73
Nº Registro: PJ40668-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI10631623I00CT001
Data de Cadastro: 07/04/2021
Data de Registro: 09/04/2021
Situação do RRT: BAIXADO em 17/02/2022

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL
Motivo da Situação: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

Tipologia: NÃO SE APLICA

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95

Pago em: 08/04/2021

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00

CPF/CNPJ: 12.XXX.XXX/0001-00
Data de Início: 07/04/2021
Data de Término: 10/01/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89760000
Logradouro: ESTRADA MUNICIPAL LOTE 03
Bairro: MIRANTE
UF: SC

Nº: S N
Complemento:
Cidade: ITÁ
Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Edificação pré-moldado depósito

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme o § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT BAIXADO

Verificar Autenticidade

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Quantidade: 360 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Quantidade: 360 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada	Quantidade: 360 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	Quantidade: 360 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Quantidade: 360 Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI10631623I00CT001	**Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP**	**INICIAL**	**07/04/2021**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista Elis Regina Stadtlober, registro CAU nº 00A1163280, na data e hora: 07/04/2021 19:59:23, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
22 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que o(a) Natureza Construções Ltda, CNPJ número 22.039.363/0001-73 e CAU 40668-1, através do responsável técnico Elis Regina Stadtlober CAU A116328-0, prestou a Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP, CNPJ: 12.578.160/0001-00, com endereço na Rua 03, nº 56, Bairro Natureza, Cidade de Itá-SC os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes caraterísticas:

DADOS DO CONTRATO

RRT (s) nº (último retificador): **7844039**
Contrato nº: **2019-3**
Celebrado: **11/01/2019**
Valor do contrato: **R$ 160.000,00**
Período de realização dos serviços:
Data de início: **11/01/2019**
Data de fim: **31/03/2019**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: Logradouro 66, Loteamento Parque das Flores, Bairro Lago Azul, nº113.

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)

Elis Regina Stadtlober, Arquiteta e Urbanista, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo(CAU) nº A116328-0.

ATIVIDADE TÉCNICA

Fundações do Tipo Sapata Superficial: 12,00 m³

Concretagem de Vigas e pilares: 18,48 m³

Reboco Externo: 120,00 m²

Reboco Interno: 180,00 m²

Chapisco: 300,00 m²

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Emboço: 300,00 m²

Pintura Externa: 120,00 m²

Pintura Interna: 150,00 m²

Assentamento de Azulejo Parede e Piso: 150,00 m²

Estrutura do Telhado em Madeira e Cobertura de Telha de Concreto: 114,03 m²

DESCRIÇÃO

Execução de Projeto Arquitetônico, Elétrico de Baixa Tensão, Hidrossanitário composto por fossa séptica e sumidouro e estrutural com fundação superficial do tipo sapata.

Obs: Não foi realizada subcontratação de profissionais para esta obra.

Itá, 17 de fevereiro de 2022

Elis Regina Stadtlober
Elis Regina Stadtlober
Responsável Técnica
CPF: 087.955.079-14

Juceli Jarbas Dalle Laste / CPF: 613,101.159-15
Proprietário
Natureza Construções Ltda
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Luciano Herminio Viott / CPF: 051.009.279-92
Proprietário
Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
CNPJ: 12.578.160/0001-00

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT BAIXADO

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: Elis Regina Stadtlober
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 087.XXX.XXX-14
Nº do Registro: 00A1163280

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.XXX.XXX/0001-73
Nº Registro: PJ40668-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI7844039R01CT001
Data de Cadastro: 22/01/2019
Data de Registro: 22/01/2019
Situação do RRT: BAIXADO em 18/02/2022

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL
Motivo da Situação: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

Tipologia:

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00

CPF/CNPJ: 12.XXX.XXX/0001-00
Data de Início: 11/01/2019
Data de Término: 31/03/2019

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89760000
Logradouro: 66
Nº: 113
Complemento: QUADRA 119, LOT. PARQUE DAS FLORES
Bairro: LAGO AZUL
Cidade: ITÁ
UF: SC
Longitude: -52.326135629949846
Latitude: -27.280184054474578

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Execução de Projeto Arquitetônico, Elétrico de Baixa Tensão, Hidrossanitário composto por fossa séptica e sumidouro e estrutural com fundação superficial do tipo sapata.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
29 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT BAIXADO

Verificar Autenticidade

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto	Quantidade: 114.03 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	Quantidade: 114.03 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Quantidade: 114.03 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Quantidade: 114.03 Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI7815209I00CT001	Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP	INICIAL	11/01/2019
SI7844039R01CT001	**Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP**	**RETIFICADOR**	**22/01/2019**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista Elis Regina Stadtlober, registro CAU nº 00A1163280, na data e hora: 22/01/2019 00:00:00, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, com o intuito de comprovar a realização de atividades técnicas para fins de emissão de Certidão de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A (Art. 12, Resolução nº 93, CAU/BR), que o(a) Natureza Construções Ltda. CNPJ número 22.039.363/0001-73 e CAU 40668-1, através do responsável técnico Elis Regina Stadtlober CAU A116328-0, prestou a Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP, CNPJ: 12.578.160/0001-00, com endereço na Rua 03, nº 56, Bairro Natureza, Cidade de Itá-SC os serviços abaixo relacionados, de forma satisfatória, com as seguintes caraterísticas:

DADOS DO CONTRATO

RRT (s) nº (último retificador): **7804986**
Contrato nº: **2019-1**
Celebrado: **09/01/2019**
Valor do contrato: **R$ 250.000,00**
Período de realização dos serviços:
Data de início: **09/01/2019**
Data de fim: **31/03/2019**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização dos serviços: Rua 03, Bairro Natureza, nº 56, Itá-SC.

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S)

Elis Regina Stadtlober, Arquiteta e Urbanista, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo(CAU) nº A116328-0.

ATIVIDADE TÉCNICA

Fundações do Tipo Sapata Superficial: 25,00 m³

Levantamento de Alvenaria: 500,00 m²

Reboco Interno: 25,00 m²

Chapisco: 25,00 m²

Emboço: 25,00 m²

Pintura Externa: 25,00 m²

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Pintura Interna: 200,00 m²

Piso Polido: 390,00 m²

Estrutura do Telhado em Madeira e Cobertura de Telha de Concreto: 459,88 m²

DESCRIÇÃO

Obs: Não foi realizada subcontratação de profissionais para esta obra.

Itá, 17 de fevereiro de 2022

Elis Regina Stadtlober

Elis Regina Stadtlober
Responsável Técnica
CPF: 087.955.079-14

Jucelí Jarbas Dalle Laste / CPF: 613.101.159-15
Proprietário
Natureza Construções Ltda
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Luciano Herminio Viott / CPF: 051.009.279-92
Proprietário
Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
CNPJ: 12.578.160/0001-00

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT BAIXADO

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: Elis Regina Stadtlober
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 087.XXX.XXX-14
Nº do Registro: 00A1163280

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.XXX.XXX/0001-73
Nº Registro: PJ40668-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI7804986I00CT001
Data de Cadastro: 09/01/2019
Data de Registro: 09/01/2019
Situação do RRT: BAIXADO em 17/02/2022

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL
Motivo da Situação: AS ATIVIDADES CONTIDAS NESTE RRT FORAM CONCLUÍDAS

Tipologia:

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$94,76

Pago em: 09/01/2019

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP
Tipo: Pessoa jurídica de direito privado
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00

CPF/CNPJ: 12.XXX.XXX/0001-00
Data de Início: 09/01/2019
Data de Término: 31/03/2019

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 89760000
Logradouro: 03
Bairro: NATUREZA
UF: SC

Nº: 56
Complemento:
Cidade: ITÁ
Longitude: -52.347301525878144

Latitude: -27.[illegible]

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO
Atividade: 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão

Quantidade: 459.88
Unidade: metro quadrado

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT BAIXADO

Verificar Autenticidade

Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	Quantidade: 459.88 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais	Quantidade: 459.88 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada	Quantidade: 459.88 Unidade: metro quadrado
Grupo: EXECUÇÃO Atividade: 2.1.1 - Execução de obra	Quantidade: 459.88 Unidade: metro quadrado

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI7804986I00CT001	**Mudar Tintas e Material de Construção Ltda EPP**	**INICIAL**	**09/01/2019**

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista Elis Regina Stadtlober, registro CAU nº 00A1163280, na data e hora: 09/01/2019 00:00:00, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural **(LGPD)**

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

PREFEITURA DE
XAXIM

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que Juceli Jarbas Dalle Laste, CPF: 613.101.159-15 representando a empresa NATUREZA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 22.039.363/0001-73, sediada à Rua 03, nº 56, Sala 02, Bairro Natureza, Município de Itá, nos termos do **subitem 6.7** do Edital de **Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, Processo Licitatório nº 0056/2022,** através de visita realizada à área de jurisdição para **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** ATESTO que visitou o local de execução dos serviços, tomou conhecimento e está ciente das condições locais e que recebeu instruções e informações adicionais necessárias à prestação dos serviços, objeto desta licitação, não havendo portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e com todos os detalhes.

Xaxim/SC, 27 de abril de 2022.

Assinatura do Responsável Técnico
Município de Xaxim
Carimbo do CREA/CAU

Alexandre F. Picoloto
Eng. Civil - CREA/SC 126933-1
Secretário da Infra-Estrutura

Assinatura do Representante Legal
Empresa Proponente

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SER. DE ENGENHARIA Nº 0009/2022

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, CEP: 89760-000.
Cidade/Estado: Itá – Santa Catarina
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Itá - SC, 10 de maio de 2022.

AO
MUNICIPIO DE XAXIM - SC

Prezados Senhores:

Dados Cadastrais Referentes ao Processo Licitatório Nº. 0056/2022, Edital de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº. 0009/2022.

Dados Cadastrais:

Endereço Eletrônico: mudartintas@gmail.com

Telefone/fax: (49) 3458-1359

Pessoa para Contato: Juceli Jarbas Dalle Laste

CPF: 613.101.159-15

Dados Bancário:

Banco: Cooperativa Sicredi

Agência: 0217

Conta Corrente: 80.369-4

Banco: 748

Atenciosamente,

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
RG 2.464.543 – SESP/SC
CPF 613.101.159-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42205296950	22.039.363/0001-73	
NOME EMPRESARIAL NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F3.25.B6.E2.EF.11.30.A2.2A.87.D0.C9.C0.27.20.A9.3B.00.DA.9F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	22039363000173	NATUREZA CONSTRUCOES LTDA: 22039363000173	547778618016195700 1	25/03/2021 a 25/03/2022	Sim
Administrador	61310115915	JUCELI JARBAS DALLE LASTE:61310115915	900251818994337664 7	23/04/2020 a 23/04/2023	Não
Contador	00668343923	JULIANS BONATTO: 00668343923	450632962121272593 229559341953137950 51	22/03/2019 a 21/03/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F3.25.B6.E2.EF.11.30.A2.2A.87.D0.C9.
C0.27.20.A9.3B.00.DA.9F-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/02/2022 às 09:09:41

9E.6F.67.93.15.36.6B.7B
D4.E1.D7.3B.79.9A.D4.69

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 22.039.363/0001-73

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 81.935,69	R$ 143.301,53
CIRCULANTE		R$ 81.623,44	R$ 142.869,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 73.485,60	R$ 142.869,74
NUMERARIO		R$ 63.211,71	R$ 107.572,03
BANCOS C/MOVIMENTO		R$ 10.273,89	R$ 30.585,55
APLICAÇOES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 4.712,16
Banco Do Brasil S.A.		R$ 0,00	R$ 4.712,16
VALORES A RECEBER		R$ 8.137,84	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 8.137,84	R$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R$ 312,25	R$ 431,79
INVESTIMENTOS		R$ 312,25	R$ 431,79
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R$ 312,25	R$ 431,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 81.935,69	R$ 143.301,53
CIRCULANTE		R$ 27.748,80	R$ 41.477,06
CREDORES EXTERNOS		R$ 19.090,64	R$ 35.188,31
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 1.593,00
EMPRESTIMOS		R$ 17.347,94	R$ 26.980,52
OBRIGACOES FISCO TRIBUTARIAS		R$ 1.742,70	R$ 6.614,79
CREDORES INTERNOS		R$ 8.658,16	R$ 6.288,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 8.658,16	R$ 6.288,75
NÃO CIRCULANTE		R$ 36.616,38	R$ 13.490,22
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 36.616,38	R$ 13.490,22
EMPRESTIMOS		R$ 36.616,38	R$ 13.490,22
BB Giro - Pronampe		R$ 36.616,38	R$ 13.490,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 17.570,51	R$ 88.334,25
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 11.000,00	R$ 80.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 11.000,00	R$ 80.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		R$ 6.570,51	R$ 8.334,25
LUCROS		R$ 6.570,51	R$ 8.334,25

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Livro: 0007 Página: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2020
CIRCULANTE	142.869,74	81.623,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.869,74	73.485,60
NUMERARIO	107.572,03	63.211,71
Caixa	107.572,03	63.211,71
BANCOS C/MOVIMENTO	30.585,55	10.273,89
Banco Cresol/Crediseara	30.198,40	0,00
Banco Sicoob Crediauc	23,87	23,78
Banco Sicredi Norte RS/SC	363,28	10.250,11
APLICAÇOES FINANCEIRAS	4.712,16	0,00
Banco Do Brasil S.A.	4.712,16	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	8.137,84
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	8.137,84
Inss A Recuperar	0,00	8.137,84
NÃO CIRCULANTE	431,79	312,25
INVESTIMENTOS	431,79	312,25
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	431,79	312,25
Conta Capital Banco Sicredi	223,97	211,17
Conta Capital Crediauc	104,09	101,08
Conta Capital Cresol/Crediseara	103,73	0,00
TOTAL DO A T I V O	143.301,53	81.935,69

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 613.101.159-15

JULIANS BONATTO
CRC: 1-SC-030285/O-7 - Contador
CPF: 006.683.439-23

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Livro: 0007 Página: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 613.101.159-15

JULIANS BONATTO
CRC: 1-SC-030285/O-7 - Contador
CPF: 006.683.439-23

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2020
SERVIDOR RESPONSÁVEL

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Livro: 0007 Página: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 613.101.159-15

JULIANS BONATTO
CRC: 1-SC-030285/O-7 - Contador
CPF: 006.683.439-23

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Livro: 0007 Página: 0007

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R$)

Descrição da Conta Contábil	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
SALDO INICIAL	6.570,51	35.802,53
Distribuição de Lucros	0,00	(112.300,00)
Resultado do Exercício	1.763,74	83.067,98
SALDO FINAL	8.334,25	6.570,51

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 613.101.159-15

JULIANS BONATTO
CRC: 1-SC-030285/O-7 - Contador
CPF: 006.683.439-23

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Livro: 0007 Página: 0009
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Imediata

$$\frac{142.869,74}{41.477,06} = R\$\ 3,44$$

Demonstra a disponibilidade em R$ para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo. Observa-se porem que estamos considerando valores disponíveis no momento para saldar dívidas vencíveis em até 365 dias.

Liquidez Corrente

$$\frac{142.869,74}{41.477,06} = R\$\ 3,44$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R$ 3,44 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R$ 3,44 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{142.869,74}{41.477,06} = R\$\ 3,44$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R$ 3,44 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dvidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo (PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R$ 3,44 para cada R$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{142.869,74}{54.967,28} = R\$\ 2,60$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigvel), a empresa dispõe de R$ 2,60 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R$ 2,60 para saldar cada R$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{143.301,53}{54.967,28} = R\$\ 2,61$$

Este indice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situaçao observa-se que para cada R$ 1,00 de dividas venciveis a curto e longo prazo, a empresa dispoe de R$ 2,61 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Livro: 0007 Página: 0011
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA tem por objeto social o ramo de construção, reforma e manutenção de edifícios residenciais, comerciais e de uso específicos; construção, reforma e manutenção de instalações esportivas e recreativas; construção, reforma e manutenção de vias urbanas, ruas, locais para estacionamento de veículos, praças e calçadas para pedestres; sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e estacionamento de veículos; serviço de pintura, interior e exterior em edificações; construção, reforma, manutenção e recuperação de pontes, viadutos, elevados e passarelas; construção, reforma e manutenção de rodovias e ferrovias; obras de terraplenagem; serviços de poda, corte e supressão de árvores em áreas de transmissão de energia elétrica, áreas urbanas e rurais, serviços de plantio, paisagismo, limpeza e manutenção de jardins e gramados; serviços de desenho técnico na área de arquitetura e engenharia; serviços de engenharia e arquitetura; atividade de desing de interiores.

A empresa NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, cujos atos constitutivos datados de 12/03/2015 estão arquivados na Jucesc sob o nº 42205296950. Está registrada no CNPJ - Cadastro Nacional e Pessoas Jurídicas sob o nº 22.039.363/0001-73. Está sediada na cidade de Itá SC, Rua,03, nº 56, Sala 02, Bairro NATUREZA, CEP 89.760-000.

A empresa possui enquadramento de "Microempresa" desde 12/03/2015.

NOTA 2 - BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com a ITG 1000 (R-1) aprovada pela Resolução CFC 1418/12

Sendo assim, a empresa declara que as demonstrações contábeis refletem a realidade financeira da empresa na data de apresentação das demonstrações.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Mudanças em Políticas Contábeis

No processo de transição ao Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas, as principais mudanças com impactos sobre as políticas contábeis adotadas pela companhia, e divulgações requeridas, foram:

- Realização de testes para verificar a necessidade de redução ao valor recuperável dos ativos, sempre que houver indicações internas ou externas de que estes possam estar desvalorizados.
- A análise para provisionamento de passivos contingentes.

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

3.2 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

NOTAS EXPLICATIVAS

Os tributos sobre o faturamento são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço, optando pela apuração pelo sistema de Simples Nacional. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores que deverão ser pagos às autoridades fiscais.

3.10 **Apuração do Resultado**

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.11 **Reconhecimento da Receita de Vendas e Serviços**

A receita de vendas e serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da Empresa.

A Empresa reconhece a receita quando:

- foi transferido ao comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos produtos;
- o valor da receita pode ser mensurado com segurança; e
- é provável que benefícios econômicos futuros associados a transação fluirão para a entidade.

3.12 **Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis**

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem diferir dessas estimativas.

As políticas contábeis e áreas que requerem um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações financeiras é o impairment do ativo imobilizado.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 22.039.363/0001-73

Livro: 0007 Página: 0015
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Descrição	Tipo Garantia	Taxas	31/12/2021	31/12/2020
Circulante				
Empréstimos				
Capital de Giro	Aval	1,25 % a.a + selic	26.980,52	17.347,94
Total			**26.980,52**	**17.347,94**
Não Circulante				
Empréstimos				
Capital de Giro	Aval	1,25 % a.a + selic	13.490,22	36.616,38
Total			**13.490,22**	**36.616,38**
Total de Empréstimos			**40.470,74**	**53.964,32**

NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL

O capital social, pertencente aos quotistas domiciliados no País, subscrito e totalmente integralizado no montante de R$ 80.000,00 é representado por 80.000 quotas do capital social.

NOTA 8 – RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Receitas Financeiras	2021	2020
Dividendos	8,74	0,73
Rendimento de Juros s/Cota Capital	15,03	7,53
Rendimentos de Aplicações Financeiras	211,37	28,03
Total das Receitas Financeiras	**235,14**	**36,29**

Despesas Financeiras	2021	2020
Juros e Comissões Bancarias	1.940,62	1.991,84
Juros de Financiamentos	3.060,31	0,00
Total das Despesas Financeiras	**5.000,93**	**1.991,84**

Resultado Financeiro Líquido	**(4.765,79)**	**(1.955,55)**

MUNICÍPIO DE XAXIM
CONFERE COM O ORIGINAL
27 / 04 / 2022
SERVIDOR RESPONSÁVEL

Itá - SC, 10 de maio de 2022.

Á Prefeitura Municipal de Seara - Santa Catarina

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SER. DE ENGENHARIA Nº 0009/2022

A empresa **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 22.039.363/0001-73, estabelecida no município e cidade de Itá - SC, à Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, CEP 89760-000, representada por seu sócio administrador Senhor JUCELI JARBAS DALLE LASTE, empresário, portador do CPF nº. 613.101.159-15, e da cédula de identidade nº. 2.464.543 – SESP/SC, e JULIANS BONATTO, contador, CRC nº. 1-SC-030285/O-7, portador do CPF nº. 006.683.439-23 e da cédula de identidade nº. 3.995.449 SESP/SC, comprovam os seguintes índices, conforme abaixo especificado:

LG = Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo = 142.869,74= **R$ 2,60**
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo = 54.967,28

SG = Ativo Total = 143.301,53 = **R$ 2,61**
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo = 54.967,28

LC= Ativo Circulante = 142.869,74 = **R$ 3,44**
Passivo Circulante = 41.477,06

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA
JUCELI JARBAS DALLE LASTE
RG 2.464.543 - SESP – SC
CPF 613.101.159-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

JULIANS BONATTO
CRC 1-SC-030285/O-7
RG 3.995.449 SESP/SC
CPF 006.683.439-23
Contador

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

FORMATTUS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 – SAR 00004155/2021

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

Razão Social: **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
Endereço: Rua João Goulart, 187E, Bom Pastor
Cidade/Estado: Chapecó/SC
CNPJ: **38.228.786/0001-71**

À
Comissão Permanente de Licitações do Município de Xaxim, SC.

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação **modalidade Tomada De Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022**, do Município de Xaxim, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/1993, de que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Chapecó - SC, 11 de maio de 2022.

TAISE HERRMANN:09162344951
Assinado de forma digital por TAISE HERRMANN:09162344951
Dados: 2022.05.11 09:56:32 -03'00'

TAISE HERRMANN
SÓCIA PROPRIETÁRIA
CPF: 091.623.449-51

(49) 98829.2163 - (49) 98871.1213
E-mail: formattus.arqeng@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

TOMADA DE PREÇOS PARA OBRA E SER. DE ENGENHARIA Nº 0009/2022

ANEXO III

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

Razão Social: **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza, CEP: 89760-000.
Cidade/Estado: Itá – Santa Catarina.
CNPJ: 22.039.363/0001-73

À
Comissão Permanente de Licitações do Município de Xaxim – SC.

A proponente abaixo assinada, participante da Licitação Modalidade **Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº. 0009/2022**, do Município de Xaxim - SC, através de seu representante legal, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº. 8.666/1993, de que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do Procedimento Licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Itá – SC, 10 de maio de 2022.

LUCIANO HERMINIO VIOTT
RG 4.100.385 SESP/SC
CPF 051.009.279-92
SÓCIO E REPRESENTANTE DA EMPRESA

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, nº 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 9/2022 - TP

Processo Administrativo:	**56/2022**
Processo de Licitação:	**56/2022**
Data do Processo:	**30/03/2022**

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC.

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 19/2022 (Sequência: 1)

Ao(s) 11 de Maio de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 21/2022, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 56/2022, Licitação nº. 9/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI; JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- O envelope contendo os Documentos de Habilitação foram entregues em horário e local previsto no Edital, onde os presentes rubricaram o envelope constatando a sua inviolabilidade. Foram analisados todos os documentos de habilitação, estando todas as participantes aptas a próxima fase, sendo estas: NB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI; JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA; FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. RENUNICIARAM A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Xaxim, 11 de Maio de 2022

COMISSÃO:

FABRICIA ANTUNES PAZ - ..... - Presidente da Comissão de Licitação

FABRICIA ANTUNES PAZ - ..... - SECRETÁRIA

GLÓRIA APARECIDA PIEREZAN - ..... - MEMBRO

CATIANE GEOVANE CURTARELLI SOCCOL - ..... - MEMBRO

ADRIANA REGINA CURTARELLI - ..... - SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALAERTE ZAMBONI - ..... - Representante

- ..... - Representante

- ..... - Representante

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 9/2022 - TP

Processo Administrativo:	**56/2022**
Processo de Licitação:	**56/2022**
Data do Processo:	**30/03/2022**

Folha: 2/2

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VLADMIR ALFREDO LEITE - ..... - Representante

FORMATTUS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022

Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

Processo SGPe nº SCC 00024594/2021 – SAR 00004155/2021

PROPOSTA DE PREÇO

NOME DA EMPRESA: **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **38.228.786/0001-71**

ENDEREÇO: Rua João Goulart, nº 187E, Bom Pastor, Município de Chapecó-SC

TELEFONE: (49) 9 8871-1213

Apresentamos nossa proposta para Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma, descritos no Edital de Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços em anexo e descrição abaixo:

Valor Proposto dos Materiais: **R$ 364.975,29 (Trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais, vinte e nove centavos)**

Valor Proposto da Mão De Obra: **R$ 91.243,82 (Noventa e um mil, duzentos e quarenta e três reais, oitenta e dois centavos)**

TOTAL PROPOSTO: R$ 456.219,11 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e dezenove reais, onze centavos)

OBS: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Validade da Proposta comercial: mínimo 60 (sessenta) dias.

Chapecó, 06 de Maio de 2022.

Formattus Arquitetura e Engenharia Ltda
CNPJ: 38.228.786/0001-71

TAISE HERRMANN
Proprietária
CPF nº 091.623.449-51

596

FORMA//US
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

BDI 1 25,00%
BDI 2 12,00%

REFERÊNCIAS
SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
1.0	**REFORMA**								
1.1	**COBERTURA E FORRO**								**R$ 23.410,76**
1.1.1	SINAPI	88315	Remoção e instalação manual de calhas, com reaproveitamento	H	95,81	R$ 25,06	25%	R$ 31,33	R$ 3.001,34
1.1.2	SINAPI	97640 + 97642	Remoção manual de espelhos em madeira para beiral, forro e roda-forro de madeira em beiral, inclusive estrutura de fixação, sem reaproveitamento	M2	148,48	R$ 4,11	25%	R$ 5,14	R$ 763,26
1.1.3	SINAPI	96122	Espelho em madeira de lei, de primeira qualidade (pinheiro ou similar) para beirais, largura 14,5cm	M	116,36	R$ 39,61	25%	R$ 49,51	R$ 5.760,69
1.1.4	SINAPI	96111	Execução de forro de PVC, frisado, largura de 20cm, espessura 10mm, inclusive estrutura de fixação	M2	148,48	R$ 65,92	25%	R$ 82,40	R$ 12.234,38
1.1.5	SINAPI	96121	Execução de acabamentos para forro (roda-forro)	M	108,03	R$ 12,23	25%	R$ 15,28	R$ 1.651,08
1.2	**REVESTIMENTOS**								**R$ 1.128,92**
1.2.1	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, argamassa traço 1:3, com preparo mecânico em betoneira	M2	26,15	R$ 3,70	25%	R$ 4,62	R$ 120,89
1.2.2	SINAPI	87529	Reboco ou maça única para recebimento de pintura, aplicado em alvenarias e estruturas, em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp.	M2	26,15	R$ 30,84	25%	R$ 38,55	R$ 1.008,03
1.3	**PAVIMENTAÇÕES**								**R$ 17.096,15**
1.3.1	SINAPI	97634	Demolição mecanizada com martelete, sem reaproveitamento, de revestimento cerâmico de piso externo da calçada – inclusive rodapé	M2	107,55	R$ 10,81	25%	R$ 13,51	R$ 1.453,27
1.3.2	SINAPI	87263	Revestimento cerâmico para piso, com placas do tipo porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60 cm, antiderrapante, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M2	100,72	R$ 112,07	25%	R$ 140,08	R$ 14.109,01
1.3.3	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico, com placas do tipo porcelanato 60x60 cm, com altura de 7cm, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M	97,50	R$ 12,59	25%	R$ 15,73	R$ 1.533,87
1.4	**PINTURAS**								**R$ 15.251,96**
1.4.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas - lavanderia, uma demão	M2	23,35	R$ 2,28	25%	R$ 2,85	R$ 66,59
1.4.2	SINAPI	88489	Pintura com tinta acrílica acetinada primeira linha, em paredes, duas demãos (externo e interno) - cores indicadas em memorial	M2	809,50	R$ 12,79	25%	R$ 15,99	R$ 12.939,86
1.4.3	SINAPI	102193	Lixamento manual de superfícies em madeira – portas	M2	34,44	R$ 1,82	25%	R$ 2,28	R$ 78,42

1.4.4	SINAPI	100717	Lixamento manual de superfícies metálicas – portas	M2	38,70	R$	8,57	25%	R$	10,71	R$ 414,34
1.4.5	SINAPI	102220	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, duas demãos - cor: branca, de portas em chapa metálica (2 lados)	M2	38,70	R$	13,61	25%	R$	17,01	R$ 658,23
1.4.6	SINAPI	102214	Pintura com tinta verniz brilhante, primeira linha, duas demãos - cor: incolor, de portas em madeira (2 lados)	M2	34,44	R$	17,17	25%	R$	21,46	R$ 739,05
1.4.7	SINAPI	102230	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, em madeira (espelhos das abas), três demãos - cor: branca	M2	13,93	R$	20,41	25%	R$	25,52	R$ 355,47
1.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**R$ 5.921,44**
1.5.1			**LUMINÁRIAS**								
1.5.1.1	SINAPI	97665	Remoção de luminárias de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	3,00	R$	1,23	25%	R$	1,54	R$ 4,62
1.5.1.2	COMPOSIÇÃO	1	Luminária de sobrepor led 24w, temperatura de cor 6500k IRC = 80, tensão de operação 220v, dimensões 30x30 cm - fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$	80,70	12%	R$	90,39	R$ 271,16
1.5.2			**CONDUTORES**								
1.5.2.1	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², na cor azul, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	150,00	R$	2,86	25%	R$	3,58	R$ 536,48
1.5.2.2	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², na cor vermelho, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	150,00	R$	2,86	25%	R$	3,58	R$ 536,48
1.5.3			**DISPOSITIVO DE COMANDO E FORÇA**								
1.5.3.1	SINAPI	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UNID.	20,00	R$	204,14	12%	R$	228,64	R$ 4.572,71
1.6			**MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO**								**R$ 42.486,96**
1.6.1	SINAPI	96522	Escavação manual para sapatas e vigas baldrame, sem previsão de fôrma	M3	15,25	R$	137,37	25%	R$	171,72	R$ 2.618,70
1.6.2	SINAPI	96619	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l - esp. 5cm	M2	3,52	R$	27,45	25%	R$	34,32	R$ 120,79
1.6.3	COMPOSIÇÃO	2	Sapatas em concreto armado Fck 20 Mpa, preparo em betoneira (muro de fechamento)	M3	0,53	R$	1.441,09	25%	R$	1.801,36	R$ 954,72
1.6.4	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada para vigas baldrame - espessura 5,0 cm	M3	0,68	R$	123,65	25%	R$	154,56	R$ 105,10
1.6.5	COMPOSIÇÃO	3	Pilares e vigas em concreto armado Fck 20 Mpa, preparo em betoneira (muro de fechamento)	M3	5,00	R$	2.580,20	25%	R$	3.225,26	R$ 16.126,28
1.6.6	SINAPI	103342	Alvenaria em blocos de concreto 14x19x29cm, esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - (muros de fechamento)	M2	90,50	R$	96,73	25%	R$	120,91	R$ 10.942,45
1.6.7	COTAÇÃO	1	Cerca metálica de fechamento, com dois tubos 25x50mm e=1,4mm na horizontal e montantes tubo 3/4" e= 0,8mm na vertical em alumínio anodizado branco, fixada em pontaletes (tubos) 38x76mm e=1,4mm, chumbados em viga de concreto armado, com engaste mínimo de 15 cm, a cada 2,00 metros, conforme projeto	M2	35,51	R$	260,28	12%	R$	291,51	R$ 10.351,54

1.6.8	COTAÇÃO	2	Portão metálico de abrir 1 folhas, 1,20x1,55, em alumínio anodizado branco, com dois tubos 25x50mm e=1,4mm na horizontal e montantes tubo 3/4" e= 0,8mm na vertical	UNID.	1,00	R$ 1.131,60	12%	R$ 1.267,39	R$ 1.267,39

VALOR DOS SERVIÇOS DE REFORMA	**R$ 105.296,20**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.0			**AMPLIAÇÃO**						
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 14.768,48**
2.1.1	COMPOSIÇÃO	4	Placa de obra em chapa de aço galvarizado 1,25 x 2,00 m, com estrutura em madeira, inclusive instalação	UNID.	1,00	R$ 635,03	25%	R$ 793,79	R$ 793,79
2.1.2	DEINFRA	42575	Tapume para fechamento de canteiro de obras executado com chapa de madeira compensada 6mm, com altura de 2,20m	M	95,04	R$ 85,97	25%	R$ 107,47	R$ 10.213,71
2.1.3	DEINFRA	43222	Execução de barraco de obra (escritório e depósito), com dimensões de 2,00 x 3,00 m, em chapa de madeira compensada e cobertura com telha de fibrocimento, sem forro	M2	6,00	R$ 373,85	25%	R$ 467,31	R$ 2.803,88
2.1.4	DEINFRA	99059	Locação de obra convencional através de gabarito, com tábuas corridas pontaleteadas a cada 2,00 metros	M2	167,12	R$ 4,58	25%	R$ 5,73	R$ 957,10
2.2			**INFRAESTRUTURA**						**R$ 24.996,26**
2.2.1	SINAPI	96522	Escavação manual para sapatas e vigas baldrame, sem previsão de fôrma	M3	9,73	R$ 137,37	25%	R$ 171,72	R$ 1.670,82
2.2.2	SINAPI	96619	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l - esp. 5cm	M2	12,28	R$ 27,45	25%	R$ 34,32	R$ 421,40
2.2.3	COMPOSIÇÃO	5	Sapatas em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado	M3	3,80	R$ 1.393,96	25%	R$ 1.742,45	R$ 6.621,29
2.2.4	COMPOSIÇÃO	6	Colarinhos em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	0,25	R$ 3.143,81	25%	R$ 3.929,77	R$ 982,44
2.2.5	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada para vigas baldrame - espessura 5 cm	M3	0,58	R$ 123,65	25%	R$ 154,56	R$ 89,64
2.2.6	COMPOSIÇÃO	7	Vigas baldrame em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	3,50	R$ 2.818,30	25%	R$ 3.522,88	R$ 12.330,06
2.2.7	SINAPI	98557	Impermeabilização de vigas baldrame, com emulsão asfáltica - 2 demãos	M2	58,31	R$ 36,49	25%	R$ 45,61	R$ 2.659,46
2.2.8	SINAPI	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	M3	3,93	R$ 45,02	25%	R$ 56,27	R$ 221,14
2.3			**SUPRAESTRUTURA**						**R$ 22.429,57**
2.3.1	COMPOSIÇÃO	6	Pilares em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	2,57	R$ 3.143,81	25%	R$ 3.929,77	R$ 10.099,51
2.3.2	COMPOSIÇÃO	7	Vigas em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	3,50	R$ 2.818,30	25%	R$ 3.522,88	R$ 12.330,06
2.4			**ALVENARIAS**						**R$ 22.548,86**
2.4.1	SINAPI	89284	Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos furados na vertical, 14x19x39 cm - esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com preparo em betoneira	M2	225,01	R$ 77,69	25%	R$ 97,12	R$ 21.852,41

2.4.2	SINAPI	103342	Alvenaria em blocos de concreto 14x19x29cm, esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - (fechamento calçada ampliada)	M2	5,76	R$	96,73	25%	R$ 120,91	R$ 696,45
2.5	**VERGAS E CONTRAVERGAS**									**R$ 4.561,53**
2.5.1	SINAPI	93188	Vergas em concreto moldado "in loco", para portas com até 1,50 m de vão, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-60 - 5,0mm, com altura mínima 15 cm	M	6,50	R$	72,77	25%	R$ 90,97	R$ 591,27
2.5.2	SINAPI	93186	Vergas em concreto moldado "in loco", para janelas com até 1,50 m de vão, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-50 - 6,3mm, com altura mínima 15 cm	M	20,00	R$	79,41	25%	R$ 99,26	R$ 1.985,13
2.5.3	SINAPI	93196	Contravergas em concreto moldado "in loco", para janelas, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA- 50 - 6,3mm, com altura mínima 15 cm	M	20,00	R$	79,41	25%	R$ 99,26	R$ 1.985,13
2.6	**ESQUADRIAS**									**R$ 35.494,02**
2.6.1	SINAPI	91338	Portas em alumínio branco, de abrir com lambri, com dimensões de 90x210 cm, inclusive ferragens e acessórios (dobradiças e fechadura) - 5 unidades	M2	9,45	R$	1.044,34	25%	R$ 1.305,42	R$ 12.336,24
2.6.2	SINAPI	94570	Janelas em alumínio branco e vidro temperado 8mm incolor, com 2 folhas, de correr, com dimensões de 120x120 cm, inclusive ferragens e acessórios - 11 unidades	M2	15,84	R$	342,37	25%	R$ 427,96	R$ 6.778,90
2.6.3	SINAPI	94569	Janelas em alumínio branco e vidro temperado 8mm incolor, tipo maxi-ar, com dimensões de 80x50 cm inclusive ferragens e acessórios - 2 unidades	M2	0,80	R$	659,78	25%	R$ 824,72	R$ 659,78
2.6.4	SINAPI	99862	Grade de proteção para janelas, fabricadas em alumínio branco, com tubos 3/4, com dimensões de 120x120 cm (11 unidades) e 80x50cm (2 unidades) - inclusive ferragens e acessórios	M2	16,64	R$	623,18	25%	R$ 778,98	R$ 12.962,15
2.6.5	SINAPI	101965	Peitoris em mármore branco itaúnas polido, largura 17 cm, espessura 2 cm, assentado em argamassa ACIII	M	18,10	R$	121,85	25%	R$ 152,32	R$ 2.756,95
2.7	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**									**R$ 37.951,92**
2.7.1	SINAPI	92261	Fabricação e montagem de tesoura em madeira de lei de primeira qualidade (pinheiro ou similar), não aparelhada, biapoiada, vãos de 8 a 10 metros para telha de fibrocimento - conforme projeto	UNID	18,00	R$	526,11	25%	R$ 657,64	R$ 11.837,50
2.7.2	SINAPI	92543	Trama em madeira de lei de primeira qualidade (pinheiro ou similar) composta por terças para telhado de até 2 águas em telha ondulada de fibrocmento	M2	208,65	R$	20,30	25%	R$ 25,38	R$ 5.295,64
2.7.3	SINAPI	94207	Cobertura com telha ondulada em fibrocimento, com espessura de 0,6 mm, até duas águas - fornecimento e instalação	M2	208,65	R$	42,68	25%	R$ 53,35	R$ 11.131,16
2.7.4	SINAPI	94223	Cumeeira para telha ondulada em fibrocimento, com espessura de 0,6 mm, incluso acessórios de fixação	M	20,70	R$	72,74	25%	R$ 90,93	R$ 1.882,26
2.7.5	SINAPI	96122	Espelho em madeira de lei, de primeira qualidade (pinheiro ou similar) para beirais, largura 14,5 cm	M	61,56	R$	39,61	25%	R$ 49,51	R$ 3.047,68
2.7.6	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento 50 cm - fornecimento e instalação	M	41,40	R$	91,94	25%	R$ 114,92	R$ 4.757,67
2.8	**REVESTIMENTOS**									**R$ 24.708,07**

2.8.1	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, argamassa traço 1:3, com preparo mecânico em betoneira	M2	492,62	R$	3,70	25%	R$	4,62	R$	2.277,38
2.8.2	SINAPI	87553	Emboço para assentamento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 1cm	M2	78,40	R$	15,36	25%	R$	19,21	R$	1.505,67
2.8.3	SINAPI	87529	Reboco ou maça única para recebimento de pintura, aplicado em alvenarias e estruturas, em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm	M2	401,42	R$	30,84	25%	R$	38,55	R$	15.473,94
2.8.4	SINAPI	87273	Revestimento cerâmico de paredes internas, com placas tipo esmaltadas com dimensões mínimas de 33x45 cm, inclusive argamassa colante e rejunte	M2	78,40	R$	55,62	25%	R$	69,53	R$	5.451,07
2.9			**FORROS**								**R$**	**17.820,67**
2.9.1	SINAPI	96111	Execução de forro de PVC, frisado, largura de 20cm, espessura 10mm, inclusive estrutura de fixação em madeira	M2	187,10	R$	65,92	25%	R$	82,40	R$	15.416,57
2.9.2	SINAPI	96121	Execução de acabamentos para forro (roda-forro)	M2	157,30	R$	12,23	25%	R$	15,28	R$	2.404,09
2.10			**PAVIMENTAÇÕES**								**R$**	**64.590,19**
2.10.1	SINAPI	93382	Aterro interno manual, inclusive compactação mecanizada com placa vibratória	M3	35,53	R$	28,60	25%	R$	35,75	R$	1.270,32
2.10.2	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada (placa vibratória), esp: 5,00 cm	M3	11,81	R$	123,65	25%	R$	154,56	R$	1.825,35
2.10.3	SINAPI	94991	Execução de piso em concreto usinado, FCK 20 Mpa, esp. 5 cm, acabamento convencional, aplicado sobre lastro de brita	M3	11,81	R$	582,86	25%	R$	728,57	R$	8.604,42
2.10.4	SINAPI	87630	Argamassa de regularização para revestimento cerâmico, traço 1:4 (cimento e areia), esp: 3,00 cm, com preparo mecânico em betoneira, aplicado sobre contrapiso	M2	240,69	R$	33,07	25%	R$	41,34	R$	9.950,73
2.10.5	SINAPI	87263	Revestimento cerâmico para piso, com placas do tipo porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60 cm, antiderrapante, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M2	240,69	R$	112,07	25%	R$	140,08	R$	33.716,22
2.10.6	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico, com placas do tipo porcelanato 60x60 cm, com altura de 7cm, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M	107,80	R$	12,59	25%	R$	15,73	R$	1.695,91
2.10.7	SINAPI	94263	Execução de guia (meio fio) de concreto moldado in loco, 13x22 cm, com concreto usinado 20MPa	M	18,11	R$	28,84	25%	R$	36,05	R$	652,91
2.10.8	SINAPI	92396	Execução de pavimentação com blocos de concreto intertravados tipo paver, 20 x 10 cm, com 6,0 cm de espessura, assentados sobre colchão de pó de pedra, com rejunte final em areia fina (acesso e estacionamento)	M2	91,27	R$	58,20	25%	R$	72,75	R$	6.639,80
2.10.9	SINAPI	102501	Pintura de piso de concreto (paver) com tinta acrílica para demarcação de vagas de estacionamento, faixas de pedestres e demais sinalizações	M2	9,27	R$	20,24	25%	R$	25,30	R$	234,53
2.11			**PINTURAS**								**R$**	**8.056,66**
2.11.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (externo e interno)	M2	415,62	R$	2,28	25%	R$	2,85	R$	1.185,35
2.11.2	SINAPI	88489	Pintura com tinta acrílica acetinada primeira linha, em paredes duas demãos (externo e interno) - cores indicadas em memorial	M2	415,62	R$	12,79	25%	R$	15,99	R$	6.643,69

2.11.3	SINAPI	102230	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, em madeira (espelhos das abas), três demãos - cor: branca	M2	8,92	R$	20,41	25%	R$	25,52	R$	227,63
2.12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**										**R$**	**2.609,85**
2.12.1	SINAPI	102607	Reservatório de água em polietileno, com capacidade para 1.000 litros, fornecimento e instalação completa	UNID.	1,00	R$	370,46	25%	R$	463,07	R$	463,07
2.12.2	SINAPI	94704	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 32mm x 1", instalado em reservatório de água	UNID.	2,00	R$	23,75	25%	R$	29,69	R$	59,39
2.12.3	SINAPI	94703	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 25mm x 3/4", instalado em reservatório de água	UNID.	2,00	R$	20,04	25%	R$	25,05	R$	50,09
2.12.4	SINAPI	94796	Torneira de bóia 3/4" para caixa d'água	UNID.	1,00	R$	33,44	25%	R$	41,80	R$	41,80
2.12.5	SINAPI	94490	Registro de esfera 32mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$	40,93	25%	R$	51,16	R$	51,16
2.12.6	SINAPI	94489	Registro de esfera 25mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	27,61	25%	R$	34,51	R$	69,02
2.12.7	SINAPI	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	M	14,10	R$	12,15	25%	R$	15,19	R$	214,20
2.12.8	SINAPI	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	M	14,10	R$	12,14	25%	R$	15,18	R$	214,04
2.12.9	SINAPI	89403	Tubo de PVC soldável ø 32mm, fornecimento e instalação	M	11,25	R$	15,61	25%	R$	19,52	R$	219,55
2.12.10	SINAPI	89402	Tubo de PVC soldável ø 25mm, fornecimento e instalação	M	42,95	R$	9,23	25%	R$	11,53	R$	495,41
2.12.11	SINAPI	89367	Joelho 90 soldável 32mm, fornecimento e instalação	UNID.	4,00	R$	11,53	25%	R$	14,41	R$	57,64
2.12.12	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID.	18,00	R$	8,30	25%	R$	10,37	R$	186,71
2.12.13	SINAPI	94672	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm x 3/4" fornecimento e instalação	UNID.	6,00	R$	10,42	25%	R$	13,03	R$	78,18
2.12.14	SINAPI	89398	Te 90 soldável 32mm, fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$	17,04	25%	R$	21,30	R$	21,30
2.12.15	SINAPI	89395	Te 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID.	6,00	R$	11,60	25%	R$	14,50	R$	87,01
2.12.16	SINAPI	89987	Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	61,74	25%	R$	77,18	R$	154,35
2.12.17	SINAPI	89985	Registro de pressão com acabamento e canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	58,77	25%	R$	73,46	R$	146,92
2.13	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**										**R$**	**15.613,70**
2.13.1	SINAPI	89714	Tubo PVC, série normal, DN 100mm fornecimento e instalação	M	22,60	R$	54,28	25%	R$	67,85	R$	1.533,41
2.13.2	SINAPI	89711	Tubo de PVC série normal, DN 40mm, fornecimento e instalação	M	6,50	R$	18,50	25%	R$	23,13	R$	150,32
2.13.3	SINAPI	89712	Tubo de PVC série normal, DN 50mm, fornecimento e instalação	M	1,00	R$	27,85	25%	R$	34,81	R$	34,81
2.13.4	SINAPI	90375	Bucha de redução PVC longa 50mm 40mm	UNID.	2,00	R$	8,75	25%	R$	10,94	R$	21,87
2.13.5	SINAPI	89746	Joelho PVC 45°- 100mm fornecimento e instalação	UNID.	4,00	R$	23,29	25%	R$	29,11	R$	116,43
2.13.6	SINAPI	89726	Joelho PVC 45° - 40mm fornecimento e instalação	UNID.	4,00	R$	7,11	25%	R$	8,89	R$	35,56

2.13.7	SINAPI	89744	Joelho PVC 90° - 100mm fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	23,34	25%	R$	29,18	R$ 58,35
2.13.8	SINAPI	89724	Joelho PVC 90° - 40mm fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	9,78	25%	R$	12,22	R$ 24,45
2.13.9	DEINFRA	43179	Junção PVC simples 100mm/50mm fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	32,98	25%	R$	41,23	R$ 82,46
2/13/2010	DEINFRA	43136	Caixa de inspeção 60x60x30cm, em alvenaria de blocos e tampa de concreto, conforme detalhamento em projeto	UNID.	2,00	R$	229,54	25%	R$	286,93	R$ 573,85
2/13/2011	SINAPI	89707	Caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm provida de grelha com acabamento cromado	UNID.	2,00	R$	36,25	25%	R$	45,31	R$ 90,62
2/13/2012	COMPOSIÇÃO	8	Fornecimento e instalação de conjunto Biorreator e Biofiltro, com capacidade para 3.000 litros cada, fabricados em poliéster reforçado com fibra de vidro – PRFV, enterrados, conforme projetos	UNID.	1,00	R$	8.837,23	12%	R$	9.897,70	R$ 9.897,70
2/13/2013	COMPOSIÇÃO	9	Execução de sumidouro com pedra rachão, com dimensões de 3,50 x 2,30 x 2,40 m, inclusive manta geotéxtil (bidim) de proteção em todos os lados, com resistência mínima à tração de 9KN/M - conforme projeto	UNID.	1,00	R$	2.395,10	25%	R$	2.993,88	R$ 2.993,88
2.14			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**								**R$ 12.392,75**
2.14.1	SINAPI	102609	Reservatório de água em polietileno, com capacidade para 2.000 litros, fornecimento e instalação completa	UNID.	1,00	R$	841,95	25%	R$	1.052,43	R$ 1.052,43
2.14.2	COTAÇÃO	4	Filtro de água para colera de água pluvial, modelo VF1, para telhados de até 200 m²	UNID.	1,00	R$	1.416,80	12%	R$	1.586,82	R$ 1.586,82
2.14.3	COMPOSIÇÃO	10	Bomba periférica BP500 -potência 1/2HP- 0,37 Kw com fluxostato, fornecimento e instalação completa	UNID.	1,00	R$	573,95	12%	R$	642,83	R$ 642,83
2.14.4	SINAPI	94703	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 25mm x 3/4", instalado em reservatório de água	UNID.	2,00	R$	20,04	25%	R$	25,05	R$ 50,09
2.14.5	SINAPI	94796	Torneira de bóia 3/4" para caixa d'água	UNID.	1,00	R$	33,44	25%	R$	41,80	R$ 41,80
2.14.6	SINAPI	94489	Registro de esfera 25mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	27,61	25%	R$	34,51	R$ 69,02
2.14.7	SINAPI	89849	Tubo de PVC ø 150mm, fornecimento e instalação	M	85,30	R$	59,24	25%	R$	74,05	R$ 6.316,34
2.14.8	SINAPI	89855	Joelho de PVC 45º 150mm, fornecimento e instalação	UNID.	11,00	R$	83,77	25%	R$	104,71	R$ 1.151,78
2.14.9	SINAPI	89854	Joelho de PVC 90º 150mm, fornecimento e instalação	UNID.	12,00	R$	78,76	25%	R$	98,45	R$ 1.181,42
2.14.10	SINAPI	89402	Tubo de PVC soldável ø 25mm, fornecimento e instalação	M	22,20	R$	9,23	25%	R$	11,53	R$ 256,07
2.14.11	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$	8,30	25%	R$	10,37	R$ 31,12
2.14.12	SINAPI	94672	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm x 3/4" fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$	10,42	25%	R$	13,03	R$ 13,03
2.15			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**R$ 20.084,12**
2.15.1			**LUMINÁRIAS**								
2.15.1.1	COTAÇÃO	6	Luminária de sobrepor led 24w, temperatura de cor 6500k IRC = 80, tensão de operação 220v, dimensões 30x30 cm - fornecimento e instalação	UNID.	30,00	R$	80,70	12%	R$	90,39	R$ 2.711,60

2.15.2			**INFRAESTRUTURA**							
2.15.2.1	SINAPI	91854	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalação	M	350,00	R$ 10,26	25%	R$ 12,82	R$	4.487,88
2.15.2.2	COMPOSIÇÃO	11	Caixa retangular 4x2" de PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	UNID.	42,00	R$ 7,69	25%	R$ 9,61	R$	403,79
2.15.3			**CONDUTORES**							
2.15.3.1	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 8,97	25%	R$ 11,21	R$	448,50
2.15.3.2	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor branco, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 8,97	25%	R$ 11,21	R$	448,50
2.15.3.3	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor preto, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 8,97	25%	R$ 11,21	R$	448,50
2.15.3.4	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor verde-amarelo, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 8,97	25%	R$ 11,21	R$	448,50
2.15.3.5	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20,00	R$ 6,58	25%	R$ 8,22	R$	164,45
2.15.3.6	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor preto, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20,00	R$ 6,58	25%	R$ 8,22	R$	164,45
2.15.3.7	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor verde, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20,00	R$ 6,58	25%	R$ 8,22	R$	164,45
2.15.3.8	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor amarelo, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	280,00	R$ 4,10	25%	R$ 5,13	R$	1.436,12
2.15.3.9	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	350,00	R$ 4,10	25%	R$ 5,13	R$	1.795,15
2.15.3.10	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor verde, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	350,00	R$ 4,10	25%	R$ 5,13	R$	1.795,15
2.15.3.11	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor vermelho, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	250,00	R$ 4,10	25%	R$ 5,13	R$	1.282,25
2.15.4			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO**							
2.15.4.1	SINAPI	101878	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UNID.	1,00	R$ 628,57	25%	R$ 785,71	R$	785,71
2.15.4.2	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo din, caixa moldada, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$ 83,97	25%	R$ 104,96	R$	104,96
2.15.4.3	SINAPI	93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 14,44	25%	R$ 18,06	R$	36,11
2.15.4.4	SINAPI	93656	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$ 12,89	25%	R$ 16,11	R$	48,33
2.15.4.5	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	UNID.	8,00	R$ 11,64	25%	R$ 14,55	R$	116,38
2.15.4.6	COMPOSIÇÃO	12	Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 140,03	25%	R$ 175,04	R$	350,08

2.15.4.7	COMPOSIÇÃO	13	Placa em acrílico 3mm, (20x20cm), com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede ou quadro - fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$ 46,44	12%	R$ 52,01	R$ 52,01
2.15.5			**DISPOSITIVO DE COMANDO E FORÇA**						
2.15.5.1	SINAPI	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	2,00	R$ 26,17	25%	R$ 32,72	R$ 65,44
2.15.5.2	SINAPI	91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	3,00	R$ 32,52	25%	R$ 40,65	R$ 121,96
2.15.5.3	SINAPI	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	3,00	R$ 56,39	25%	R$ 70,48	R$ 211,45
2.15.5.4	SINAPI	91961	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	1,00	R$ 53,92	25%	R$ 67,40	R$ 67,40
2.15.5.5	SINAPI	91957	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	1,00	R$ 47,58	25%	R$ 59,48	R$ 59,48
2.15.5.6	SINAPI	92001	Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	19,00	R$ 29,54	25%	R$ 36,93	R$ 701,60
2.15.5.7	SINAPI	92009	Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	12,00	R$ 47,95	25%	R$ 59,94	R$ 719,26
2.15.5.8	COMPOSIÇÃO	14	Alarme para banheiro PNE deficiente físico conforme NBR 9050 inclui sirene e indicador áudio visual (com fio) acionador (sem fio) placas de advertência- fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 198,51	12%	R$ 222,33	R$ 444,66
2.16			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**						**R$ 873,78**
2.16.1			**SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES**						
2.16.1.1	SINAPI	101908	Extintor de pó químico 4 Kg - inclusive sinalização e instalação	UNID.	3,00	R$ 153,65	25%	R$ 192,06	R$ 576,18
2.16.2			**ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**						
2.16.2.1	SINAPI	97599	Bloco autônomo de iluminação de emergência - 30 leds - autonomia 2 horas	UNID.	3,00	R$ 25,78	25%	R$ 32,22	R$ 96,67
2.16.2.2	COTAÇÃO	9	Luminária sinalização de abandono de local (SAÍDA) - bloco autônomo, 25x16 cm, fluxo luminoso 30 lumens, autonomia de 2 horas, com e sem seta	UNID.	3,00	R$ 59,80	12%	R$ 66,98	R$ 200,93
2.17			**CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 12.669,95**
2.17.1	SINAPI	97329	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	10,00	R$ 63,52	25%	R$ 79,40	R$ 793,96
2.17.2	SINAPI	97327	Tubo em cobre flexível, dn 1/4, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	10,00	R$ 29,38	25%	R$ 36,72	R$ 367,20
2.17.3	SINAPI	91831	Eletroduto de PVC flexivel corrugado dn 20mm (1/2") fornecimento e instalação	M	28,00	R$ 7,79	25%	R$ 9,74	R$ 272,73
2.17.4	SINAPI	89865	Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	26,00	R$ 12,48	25%	R$ 15,59	R$ 405,44

2.17.5	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm instalado em dreno de ar condicionado, fornecimento e instalação	UNID.	9,00	R$	8,30	25%	R$	10,37	R$ 93,36
2.17.6	COTAÇÃO	10	Caixa em PVC para pré-instalação de ar condicionado com saída para dreno - fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$	27,60	12%	R$	30,91	R$ 92,74
2.17.7	SINAPI	103252	Ar condicionado tipo split 18.000 Btus, quente/frio, hi-wall com controle sem fio (parede)	UNID.	3,00	R$	2.838,54	25%	R$	3.548,18	R$ 10.644,53
2.18			**APARELHOS, LOUÇAS E METAIS**								**R$ 2.789,84**
2.18.1	SINAPI	86931	Bacia sanitária sifonado convencional, com caixa acoplada, louça branca, inclusive acessórios e instalação	UNID.	2,00	R$	377,10	25%	R$	471,37	R$ 942,75
2.18.2	SINAPI	86943	Lavatório louça branca de canto, suspenso, para PNE, com dimensões de 29,5 x39 cm ou equivalente, fornecimento e instalação, incluso válvula de metal cromada, sifão flexível, engate flexível e torneira de mesa cromada com acionamento em alavanca	UNID.	2,00	R$	211,03	25%	R$	263,79	R$ 527,57
2.18.3	SINAPI	100860	Chuveiro elétrico com 3 temperaturas - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	63,96	25%	R$	79,95	R$ 159,90
2.18.4	SINAPI	95544	Papeleira de sobrepor interfolhado - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	44,46	25%	R$	55,58	R$ 111,16
2.18.5	SINAPI-I	37400	Papeleira plástica para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	50,29	25%	R$	62,86	R$ 125,72
2.18.6	SINAPI	95547	Saboneteira tipo dispenser para sabonete líquido, 800 a 1500 ml - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	57,85	25%	R$	72,31	R$ 144,62
2.18.7	SINAPI	95543	Porta toalha em metal cromada- tipo barra - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$	60,63	25%	R$	75,79	R$ 151,57
2.18.8	COMPOSIÇÃO	15	Espelho cristal 4mm, fixado na parede com parafusos cromados	M2	1,20	R$	376,25	25%	R$	470,32	R$ 564,38
2.18.9	SINAPI	86913	Torneira metálica cromada de parede para uso geral para jardim ou tanque	UNID.	1,00	R$	49,74	25%	R$	62,17	R$ 62,17
2.19			**ACESSIBILIDADE**								**R$ 4.724,65**
2.19.1	COTAÇÃO	11	Barras de apoio em aço inox polido, 40 cm, fixada na porta, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	2,00	R$	76,91	12%	R$	86,14	R$ 172,28
2.19.2	COTAÇÃO	11	Barras de apoio em aço inox polido, 40 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	4,00	R$	76,91	12%	R$	86,14	R$ 344,57
2.19.3	COTAÇÃO	12	Barras de apoio em aço inox polido, 80 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	8,00	R$	98,35	12%	R$	110,15	R$ 881,20
2.19.4	COTAÇÃO	13	Barras de apoio lateral (dupla) em aço inox polido, 80 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	2,00	R$	395,51	12%	R$	442,97	R$ 885,94
2.19.5	SINAPI	100875	Cadeira articulada para banho PCD, em aço inoxidável, nas dimensões de 70x45cm forncimento e instalação	UNID.	2,00	R$	904,14	25%	R$	1.130,17	R$ 2.260,35
2.19.6	COTAÇÃO	14	Placa de identificação de salas, fabricada em acrílico cristal 3mm, com dimensões de 9x25cm, aplicação de adesivo de recorte e fixação na parede através de fita dupla face	UNID.	5,00	R$	32,20	12%	R$	36,06	R$ 180,32
2.20			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**								**R$ 1.238,05**
2.20.1	SINAPI	99814	Limpeza final da obra, com utilização de jato de alta pressão, inclusive remoção de entulhos	M2	578,80	R$	1,71	25%	R$	2,14	R$ 1.238,05

606

VALOR DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO	R$	350.922,92
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	R$	456.219,11

Chapecó, 06 de Maio de 2022

TAISE HERRMANN
FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU/BR A135213-0

FORMATTUS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - GLOBAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

BDI 1: 25,00%
BDI 2: 12,00%

REFERÊNCIAS: SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1,1	COBERTURA E FORRO	R$ 23.410,76	60%	R$ 14.046,46	40%	R$ 9.364,30		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 23.410,76
1,2	REVESTIMENTOS	R$ 1.128,92		R$ -	30%	R$ 338,68	70%	R$ 790,24		R$ -	100,00%	R$ 1.128,92
1,3	PAVIMENTAÇÕES	R$ 17.096,15		R$ -	40%	R$ 6.838,46	60%	R$ 10.257,69		R$ -	100,00%	R$ 17.096,15
1,4	PINTURAS	R$ 15.251,96		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 15.251,96	100,00%	R$ 15.251,96
1,5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 5.921,44		R$ -	60%	R$ 3.552,86	40%	R$ 2.368,58		R$ -	100,00%	R$ 5.921,44
1,6	MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO	R$ 42.486,96		R$ -	30%	R$ 12.746,09	50%	R$ 21.243,48	20%	R$ 8.497,39	100,00%	R$ 42.486,96
2,1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 14.768,48	100%	R$ 14.768,48		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 14.768,48
2,2	INFRAESTRUTURA	R$ 24.996,26	100%	R$ 24.996,26		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 24.996,26
2,3	SUPRAESTRUTURA	R$ 22.429,57	60%	R$ 13.457,74	40%	R$ 8.971,83		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 22.429,57
2,4	ALVENARIAS	R$ 22.548,86	80%	R$ 18.039,09	20%	R$ 4.509,77		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 22.548,86
2,5	VERGAS E CONTRAVERGAS	R$ 4.561,53		R$ -	100%	R$ 4.561,53		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 4.561,53
2,6	ESQUADRIAS	R$ 35.494,02		R$ -		R$ -	40%	R$ 14.197,61	60%	R$ 21.296,41	100,00%	R$ 35.494,02
2,7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R$ 37.951,92		R$ -	100%	R$ 37.951,92		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 37.951,92
2,8	REVESTIMENTOS	R$ 24.708,07		R$ -	60%	R$ 14.824,84	40%	R$ 9.883,23		R$ -	100,00%	R$ 24.708,07
2,9	FORROS	R$ 17.820,67		R$ -		R$ -	80%	R$ 14.256,54	20%	R$ 3.564,13	100,00%	R$ 17.820,67
2,10	PAVIMENTAÇÕES	R$ 64.590,19		R$ -	20%	R$ 12.918,04	60%	R$ 38.754,11	20%	R$ 12.918,04	100,00%	R$ 64.590,19
2,11	PINTURAS	R$ 8.056,66		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 8.056,66	100,00%	R$ 8.056,66
2,12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 2.609,85		R$ -	40%	R$ 1.043,94	40%	R$ 1.043,94	20%	R$ 521,97	100,00%	R$ 2.609,85
2,13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 15.613,70		R$ -	40%	R$ 6.245,48	40%	R$ 6.245,48	20%	R$ 3.122,74	100,00%	R$ 15.613,70
2,14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 12.392,75		R$ -	50%	R$ 6.196,38	50%	R$ 6.196,38		R$ -	100,00%	R$ 12.392,75
2,15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 20.084,12	10%	R$ 2.008,41	20%	R$ 4.016,82	35%	R$ 7.029,44	35%	R$ 7.029,44	100,00%	R$ 20.084,12
2,16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A	R$ 873,78		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 873,78	100,00%	R$ 873,78
2,17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 12.669,95		R$ -	20%	R$ 2.533,99		R$ -	80%	R$ 10.135,96	100,00%	R$ 12.669,95
2,18	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R$ 2.789,84		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 2.789,84	100,00%	R$ 2.789,84
2,19	ACESSIBILIDADE	R$ 4.724,65		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 4.724,65	100,00%	R$ 4.724,65
2,20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.238,05		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 1.238,05	100,00%	R$ 1.238,05
TOTAL MÊS (R$)			**19,14%**	**R$ 87.316,44**	**29,95%**	**R$ 136.614,93**	**28,99%**	**R$ 132.266,71**	**21,92%**	**R$ 100.021,03**	100,00%	R$ 456.219,11
TOTAL ACUMULADO (R$)		**R$ 456.219,11**	**19,14%**	**R$ 87.316,44**	**49,08%**	**R$ 223.931,37**	**78,08%**	**R$ 356.198,08**	**100,00%**	**R$ 456.219,11**		

Chapecó, 06 de Maio de 2022

TAISE HERRMANN
FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CAU/BR A135213-0

FORMATTUS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

Identifique o tipo de obra:	**1**		
Construção de edifícios:	1	**Informe a base de cálculo do ISSQN.**	
		X	**Sobre os serviços.** Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	
		X	**SEM Desoneração.** COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	**4,80%**
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,90%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,27%**
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	**1,37%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**7,61%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**25,00%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

DATA: 06 de Maio de 2022

FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA
TAISE HERRMANN
RESPONSÁVEL TÉCINICA - CAU/BR A135213-0

FORMATTUS
ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

Identifique o tipo de obra:	**1**		
Construção de edifícios:	1	**Informe a base de cálculo do ISSQN.**	
		X	**Sobre os serviços.** Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	
		X	**SEM Desoneração.** COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	**2,53%**
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,63%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**0,92%**
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	**0,45%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**12,00%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1

BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

DATA: 06 de Maio de 2022

FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA
TAISE HERRMANN
RESPONSÁVEL TÉCINICA - CAU/BR A135213-0

AO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR.

A empresa NB Engenharia e Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob n° 42.798.474/0001-70, com sede na Rua Jose Paulo Winkler, 226, Bairro Passo dos Fortes, Chapecó/SC, por intermédio do seu responsável legal, o Sr. Daniel Norbah, portador da Cédula de Identidade n° 508.168.832-6 SJS/RS e do portador do CPF n° 008.668.950-94, apresenta abaixo, sua proposta para EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR, declarando estar de acordo com as condições da TOMADA DE PRECOS Nº **09/2022**, bem como com as Normas Gerais de Empreitadas da Prefeitura Municipal de Chapeco/SC, com as Especificações Gerais de Serviços e com a Lei Federal N° 8.666/93, e suas alterações.

01. PREÇO

O valor total é de **R$ 470.923,25 (Quatrocentos e setenta mil, novecentos e vinte e três reais com vinte e cinco centavos),** sendo:
Mão de obra: **R$ 108.312,23 (Cento e oito mil, trezentos e doze reais com vinte e tres centavos);**
Materiais: **R$ 362.611,02(Trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e onze reais com dois centavos).**
O Cronograma Físico Financeiro e a Planilha Orçamentária em anexo, integram esta carta de apresentação de Proposta.

Declaro estar de acordo e submisso às disposições, à Legislação citada no preâmbulo deste e do Edital.

O preço proposto compreende todos os custos dos serviços identificados no objeto desta licitação, incluídas todas as despesas operacionais, especialmente, aquelas relativas à pessoal e seus encargos.

O prazo de validade da proposta é de **60 dias** da data da apresentação desta proposta.

O prazo de início da execução da obra será de até **96 (noventa e seis) horas** após a expedição da ordem de serviço.

O prazo máximo de execução da obra será de **120 (Cento e vinte) dias**, 4 meses a partir da data de contratação das atividades. Podendo antecipar a data de entrega e pagamento dos valores conforme evolução do cronograma físico financeiro.

Dados Bancários para crédito dos pagamentos:
Banco 001 (Banco do Brasil S.A.) – Agência: 321-2 Conta: 84581-7

A execução das obras e serviços deverá obedecer aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, determinados nas "Normas Técnicas" elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Chapecó-SC, 10 de maio de 2022.

NB Engenharia e Construções Eireli.

AO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	COBERTURA E FORRO	**R$ 24.163,64**	60,00%	R$ 14.498,18	40,00%	9.665,46					100,00%	**R$ 24.163,64**
1.2	REVESTIMENTOS	**R$ 1.165,38**			30,00%	349,61	70,00%	R$ 815,76			100,00%	**R$ 1.165,38**
1.3	PAVIMENTAÇÕES	**R$ 17.646,37**			40,00%	7.058,55	60,00%	R$ 10.587,82			100,00%	**R$ 17.646,37**
1.4	PINTURAS	**R$ 15.747,21**							100,00%	R$ 15.747,21	100,00%	**R$ 15.747,21**
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**R$ 6.112,81**			60,00%	3.667,68	40,00%	R$ 2.445,12			100,00%	**R$ 6.112,81**
1.6	MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO	**R$ 43.854,76**			30,00%	13.156,43	50,00%	R$ 21.927,38	20,00%	R$ 8.770,95	100,00%	**R$ 43.854,76**
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**R$ 15.244,33**	100,00%	R$ 15.244,33							100,00%	**R$ 15.244,33**
2.2	INFRAESTRUTURA	**R$ 25.800,95**	100,00%	R$ 25.800,95							100,00%	**R$ 25.800,95**
2.3	SUPRAESTRUTURA	**R$ 23.151,41**	60,00%	R$ 13.890,85	40,00%	9.260,57					100,00%	**R$ 23.151,41**
2.4	ALVENARIAS	**R$ 23.274,04**	80,00%	R$ 18.619,23	20,00%	4.654,81					100,00%	**R$ 23.274,04**
2.5	VERGAS E CONTRAVERGAS	**R$ 4.708,46**			100,00%	4.708,46					100,00%	**R$ 4.708,46**
2.6	ESQUADRIAS	**R$ 36.636,32**					40,00%	R$ 14.654,53	60,00%	R$ 21.981,79	100,00%	**R$ 36.636,32**
2.7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	**R$ 39.174,18**			100,00%	39.174,18					100,00%	**R$ 39.174,18**
2.8	REVESTIMENTOS	**R$ 25.506,32**			60,00%	15.303,79	40,00%	R$ 10.202,53			100,00%	**R$ 25.506,32**
2.9	FORROS	**R$ 18.393,37**					80,00%	R$ 14.714,69	20,00%	R$ 3.678,67	100,00%	**R$ 18.393,37**
2.10	PAVIMENTAÇÕES	**R$ 66.669,33**			20,00%	13.333,87	60,00%	R$ 40.001,60	20,00%	R$ 13.333,87	100,00%	**R$ 66.669,33**
2.11	PINTURAS	**R$ 8.317,94**							100,00%	R$ 8.317,94	100,00%	**R$ 8.317,94**
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	**R$ 2.693,94**			40,00%	1.077,58	40,00%	R$ 1.077,58	20,00%	R$ 538,79	100,00%	**R$ 2.693,94**
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	**R$ 16.116,22**			40,00%	6.446,49	40,00%	R$ 6.446,49	20,00%	R$ 3.223,24	100,00%	**R$ 16.116,22**
2.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	**R$ 12.791,80**			50,00%	6.395,90	50,00%	R$ 6.395,90			100,00%	**R$ 12.791,80**
2.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**R$ 20.737,80**	10,00%	R$ 2.073,78	20,00%	4.147,56	35,00%	R$ 7.258,23	35,00%	R$ 7.258,23	100,00%	**R$ 20.737,80**
2.16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A	**R$ 901,91**							100,00%	R$ 901,91	100,00%	**R$ 901,91**
2.17	CLIMATIZAÇÃO	**R$ 13.077,78**			20,00%	2.615,56			80,00%	R$ 10.462,23	100,00%	**R$ 13.077,78**
2.18	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	**R$ 2.879,64**							100,00%	R$ 2.879,64	100,00%	**R$ 2.879,64**
2.19	ACESSIBILIDADE	**R$ 4.876,71**							100,00%	R$ 4.876,71	100,00%	**R$ 4.876,71**
2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	**R$ 1.280,64**							100,00%	R$ 1.280,64	100,00%	**R$ 1.280,64**
	VALOR TOTAL	**R$ 470.923,25**	19,14%	R$ 90.127,33	29,94%	141.016,48	28,99%	R$ 136.527,62	21,93%	R$ 103.251,82	100,00%	**R$ 470.923,25**
			19,14%	R$ 90.127,33	49,08%	R$ 231.143,80	78,07%	R$ 367.671,43	100,00%	R$ 470.923,25	100,00%	

Chapeco, 10 de maio de 2022

Daniel Norbah
Engenheiro Civil
CREA/SC 172.482-1

AO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES
A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

BDI 1 25,00%
BDI 2 12,00%

REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.(SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT.(COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
1.0			REFORMA						
1.1			COBERTURA E FORRO						R$ 24.163,64
1.1.1	SINAPI	88315	Remoção e instalação manual de calhas, com reaproveitamento	H	95,81	R$ 25,87	25,00%	R$ 32,33	R$ 3.097,93
1.1.2	SINAPI	97640 + 97642	Remoção manual de espelhos em madeira para beiral, forro e roda-forro de madeira em beiral, inclusive estrutura de fixação, sem reaproveitamento	M2	148,48	R$ 4,24	25,00%	R$ 5,31	R$ 788,17
1.1.3	SINAPI	96122	Espelho em madeira de lei, de primeira qualidade (pinheiro ou similar) para beirais, largura 14,5cm	M	116,36	R$ 40,88	25,00%	R$ 51,10	R$ 5.945,81
1.1.4	SINAPI	96111	Execução de forro de PVC, frisado, largura de 20cm, espessura 10mm, inclusive estrutura de fixação	M2	148,48	R$ 68,04	25,00%	R$ 85,05	R$ 12.627,76
1.1.5	SINAPI	96121	Execução de acabamentos para forro (roda-forro)	M	108,03	R$ 12,62	25,00%	R$ 15,77	R$ 1.703,96
1.20			REVESTIMENTOS						R$ 1.165,38
1.2.1	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, argamassa traço 1:3, com preparo mecânico em betoneira	M2	26,15	R$ 3,82	25,00%	R$ 4,78	R$ 124,90
1.2.2	SINAPI	87529	Reboco ou maça única para recebimento de pintura, aplicado em alvenarias e estruturas, em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm	M2	26,15	R$ 31,83	25,00%	R$ 39,79	R$ 1.040,48
1.3			PAVIMENTAÇÕES						R$ 17.646,37
1.3.1	SINAPI	97634	Demolição mecanizada com martelete, sem reaproveitamento, de revestimento cerâmico de piso externo da calçada – inclusive rodapé	M2	107,55	R$ 11,16	25,00%	R$ 13,95	R$ 1.500,30
1.3.2	SINAPI	87263	Revestimento cerâmico para piso, com placas do tipo porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60 cm, antiderrapante, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M2	100,72	R$ 115,67	25,00%	R$ 144,59	R$ 14.562,84
1.3.3	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico, com placas do tipo porcelanato 60x60 cm, com altura de 7cm, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M	97,5	R$ 12,99	25,00%	R$ 16,24	R$ 1.583,23
1.4			PINTURAS						R$ 15.747,21
1.4.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas - lavanderia, uma demão	M2	23,35	R$ 2,36	25,00%	R$ 2,94	R$ 68,74
1.4.2	SINAPI	88489	Pintura com tinta acrílica acetinada primeira linha, em paredes, duas demãos (externo e interno) - cores indicadas em memorial	M2	809,5	R$ 13,20	25,00%	R$ 16,50	R$ 13.360,14
1.4.3	SINAPI	102193	Lixamento manual de superfícies em madeira – portas	M2	34,44	R$ 1,88	25,00%	R$ 2,36	R$ 81,11
1.4.4	SINAPI	100717	Lixamento manual de superfícies metálicas – portas	M2	38,7	R$ 8,84	25,00%	R$ 11,05	R$ 427,77
1.4.5	SINAPI	102220	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, duas demãos - cor: branca, deportas em chapa metálica (2 lados)	M2	38,7	R$ 14,04	25,00%	R$ 17,56	R$ 679,50
1.4.6	SINAPI	102214	Pintura com tinta verniz brilhante, primeira linha, duas demãos - cor: incolor, de portas emmadeira (2 lados)	M2	34,44	R$ 17,72	25,00%	R$ 22,15	R$ 763,00
1.4.7	SINAPI	102230	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, em madeira (espelhos das abas), três demãos - cor: branca	M2	13,93	R$ 21,07	25,00%	R$ 26,34	R$ 366,95
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 6.112,81
1.5.1			LUMINÁRIAS						
1.5.1.1	SINAPI	97665	Remoção de luminárias de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	3	R$ 1,27	25,00%	R$ 1,60	R$ 4,79
1.5.1.2	COMPOSIÇÃO	1	Luminária de sobrepor led 24w, temperatura de cor 6500k IRC = 80, tensão de operação 220v,dimensões 30x30 cm - fornecimento e instalação	UNID.	3	R$ 83,30	12,00%	R$ 93,30	R$ 279,90
1.5.2			CONDUTORES						
1.5.2.1	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², na cor azul, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	150	R$ 2,95	25,00%	R$ 3,69	R$ 554,10
1.5.2.2	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², na cor vermelho, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	150	R$ 2,95	25,00%	R$ 3,69	R$ 554,10
1.5.3			DISPOSITIVO DE COMANDO E FORÇA						
1.5.3.1	SINAPI	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica,eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UNID.	20	R$ 210,71	12,00%	R$ 236,00	R$ 4.719,93
1.6			MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO						R$ 43.854,76
1.6.1	SINAPI	96522	Escavação manual para sapatas e vigas baldrame, sem previsão de fôrma	M3	15,25	R$ 141,80	25,00%	R$ 177,24	R$ 2.702,97
1.6.2	SINAPI	96619	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânicocom betoneira 600 l - esp. 5cm	M2	3,52	R$ 28,34	25,00%	R$ 35,42	R$ 124,68
1.6.3	COMPOSIÇÃO	2	Sapatas em concreto armado Fck 20 Mpa, preparo em betoneira (muro de fechamento)	M3	0,53	R$ 1.487,47	25,00%	R$ 1.859,33	R$ 985,45
1.6.4	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada para vigas baldrame - espessura 5,0 cm	M3	0,68	R$ 127,63	25,00%	R$ 159,53	R$ 108,48
1.6.5	COMPOSIÇÃO	3	Pilares e vigas em concreto armado Fck 20 Mpa, preparo em betoneira (muro de fechamento)	M3	5	R$ 2.663,24	25,00%	R$ 3.329,05	R$ 16.645,25
1.6.6	SINAPI	103342	Alvenaria em blocos de concreto 14x19x29cm, esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - (muros de fechamento)	M2	90,5	R$ 99,84	25,00%	R$ 124,81	R$ 11.295,04
1.6.7	COTAÇÃO	1	Cerca metálica de fechamento, com dois tubos 25x50mm e=1,4mm na horizontal e montantes tubo 3/4" e= 0,8mm na vertical em alumínio anodizado branco, fixada em pontaletes (tubos) 38x76mm e=1,4mm, chumbados em viga de concreto armado, com engaste mínimo de 15 cm, a cada 2,00 metros, conforme projeto	M2	35,51	R$ 268,65	12,00%	R$ 300,89	R$ 10.684,70
1.6.8	COTAÇÃO	2	Portão metálico de abrir 1 folhas, 1,20x1,55, em alumínio anodizado branco, com dois tubos 25x50mm e=1,4mm na horizontal e montantes tubo 3/4" e= 0,8mm na	UNID.	1	R$ 1.168,02	12,00%	R$ 1.308,18	R$ 1.308,18
			VALOR DOS SERVIÇOS DE REFORMA						R$ 108.690,16

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT.(SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT.(COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.0			AMPLIAÇÃO						
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 15.244,33
2.1.1	COMPOSIÇÃO	4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,25 x 2,00 m, com estrutura em madeira, inclusiveinstalação	UNID.	1	R$ 655,47	25,00%	R$ 819,33	R$ 819,33
2.1.2	DEINFRA	42575	Tapume para fechamento de canteiro de obras executado com chapa de madeira compensada6mm, com altura de 2,20m	M	95,04	R$ 88,74	25,00%	R$ 110,92	R$ 10.542,19
2.1.3	DEINFRA	43222	Execução de barraco de obra (escritório e depósito), com dimensões de 2,00 x 3,00 m, em chapa de madeira compensada e cobertura com telha de fibrocimento, sem	M2	6	R$ 385,88	25,00%	R$ 482,35	R$ 2.894,12
2.1.4	DEINFRA	99059	Locação de obra convencional através de gabarito, com tábuas corridas pontaleteadas a cada 2,00 metros	M2	167,12	R$ 4,73	25,00%	R$ 5,92	R$ 988,69
2.2			INFRAESTRUTURA						R$ 25.800,95
2.2.1	SINAPI	96522	Escavação manual para sapatas e vigas baldrame, sem previsão de fôrma	M3	9,73	R$ 141,80	25,00%	R$ 177,24	R$ 1.724,58

2.2.2	SINAPI	96619	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 5001 - esp. 5cm	M2	12,28	R$ 28,34	25,00%	R$ 35,42	R$ 434,96
2.2.3	COMPOSIÇÃO	5	Sapatas em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado	M3	3,8	R$ 1.438,82	25,00%	R$ 1.798,52	R$ 6.834,38
2.2.4	COMPOSIÇÃO	6	Colarinhos em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado -inclusive fôrmas	M3	0,25	R$ 3.244,99	25,00%	R$ 4.056,24	R$ 1.014,06
2.2.5	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada para vigas baldrame - espessura 5 cm	M3	0,58	R$ 127,63	25,00%	R$ 159,53	R$ 92,53
2.2.6	COMPOSIÇÃO	7	Vigas baldrame em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado -inclusive fôrmas	M3	3,5	R$ 2.909,00	25,00%	R$ 3.636,25	R$ 12.726,87
2.2.7	SINAPI	98557	Impermeabilização de vigas baldrame, com emulsão asfáltica - 2 demãos	M2	58,31	R$ 37,66	25,00%	R$ 47,08	R$ 2.745,33
2.2.8	SINAPI	96995	Reaterro manual apiloado com sequete	M3	3,93	R$ 46,46	25,00%	R$ 58,08	R$ 228,25
2.3			**SUPRAESTRUTURA**						**R$ 23.151,41**
2.3.1	COMPOSIÇÃO	6	Pilares em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	2,57	R$ 3.244,99	25,00%	R$ 4.056,24	R$ 10.424,54
2.3.2	COMPOSIÇÃO	7	Vigas em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusivefôrmas	M3	3,5	R$ 2.909,00	25,00%	R$ 3.636,25	R$ 12.726,87
2.4			**ALVENARIAS**						**R$ 23.274,04**
2.4.1	SINAPI	89284	Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos furados na vertical, 14x19x39 cm - esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com preparo em betoneira	M2	225,01	R$ 80,19	25,00%	R$ 100,24	R$ 22.555,15
2.4.2	SINAPI	103342	Alvenaria em blocos de concreto 14x19x29cm, esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - (fechamento calçada ampliada)	M2	5,76	R$ 99,84	25,00%	R$ 124,81	R$ 718,89
2.5			**VERGAS E CONTRAVERGAS**						**R$ 4.708,46**
2.5.1	SINAPI	93188	Vergas em concreto moldado "in loco", para portas com até 1,50 m de vão, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-60 - 5,0mm, com altura mínima 15 cm	M	6,5	R$ 75,11	25,00%	R$ 93,90	R$ 610,33
2.5.2	SINAPI	93186	Vergas em concreto moldado "in loco", para janelas com até 1,50 m de vão, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-50 - 6,3mm, com altura mínima 15 cm	M	20	R$ 81,96	25,00%	R$ 102,45	R$ 2.049,06
2.5.3	SINAPI	93196	Contravergas em concreto moldado "in loco", para janelas, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-50 - 6,3mm, com altura mínima 15 cm	M	20	R$ 81,96	25,00%	R$ 102,45	R$ 2.049,06
2.6			**ESQUADRIAS**						**R$ 36.636,32**
2.6.1	SINAPI	91338	Portas em alumínio branco, de abrir com lambri, com dimensões de 90x210 cm, inclusiveferragens e acessórios (dobradiças e fechadura) - 5 unidades	M2	9,45	R$ 1.077,95	25,00%	R$ 1.347,44	R$ 12.733,27
2.6.2	SINAPI	94570	Janelas em alumínio branco e vidro temperado 8mm incolor, com 2 folhas, de correr, com dimensões de 120x120 cm, inclusive ferragens e acessórios - 11 unidades	M2	15,84	R$ 353,39	25,00%	R$ 441,74	R$ 6.997,14
2.6.3	SINAPI	94569	Janelas em alumínio branco e vidro temperado 8mm incolor, tipo maxi-ar, com dimensões de80x50 cm inclusive ferragens e acessórios - 2 unidades	M2	0,8	R$ 681,01	25,00%	R$ 851,27	R$ 681,01
2.6.4	SINAPI	99862	Grade de proteção para janelas, fabricadas em alumínio branco, com tubos 3/4, com dimensões de 120x120 cm (11 unidades) e 80x50cm (2 unidades) - inclusive ferragens e acessórios	M2	16,64	R$ 643,24	25,00%	R$ 804,04	R$ 13.379,25
2.6.5	SINAPI	101965	Peitoris em mármore branco itaúnas polido, largura 17 cm, espessura 2 cm, assentado em argamassa ACIII	M	18,1	R$ 125,78	25,00%	R$ 157,22	R$ 2.845,63
2.7			**COBERTURAS E PROTEÇÕES**						**R$ 39.174,15**
2.7.1	SINAPI	92261	Fabricação e montagem de tesoura em madeira de lei de primeira qualidade (pinheiro ou similar), não aparelhada, biapoiada, vãos de 8 a 10 metros para telha de fibrocimento - conforme projeto	UNID	18	R$ 543,04	25,00%	R$ 678,81	R$ 12.218,55
2.7.2	SINAPI	92543	Trama em madeira de lei de primeira qualidade (pinheiro ou similar) composta por terças para telhados de até 2 águas em telhas onduladas de fibrocimento	M2	208,65	R$ 20,96	25,00%	R$ 26,20	R$ 5.466,56
2.7.3	SINAPI	94207	Cobertura com telha ondulada em fibrocimento, com espessura de 0,6 mm, até duas águas - fornecimento e instalação	M2	208,65	R$ 44,05	25,00%	R$ 55,07	R$ 11.489,89
2.7.4	SINAPI	94223	Cumeeira para telha ondulada em fibrocimento, com espeisura de 0,6 mm, incluso acessórios de fixação	M	20,7	R$ 75,09	25,00%	R$ 93,86	R$ 1.942,89
2.7.5	SINAPI	96122	Espelho em madeira de lei, de primeira qualidade (pinheiro ou similar) para beirais, largura 14,5 cm	M	61,56	R$ 40,88	25,00%	R$ 51,10	R$ 3.145,6
2.7.6	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento 50 cm - fornecimento einstalação	M	41,4	R$ 94,89	25,00%	R$ 118,62	R$ 4.910,63
2.8			**REVESTIMENTOS**						**R$ 25.506,32**
2.8.1	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, argamassa traço 1:3, com preparo mecânico em betoneira	M2	492,62	R$ 3,82	25,00%	R$ 4,78	R$ 2.353,0
2.8.2	SINAPI	87553	Emboço para assentamento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 1cm	M2	78,4	R$ 15,86	25,00%	R$ 19,83	R$ 1.554,58
2.8.3	SINAPI	87529	Reboco ou maça única para recebimento de pintura, aplicado em alvenarias e estruturas, em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm	M2	401,42	R$ 31,83	25,00%	R$ 39,79	R$ 15.971,93
2.8.4	SINAPI	87273	Revestimento cerâmico de paredes internas, com placas tipo esmaltadas com dimensões mínimas de 33x45 cm, inclusive argamassa colante e rejunte	M2	78,4	R$ 57,41	25,00%	R$ 71,77	R$ 5.626,87
2.9			**FORROS**						**R$ 15.393,37**
2.9.1	SINAPI	96111	Execução de forro de PVC, frisado, largura de 20cm, espessura 10mm, inclusive estrutura de fixação em madeira	M2	187,1	R$ 68,04	25,00%	R$ 85,05	R$ 15.912,28
2.9.2	SINAPI	96121	Execução de acabamentos para forro (roda-forro)	M2	157,3	R$ 12,62	25,00%	R$ 15,77	R$ 2.481,09
2.10			**PAVIMENTAÇÕES**						**R$ 66.669,23**
2.10.1	SINAPI	93382	Aterro interno manual, inclusivecompactação mecanizada com placa vibratória	M3	35,53	R$ 28,58	25,00%	R$ 35,72	R$ 1.311,12
2.10.2	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada (placa vibratória), esp. 5,00 cm	M3	11,81	R$ 123,54	25,00%	R$ 154,43	R$ 1.884,10
2.10.3	SINAPI	94991	Execução de piso em concreto usinado, FCK 20 Mpa, esp. 5 cm, acabamento convencional,aplicado sobre lastro de brita	M3	11,81	R$ 582,36	25,00%	R$ 727,96	R$ 8.881,39
2.10.4	SINAPI	87630	Argamassa de regularização para revestimento cerâmico, traço 1:4 (cimento e areia), esp. 3,00 cm, com preparo mecânico em betoneira, aplicado sobre contrapiso	M2	240,69	R$ 33,05	25,00%	R$ 41,31	R$ 10.271,54
2.10.5	SINAPI	87263	Revestimento cerâmico para piso, com placas do tipo porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60 cm, antiderrapante, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M2	240,69	R$ 111,97	25,00%	R$ 139,96	R$ 34.800,72
2.10.6	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico, com placas de tipo porcelanato 60x60 cm, com altura de 7cm, inclusiveassentamento com argamassa colante e rejunte	M	107,8	R$ 12,57	25,00%	R$ 15,72	R$ 1.750,49
2.10.7	SINAPI	94263	Execução de guia (meio fio) de concreto moldado in loco, 13x22 cm, com concreto usinado20Mpa	M	18,11	R$ 28,82	25,00%	R$ 36,02	R$ 673,97
2.10.8	SINAPI	92396	Execução de pavimentação com blocos de concreto intertravados tipo paver, 20 x 10 cm, com 6,0 cm de espessura, assentados sobre colchão de pó de pedra, com rejunte final em areia fina (acesso e estacionamento)	M2	91,27	R$ 58,15	25,00%	R$ 72,69	R$ 6.853,92
2.10.9	SINAPI	102501	Pintura de piso de concreto (paver) com tinta acrílica para demarcação de vagas de estacionamento, faixas de pedestres e demais sinalizações	M2	9,27	R$ 20,22	25,00%	R$ 25,28	R$ 250,09
2.11			**PINTURAS**						**R$ 8.317,94**
2.11.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (externo e interno)	M2	415,62	R$ 2,36	25,00%	R$ 2,94	R$ 1.223,49
2.11.2	SINAPI	88489	Pintura com tinta acrílica acetinada primeira linha, em paredes, duas demãos (externo e interno) - cores indicadas em memorial	M2	415,62	R$ 13,20	25,00%	R$ 16,50	R$ 6.859,47
2.11.3	SINAPI	102230	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, em madeira (espelhos das abas),três demãos - cor: branca	M2	8,92	R$ 21,07	25,00%	R$ 26,34	R$ 234,97
2.12			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**R$ 2.693,94**
2.12.1	SINAPI	102507	Reservatório de água em polietileno, com capacidade para 1.000 litros, fornecimento einstalação completa	UNID	1	R$ 382,38	25,00%	R$ 477,98	R$ 477,98
2.12.2	SINAPI	94704	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 32mm x 1", instalado em reservatório de água	UNID	2	R$ 24,52	25,00%	R$ 30,65	R$ 61,31
2.12.3	SINAPI	94703	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 25mm x 3/4", instalado em reservatório de água	UNID	2	R$ 20,68	25,00%	R$ 25,86	R$ 51,72
2.12.4	SINAPI	94796	Torneira de bóia 3/4" para caixa d'água	UNID	1	R$ 34,52	25,00%	R$ 43,15	R$ 43,15
2.12.5	SINAPI	94490	Registro de esfera 32mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID	1	R$ 42,25	25,00%	R$ 52,81	R$ 52,81
2.12.6	SINAPI	94489	Registro de esfera 25mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 28,50	25,00%	R$ 35,62	R$ 71,24

2.12.7	SINAPI	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm Af 05/2015	M	14,1	R$ 12,54	25,00%	R$ 15,68	R$ 221,06
2.12.8	SINAPI	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af 05/2015	M	14,1	R$ 12,53	25,00%	R$ 15,67	R$ 220,93
2.12.9	SINAPI	89403	Tubo de PVC soldável o 32mm, fornecimento e instalação	M	11,25	R$ 16,11	25,00%	R$ 20,14	R$ 226,59
2.12.10	SINAPI	89402	Tubo de PVC soldável o 25mm, fornecimento e instalação	M	42,95	R$ 9,52	25,00%	R$ 11,91	R$ 511,45
2.12.11	SINAPI	89367	Joelho 90 soldável 32mm, fornecimento e instalação	UNID	4	R$ 11,90	25,00%	R$ 14,87	R$ 59,48
2.12.12	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID	18	R$ 8,57	25,00%	R$ 10,71	R$ 192,81
2.12.13	SINAPI	94672	Joelho 90° soldável com buchs de latão 25mm x 3/4" fornecimento e instalação	UNID	6	R$ 10,76	25,00%	R$ 13,45	R$ 80,68
2.12.14	SINAPI	89398	Te 90 soldável 32mm, fornecimento e instalação	UNID	1	R$ 17,59	25,00%	R$ 21,98	R$ 21,98
2.12.15	SINAPI	89395	Te 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID	6	R$ 11,97	25,00%	R$ 14,97	R$ 89,79
2.12.15	SINAPI	89987	Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 63,73	25,00%	R$ 79,66	R$ 159,33
2.12.16	SINAPI	89985	Registro de pressão com acabamento e canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 60,66	25,00%	R$ 75,83	R$ 151,65
2.13			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**R$ 16.116,22**
2.13.1	SINAPI	89714	Tubo PVC, série normal, DN 100mm fornecimento e instalação	M	22,6	R$ 56,03	25,00%	R$ 70,03	R$ 1.582,76
2.13.2	SINAPI	89711	Tubo de PVC série normal, DN 40mm, fornecimento e instalação	M	6,5	R$ 19,10	25,00%	R$ 23,87	R$ 155,18
2.13.3	SINAPI	89712	Tubo de PVC série normal, DN 50mm, fornecimento e instalação	M	1	R$ 28,74	25,00%	R$ 35,93	R$ 35,93
2.13.4	SINAPI	90375	Bucha de redução PVC longa 50mm 40mm	UNID	2	R$ 9,03	25,00%	R$ 11,29	R$ 22,58
2.13.5	SINAPI	89746	Joelho PVC 45°- 100mm fornecimento e instalação	UNID	4	R$ 24,03	25,00%	R$ 30,04	R$ 120,18
2.13.6	SINAPI	89726	Joelho PVC 45° - 40mm fornecimento e instalação	UNID	4	R$ 7,34	25,00%	R$ 9,18	R$ 36,69
2.13.7	SINAPI	89744	Joelho PVC 90° - 100mm fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 24,09	25,00%	R$ 30,11	R$ 60,22
2.13.8	SINAPI	89724	Joelho PVC 90° - 40mm fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 10,09	25,00%	R$ 12,62	R$ 25,24
2.13.9	DEINFRA	43179	Junção PVC simples 100mm/50mm fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 34,04	25,00%	R$ 42,55	R$ 85,10
2.13.10	DEINFRA	43136	Caixa de inspeção 60x60x30cm, em alvenaria de blocos e tampa de concreto, conforme detalhamento em projeto	UNID	2	R$ 236,93	25,00%	R$ 296,16	R$ 592,33
2.13.11	SINAPI	89707	Caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm provida de grelha com acabamento cromado	UNID	2	R$ 37,41	25,00%	R$ 46,77	R$ 93,54
2.13.12	COMPOSIÇÃO	8	Fornecimento e instalação de conjunto Biorreator e Biofiltro, com capacidade para 3.000 litros cada, fabricados em poliéster reforçado com fibra de vidro – PRFV, enterrados, conforme projetos	UNID	1	R$ 9.121,64	12,00%	R$ 10.216,23	R$ 10.216,23
2.13.13	COMPOSIÇÃO	9	Execução de sumidouro com pedra rachão, com dimensões de 3,50 x 2,30 x 2,40 m, inclusive manta geotêxtil (bidim) de proteção em todos os lados, com resistência mínima à tração de 9KN/M - conforme projeto	UNID	1	R$ 2.472,18	25,00%	R$ 3.090,23	R$ 3.090,22
2.14			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**						**R$ 12.791,80**
2.14.1	SINAPI	102609	Reservatório de água em polietileno, com capacidade para 2.000 litros, fornecimento e instalação completa	UNID	1	R$ 869,04	25,00%	R$ 1.086,30	R$ 1.086,30
2.14.2	COTAÇÃO	4	Filtro de água para colera de água pluvial, modelo VF1, para telhados de até 200 m²	UNID	1	R$ 1.462,40	12,00%	R$ 1.637,88	R$ 1.637,88
2.14.3	COMPOSIÇÃO	10	Bomba periférica BP500 -potência 1/2HP- 0,37 Kw com fluvostato, fornecimento e instalaçãocompleta	UNID	1	R$ 592,42	12,00%	R$ 663,51	R$ 663,51
2.14.4	SINAPI	94703	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 25mm x 3/4", instalado emreservatório de água	UNID	2	R$ 20,68	25,00%	R$ 25,85	R$ 51,72
2.14.5	SINAPI	94796	Torneira de bóia 3/4" para caixa d'água	UNID	1	R$ 34,52	25,00%	R$ 43,15	R$ 43,15
2.14.6	SINAPI	94489	Registro de esfera 25mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 28,50	25,00%	R$ 35,62	R$ 71,24
2.14.7	SINAPI	89849	Tubo de PVC o 150mm, fornecimento e instalação	M	85,3	R$ 61,15	25,00%	R$ 76,43	R$ 6.519,82
2.14.8	SINAPI	89855	Joelho de PVC 45° 150mm, fornecimento e instalação	UNID	11	R$ 86,46	25,00%	R$ 108,08	R$ 1.188,82
2.14.9	SINAPI	89854	Joelho de PVC 90° 150mm, fornecimento e instalação	UNID	12	R$ 81,30	25,00%	R$ 101,62	R$ 1.219,41
2.14.10	SINAPI	89402	Tubo de PVC soldável o 25mm, fornecimento e instalação	M	22,2	R$ 9,52	25,00%	R$ 11,91	R$ 264,36
2.14.11	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID	3	R$ 8,57	25,00%	R$ 10,71	R$ 32,13
2.14.12	SINAPI	94672	Joelho 90° soldável com buchs de latão 25mm x 3/4" fornecimento e instalação	UNID	1	R$ 10,76	25,00%	R$ 13,45	R$ 13,45
2.15			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 20.737,80**
2.15.1			**LUMINÁRIAS**						R$ 0,00
2.15.1.1	COTAÇÃO	6	Luminária de sobrepor led 24w, temperatura de cor 6500k IRC = 80, tensão de operação 220v, dimensões 30x30 cm - fornecimento e instalação	UNID	30	R$ 83,30	12,00%	R$ 93,30	R$ 2.798,97
2.15.2			**INFRAESTRUTURA**						
2.15.2.1	SINAPI	91854	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalação	M	350	R$ 10,59	25,00%	R$ 13,24	R$ 4.633,14
2.15.2.2	COMPOSIÇÃO	11	Caixa retangular 4x2" de PVC instalada em parede - fornecimento e instalação	UNID	42	R$ 7,94	25,00%	R$ 9,92	R$ 416,78
2.15.3			**CONDUTORES**						
2.15.3.1	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40	R$ 9,26	25,00%	R$ 11,58	R$ 463,03
2.15.3.2	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor branco, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40	R$ 9,26	25,00%	R$ 11,58	R$ 463,03
2.15.3.3	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor preto, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40	R$ 9,26	25,00%	R$ 11,58	R$ 463,03
2.15.3.4	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor verde-amarelo, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40	R$ 9,26	25,00%	R$ 11,58	R$ 463,03
2.15.3.5	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20	R$ 6,79	25,00%	R$ 8,49	R$ 169,79
2.15.3.6	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor preto, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20	R$ 6,79	25,00%	R$ 8,49	R$ 169,79
2.15.3.7	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor verde, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20	R$ 6,79	25,00%	R$ 8,49	R$ 169,79
2.15.3.8	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor amarelo, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	280	R$ 4,24	25,00%	R$ 5,30	R$ 1.483,67
2.15.3.9	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	350	R$ 4,24	25,00%	R$ 5,30	R$ 1.854,58
2.15.3.1	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor verde, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	350	R$ 4,24	25,00%	R$ 5,30	R$ 1.854,58
2.15.3.1	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor vermelho, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	250	R$ 4,24	25,00%	R$ 5,30	R$ 1.324,70
2.15.4			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO						
2.15.4.1	SINAPI	101878	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação.	UNID	1	R$ 648,80	25,00%	R$ 811,00	R$ 811,00
2.15.4.2	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo din, caixa moldada, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	UNID	1	R$ 86,67	25,00%	R$ 108,34	R$ 108,34
2.15.4.3	SINAPI	93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 14,91	25,00%	R$ 18,64	R$ 37,28
2.15.4.4	SINAPI	93656	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	UNID	3	R$ 13,30	25,00%	R$ 16,63	R$ 49,88
2.15.4.5	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	UNID	8	R$ 12,01	25,00%	R$ 15,01	R$ 120,11
2.15.4.6	COMPOSIÇÃO	12	Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac - fornecimento e instalação	UNID	2	R$ 144,54	25,00%	R$ 180,67	R$ 361,34
2.15.4.7	COMPOSIÇÃO	13	Placa em acrílico 3mm, (20x20cm), com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede ou quadro - fornecimento e instalação	UNID	1	R$ 47,94	12,00%	R$ 53,69	R$ 53,69

2.15.5			**DISPOSITIVO DE COMANDO E FORÇA**						
2.15.5.1	SINAPI	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento einstalação. Af 12/2015	UNID.	2	R$ 27,02	25,00%	R$ 33,77	R$ 67,54
2.15.5.2	SINAPI	91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento einstalação. Af 12/2015	UNID.	3	R$ 33,57	25,00%	R$ 41,96	R$ 125,89
2.15.5.3	SINAPI	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento einstalação. Af 12/2015	UNID.	3	R$ 58,20	25,00%	R$ 72,75	R$ 218,25
2.15.5.4	SINAPI	91961	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UNID.	1	R$ 55,66	25,00%	R$ 69,57	R$ 69,57
2.15.5.5	SINAPI	91957	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UNID.	1	R$ 49,11	25,00%	R$ 61,39	R$ 61,39
2.15.5.6	SINAPI	92001	Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UNID.	19	R$ 30,49	25,00%	R$ 38,12	R$ 724,23
2.15.5.7	SINAPI	92009	Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015	UNID.	12	R$ 49,49	25,00%	R$ 61,87	R$ 742,40
2.15.5.8	COMPOSIÇÃO	14	Alarme para banheiro PNE deficiente físico conforme NBR 9050 inclui sirene e indicador áudio visual (com fio) acionador (sem fio) placas de advertência- fornecimento	UNID.	2	R$ 204,90	12,00%	R$ 229,48	R$ 458,96
2.16			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**						**R$ 901,91**
2.16.1			**SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES**						
2.16.1.1	SINAPI	101908	Extinter de pó químico 4 Kg - inclusive sinalização e instalação	UNID.	3	R$ 158,59	25,00%	R$ 198,24	R$ 594,72
2.16.2			**ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**						
2.16.2.1	SINAPI	97599	Bloco autônomo de iluminação de emergência - 30 leds - autonomia 2 horas	UNID.	3	R$ 26,61	25,00%	R$ 33,26	R$ 99,79
2.16.2.2	COTAÇÃO	9	Luminária sinalização de abandono de local (SAÍDA) - bloco autônomo, 25x16 cm, fluxoluminoso 30 lumens, autonomia de 2 horas, com e sem seta	UNID.	3	R$ 61,72	12,00%	R$ 69,13	R$ 207,39
2,17			**CLIMATIZAÇÃO**						**R$ 13.077,78**
2.17.1	SINAPI	97329	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação.	M	10	R$ 65,56	25,00%	R$ 81,95	R$ 819,51
2.17.2	SINAPI	97327	Tubo em cobre flexível, dn 1/4, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação.	M	10	R$ 30,32	25,00%	R$ 37,90	R$ 378,99
2.17.3	SINAPI	91831	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 20mm (1/2") fornecimento e instalação	M	28	R$ 8,04	25,00%	R$ 10,06	R$ 281,58
2.17.4	SINAPI	89865	Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. Af 12/2014	M	26	R$ 12,88	25,00%	R$ 16,10	R$ 418,49
2.17.5	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm instalado em dreno de ar condicionado, fornecimento e instalação	UNID.	9	R$ 8,57	25,00%	R$ 10,71	R$ 96,40
2.17.6	COTAÇÃO	10	Caixa em PVC para pré-instalação de ar condicionado com saída para dreno - fornecimento einstalação	UNID.	3	R$ 28,49	12,00%	R$ 31,91	R$ 95,72
2.17.7	SINAPI	103252	Ar condicionado tipo split 18.000 Btus, quente/frio, hi-wall com controle sem fio (parede)	UNID.	3	R$ 2.929,89	25,00%	R$ 3.662,36	R$ 10.987,09
2.18			**APARELHOS, LOUÇAS E METAIS**						**R$ 2.879,64**
2.18.1	SINAPI	86931	Bacia sanitária sifonado convencional, com caixa acoplada, louça branca, inclusive acessórios e instalação	UNID.	2	R$ 389,23	25,00%	R$ 486,54	R$ 973,08
2.18.2	SINAPI	86943	Lavatório louça branca de canto, suspenso, para PNE, com dimensões de 29,5 x39 cm ou equivalente, fornecimento e instalação, incluso válvula de metal cromada, sifão flexível, engate flexível e torneira de mesa cromada com acionamento em alavanca	UNID.	2	R$ 217,82	25,00%	R$ 272,28	R$ 544,56
2.18.3	SINAPI	100860	Chuveiro elétrico com 3 temperaturas - fornecimento e instalação	UNID.	2	R$ 66,02	25,00%	R$ 82,52	R$ 165,04
2.18.4	SINAPI	95544	Papeleira de sobrepor interfolhado - fornecimento e instalação	UNID.	2	R$ 45,89	25,00%	R$ 57,37	R$ 114,73
2.18.5	SINAPI-I	37400	Papeleira plástica para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação	UNID.	2	R$ 51,91	25,00%	R$ 64,89	R$ 129,77
2.18.6	SINAPI	95547	Saboneteira tipo dispenser para sabonete líquido, 800 a 1500 ml - fornecimento e instalação	UNID.	2	R$ 59,71	25,00%	R$ 74,64	R$ 149,28
2.18.7	SINAPI	95543	Porta toalha em metal cromada- tipo barra - fornecimento e instalação	UNID.	2	R$ 62,58	25,00%	R$ 78,23	R$ 156,46
2.18.8	COMPOSIÇÃO	15	Espelho cristal 4mm, fixado na parede com parafusos cromados	M2	1,2	R$ 388,36	25,00%	R$ 485,45	R$ 582,54
2.18.9	SINAPI	86913	Torneira metálica cromada de parede para uso geral para jardim ou tanque	UNID.	1	R$ 51,34	25,00%	R$ 64,17	R$ 64,17
2.19			**ACESSIBILIDADE**						**R$ 4.876,71**
2.19.1	COTAÇÃO	11	Barras de apoio em aço inox polido, 40 cm, fixada na porta, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	2	R$ 79,39	12,00%	R$ 88,91	R$ 177,82
2.19.2	COTAÇÃO	11	Barras de apoio em aço inox polido, 40 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	4	R$ 79,39	12,00%	R$ 88,91	R$ 355,65
2.19.3	COTAÇÃO	12	Barras de apoio em aço inox polido, 80 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	8	R$ 101,51	12,00%	R$ 113,70	R$ 909,57
2.19.4	COTAÇÃO	13	Barras de apoio lateral (dupla) em aço inox polido, 80 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm -fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	2	R$ 408,24	12,00%	R$ 457,23	R$ 914,45
2.19.5	SINAPI	100875	Cadeira articulada para banho PCD, em aço inoxidável, nas dimensões de 70x45 cmfornecimento e instalação	UNID.	2	R$ 933,24	25,00%	R$ 1.166,55	R$ 2.333,09
2.19.6	COTAÇÃO	14	Placa de identificação de salas, fabricada em acrílico cristal 3mm, com dimensões de 9x25cm, aplicação de adesivo de recorte e fixação na parede através de fita dupla	UNID.	5	R$ 33,24	12,00%	R$ 37,22	R$ 186,12
2.20			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**R$ 1.280,64**
+	SINAPI	99814	Limpeza final da obra, com utilização de jato de alta pressão, inclusive remoção de entulhos	M2	578,8	1,77	25,00%	2,21	R$ 1.280,64
			VALOR DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO						**R$ 362.233,09**
			VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO						**R$ 470.923,25**

Chapeco, 10 de maio de 2022

Daniel Norbah
Engenheirc Civil
CREA/SC 172.482-1

AO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - 1
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

Identifique o tipo de obra:	**1**		
Construção de edifícios:	1	**Informe a base de cálculo do ISSQN.**	
		X	**Sobre os serviços.**
			Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	
		X	**SEM Desoneração.**
			COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	**4,80%**
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,90%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**1,27%**
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	**1,37%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	**7,61%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**25,00%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Chapecó-SC, 10 de maio de 2022.

NB Engenharia e Construções Eireli.

AO MUNICÍPIO DE XAXIM/SC
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES A/C COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0056/2022
Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022
REF.: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - 2			
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR			
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC			
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA			

Identifique o tipo de obra:	**1**		
Construção de edifícios:	1	**Informe a base de cálculo do ISSQN.**	
		X	**Sobre os serviços.**
			Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	
		X	**SEM Desoneração.**
			COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	**2,53%**
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	**0,63%**
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	**0,92%**
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	**0,45%**
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**12,00%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Chapecó-SC, 10 de maio de 2022.

NB Engenharia e Construções Eireli.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

NOME DA EMPRESA: JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 39.563.160/0001-84
ENDEREÇO: RUA JIRANIO MIGUEL TEDESCO, Nº 294, BAIRRO GUARANY
TELEFONE: (49) 99127-3832

Apresentamos nossa proposta para **Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC,** incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma, descritos no Edital de Tomada de Preço para Obras e Serviços de Engenharia nº 0009/2022, acatando todas as condições estipuladas no Edital, conforme planilha de preços em anexo e descrição abaixo:

Valor Proposto dos Materiais: R$ 297.376,78 (Duzentos e noventa e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos)
Valor Proposto da Mão De Obra: R$ 198.251,19 (Cento e noventa e oito mil , duzentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos)

TOTAL PROPOSTO: R$ 495.627,97 (Quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vitne e sete reais e noventa e sete centavos)

OBS: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, instalações e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Validade da Proposta comercial: mínimo 60 (sessenta) dias.

Xaxim, 08 de maio de 2022.

Responsável da empresa pelo Setor de Contratos:
Nome: VLADMIR ALFREDO LEITE
CPF: 716.411.309-20
E-mail: leitur@leiturturismo.com.br

JVL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 39.563.160/0001-84
Sócio-Administrador

Assinatura do Representante Legal

CRONOGRAMA DE OBRA

DADOS GERAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

Item	Descrição dos serviços Serviço	Valor (R$)	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		mês 06		mês 07		mês 08		TOTAL ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$		
REFORMA																				
1	COBERTURA E FORRO	R$ 25.445,91	15%	R$ 3.816,39	40%	R$ 10.178,36	45%	R$ 11.450,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 25.445,91
2	REVESTIMENTOS	R$ 1.227,22		R$ -		R$ -	30%	R$ 368,17	70%	R$ 859,05		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 1.227,22
3	PAVIMENTAÇÕES	R$ 18.582,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 3.716,56	60%	R$ 11.149,67	20%	R$ 3.716,56		R$ -	100%	R$ 18.582,79
4	PINTURAS	R$ 16.582,85		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50%	R$ 8.291,43	50%	R$ 8.291,43	100%	R$ 16.582,85
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.437,19		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 1.287,44	20%	R$ 1.287,44	60%	R$ 3.862,31		R$ -		R$ -	100%	R$ 6.437,19
6	MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO	R$ 46.181,96		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	60%	R$ 27.709,18	40%	R$ 18.472,78	100%	R$ 46.181,96
AMPLIAÇÃO																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.053,29	70%	R$ 11.237,30	30%	R$ 4.815,99		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 16.053,29
2	INFRAESTRUTURA	R$ 27.170,11	50%	R$ 13.585,06	50%	R$ 13.585,06		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 27.170,11
3	SUPRAESTRUTURA	R$ 24.379,97		R$ -	20%	R$ 4.875,99	80%	R$ 19.503,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 24.379,97
4	ALVENARIAS	R$ 24.509,10		R$ -		R$ -	60%	R$ 14.705,46	40%	R$ 9.803,64		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 24.509,10
5	VERGAS E CONTRAVERGAS	R$ 4.958,32		R$ -		R$ -	60%	R$ 2.974,99	40%	R$ 1.983,33		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 4.958,32
6	ESQUADRIAS	R$ 38.580,47		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	60%	R$ 23.148,28	40%	R$ 15.432,19	100%	R$ 38.580,47
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R$ 41.253,00		R$ -		R$ -		R$ -	70%	R$ 28.877,10	30%	R$ 12.375,90		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 41.253,00
8	REVESTIMENTOS	R$ 26.859,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 5.371,97	60%	R$ 21.487,87		R$ -	100%	R$ 26.859,84
9	FORROS	R$ 19.369,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	40%	R$ 7.747,77	40%	R$ 7.747,77	20%	R$ 3.873,89		R$ -	100%	R$ 19.369,43
10	PAVIMENTAÇÕES	R$ 70.207,21		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 14.041,44	20%	R$ 14.041,44	40%	R$ 28.082,88	20%	R$ 14.041,44	100%	R$ 70.207,21
11	PINTURAS	R$ 8.759,34		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 1.751,87	80%	R$ 7.007,47	100%	R$ 8.759,34
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 2.836,90		R$ -	20%	R$ 567,38		R$ -		R$ -	20%	R$ 567,38	20%	R$ 567,38		R$ -	40%	R$ 1.134,76	100%	R$ 2.836,90
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 16.971,44		R$ -	30%	R$ 5.091,43		R$ -		R$ -	30%	R$ 5.091,43		R$ -		R$ -	40%	R$ 6.788,58	100%	R$ 16.971,44
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 13.470,61		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	70%	R$ 9.429,43	30%	R$ 4.041,18		R$ -	100%	R$ 13.470,61
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 21.838,27		R$ -		R$ -		R$ -	20%	R$ 4.367,65	40%	R$ 8.735,31		R$ -	40%	R$ 8.735,31		R$ -	100%	R$ 21.838,27
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 949,77		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	40%	R$ 379,91	60%	R$ 569,86	100%	R$ 949,77
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 13.486,43		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 13.486,43	100%	R$ 13.486,43
18	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R$ 3.032,45		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 3.032,45	100%	R$ 3.032,45
19	ACESSIBILIDADE	R$ 5.135,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 5.135,50	100%	R$ 5.135,50
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.348,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100%	R$ 1.348,60	100%	R$ 1.348,60
	TOTAL MÊS (R$)			R$ 28.639,24		R$ 39.114,21		R$ 49.003,25		R$ 47.178,21		R$ 53.563,23		R$ 52.169,98		R$ 131.218,35		R$ 94.741,49	0%	R$ 495.627,97
	TOTAL ACUMULADO (R$)	R$ 495.627,97		R$ 28.639,24		R$ 67.753,46		R$ 116.756,71		R$ 163.934,92		R$ 217.498,15		R$ 269.668,13		R$ 400.886,48		R$ 495.627,97		

Xaxim, 10 de maio de 2022

JEAN FELIPE LEITE:06413670908

Assinado de forma digital por JEAN FELIPE LEITE:06413670908
Data: 2022.05.10 13:32:43 -03'00'

Responsável técnico
Jean Felipe Leite - Crea SC: 167713-2

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

Ao:
MUNICÍPIO DE XAXIM – SC
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2022

Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, no ramo de construção civil, MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL cujo objeto destinasse a Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC.

PROPOSTA DE PREÇO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R$ 479.510,67
Quatrocentos e setenta e nove mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos.

VALOR GLOBAL DE MÃO-DE-OBRA..... R$ 143.853,20
Cento e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos.

VALOR GLOBAL DO MATERIAL..... R$ 335.657,47
Trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos.

Declaro que o preço global acima citado compreende todas as despesas concorrentes á execução da obra e os serviços projetados e especificados com o fornecimento de material e mão de obra necessária, encargos sociais, e trabalhistas previdenciária e comerciais, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço e a obra. Declaro ainda, que aceito e submeto-me às condições do presente edital e de que a cotação dos itens deu-se com a estrita observação das especificações constantes na discriminação dos itens no edital.

Prazo para execução 04 (quatro) meses.
Prazo de validade da Proposta 60 (sessenta) dias.
Condições de pagamento: conforme edital.

ITA – SC, 10 de maio de 2022.

621

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
1.0	REFORMA								
1.1	COBERTURA E FORRO								R$ 24.768,84
1.1.1	SINAPI	88315	Remoção e instalação manual de calhas, com reaproveitamento	H	95,81	R$ 27,24	25,00%	R$ 34,05	R$ 3.262,33
1.1.2	SINAPI	97640 + 97642	Remoção manual de espelhos em madeira para beiral, forro e roda-forro de madeira em beiral, inclusive estrutura de fixação, sem reaproveitamento	M2	148,48	R$ 4,47	25,00%	R$ 5,59	R$ 830,00
1.1.3	SINAPI	96122	Espelho em madeira de lei, de primeira qualidade (pinheiro ou similar) para beirais, largura 14,5cm	M	116,36	R$ 43,05	25,00%	R$ 53,81	R$ 6.261,33
1.1.4	SINAPI	96111	Execução de forro de PVC, frisado, largura de 20cm, espessura 10mm, inclusive estrutura de fixação	M2	148,48	R$ 68,00	25,00%	R$ 85,00	R$ 12.620,80
1.1.5	SINAPI	96121	Execução de acabamentos para forro (roda-forro)	M	108,03	R$ 13,29	25,00%	R$ 16,61	R$ 1.794,38
1.2	REVESTIMENTOS								R$ 1.227,22
1.2.1	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, argamassa traço 1:3, com preparo mecânico em betoneira	M2	26,15	R$ 4,02	25,00%	R$ 5,03	R$ 131,53
1.2.2	SINAPI	87529	Reboco ou maça única para recebimento de pintura, aplicado em alvenarias e estruturas, em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm	M2	26,15	R$ 33,52	25,00%	R$ 41,90	R$ 1.095,69
1.3	PAVIMENTAÇÕES								R$ 17.096,16
1.3.1	SINAPI	97634	Demolição mecanizada com martelete, sem reaproveitamento, de revestimento cerâmico de piso externo da calçada – inclusive rodapé	M2	107,55	R$ 11,75	25,00%	R$ 14,69	R$ 1.579,91
1.3.2	SINAPI	87263	Revestimento cerâmico para piso, com placas do tipo porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60 cm, antiderrapante, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M2	100,72	R$ 110,00	25,00%	R$ 137,50	R$ 13.849,00
1.3.3	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico, com placas do tipo porcelanato 60x60 cm, com altura de 7cm, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M	97,50	R$ 13,68	25,00%	R$ 17,10	R$ 1.667,25
1.4	PINTURAS								R$ 14.656,24
1.4.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes externas - lavanderia, uma demão	M2	23,35	R$ 2,48	25,00%	R$ 3,10	R$ 72,39
1.4.2	SINAPI	88489	Pintura com tinta acrílica acetinada primeira linha, em paredes, duas demãos (externo e interno) - cores indicadas em memorial	M2	809,50	R$ 12,00	25,00%	R$ 15,00	R$ 12.142,50
1.4.3	SINAPI	102193	Lixamento manual de superfícies em madeira – portas	M2	34,44	R$ 1,98	25,00%	R$ 2,48	R$ 85,41

Elis.

622

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
1.4.4	SINAPI	100717	Lixamento manual de superfícies metálicas – portas	M2	38,70	R$ 9,31	25,00%	R$ 11,64	R$ 450,47
1.4.5	SINAPI	102220	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, duas demãos - cor: branca, de portas em chapa metálica (2 lados)	M2	38,70	R$ 14,79	25,00%	R$ 18,49	R$ 715,56
1.4.6	SINAPI	102214	Pintura com tinta verniz brilhante, primeira linha, duas demãos - cor: incolor, de portas em madeira (2 lados)	M2	34,44	R$ 18,66	25,00%	R$ 23,33	R$ 803,49
1.4.7	SINAPI	102230	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, em madeira (espelhos das abas), três demãos - cor: branca	M2	13,93	R$ 22,19	25,00%	R$ 27,74	R$ 386,42
1.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 6.282,79
1.5.1			LUMINÁRIAS						
1.5.1.1	SINAPI	97665	Remoção de luminárias de forma manual, sem reaproveitamento	UNID.	3,00	R$ 1,34	25,00%	R$ 1,68	R$ 5,04
1.5.1.2	COMPOSIÇÃO	1	Luminária de sobrepor led 24w, temperatura de cor 6500k IRC = 80, tensão de operação 220v, dimensões 30x30 cm - fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$ 87,72	12,00%	R$ 98,25	R$ 294,75
1.5.2			CONDUTORES						
1.5.2.1	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², na cor azul, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	150,00	R$ 3,11	25,00%	R$ 3,89	R$ 583,50
1.5.2.2	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², na cor vermelho, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	150,00	R$ 3,11	25,00%	R$ 3,89	R$ 583,50
1.5.3			DISPOSITIVO DE COMANDO E FORÇA						
1.5.3.1	SINAPI	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento	UNID.	20,00	R$ 215,00	12,00%	R$ 240,80	R$ 4.816,00
1.6			MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO						R$ 43.594,51
1.6.1	SINAPI	96522	Escavação manual para sapatas e vigas baldrame, sem previsão de fôrma	M3	15,25	R$ 149,32	25,00%	R$ 186,65	R$ 2.846,41
1.6.2	SINAPI	96619	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l - esp. 5cm	M2	3,52	R$ 29,84	25,00%	R$ 37,30	R$ 131,30
1.6.3	COMPOSIÇÃO	2	Sapatas em concreto armado Fck 20 Mpa, preparo em betoneira (muro de fechamento)	M3	0,53	R$ 1.566,40	25,00%	R$ 1.958,00	R$ 1.037,74
1.6.4	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada para vigas baldrame - espessura 5,0 cm	M3	0,68	R$ 134,40	25,00%	R$ 168,00	R$ 114,24
1.6.5	COMPOSIÇÃO	3	Pilares e vigas em concreto armado Fck 20 Mpa, preparo em betoneira (muro de fechamento)	M3	5,00	R$ 2.600,00	25,00%	R$ 3.250,00	R$ 16.250,00

Elis.

623

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL		
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
1.6.6	SINAPI	103342	Alvenaria em blocos de concreto 14x19x29cm, esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - (muros de fechamento)	M2	90,50	R$ 105,14	25,00%	R$ 131,43	R$ 11.894,42
1.6.7	COTAÇÃO	1	Cerca metálica de fechamento, com dois tubos 25x50mm e=1,4mm na horizontal e montantes tubo 3/4" e= 0,8mm na vertical em alumínio anodizado branco, fixada em pontaletes (tubos) 38x76mm e=1,4mm, chumbados em viga de concreto armado, com engaste mínimo de 15 cm, a cada 2,00 metros, conforme projeto	M2	35,51	R$ 250,00	12,00%	R$ 280,00	R$ 9.942,80
1.6.8	COTAÇÃO	2	Portão metálico de abrir 1 folhas, 1,20x1,55, em alumínio anodizado branco, com dois tubos 25x50mm e=1,4mm na horizontal e montantes tubo 3/4" e= 0,8mm na vertical	UNID.	1,00	R$ 1.230,00	12,00%	R$ 1.377,60	R$ 1.377,60

VALOR DOS SERVIÇOS DE REFORMA	R$ 107.625,76

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.0	AMPLIAÇÃO								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 16.053,29
2.1.1	COMPOSIÇÃO	4	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 1,25 x 2,00 m, com estrutura em madeira, inclusive instalação	UNID.	1,00	R$ 690,25	25,00%	R$ 862,81	R$ 862,81
2.1.2	DEINFRA	42575	Tapume para fechamento de canteiro de obras executado com chapa de madeira compensada 6mm, com altura de 2,20m	M	95,04	R$ 93,45	25,00%	R$ 116,81	R$ 11.101,62
2.1.3	DEINFRA	43222	Execução de barraco de obra (escritório e depósito), com dimensões de 2,00 x 3,00 m, em chapa de madeira compensada e cobertura com telha de fibrocimento, sem forro	M2	6,00	R$ 406,36	25,00%	R$ 507,95	R$ 3.047,70
2.1.4	DEINFRA	99059	Locação de obra convencional através de gabarito, com tábuas corridas pontaleteadas a cada 2,00 metros	M2	167,12	R$ 4,98	25,00%	R$ 6,23	R$ 1.041,16
2.2	INFRAESTRUTURA								R$ 26.017,87
2.2.1	SINAPI	95522	Escavação manual para sapatas e vigas baldrame, sem previsão de fôrma	M3	9,73	R$ 149,32	25,00%	R$ 186,65	R$ 1.816,10
2.2.2	SINAPI	95619	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l - esp. 5cm	M2	12,28	R$ 29,84	25,00%	R$ 37,30	R$ 458,04

Elis.

4

624

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.2.3	COMPOSIÇÃO	5	Sapatas em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado	M3	3,80	R$ 1.515,17	25,00%	R$ 1.893,96	R$ 7.197,05
2.2.4	COMPOSIÇÃO	6	Colarinhos em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	0,25	R$ 3.417,19	25,00%	R$ 4.271,49	R$ 1.067,87
2.2.5	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada para vigas baldrame - espessura 5 cm	M3	0,58	R$ 134,40	25,00%	R$ 168,00	R$ 97,44
2.2.6	COMPOSIÇÃO	7	Vigas baldrame em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	3,50	R$ 2.800,00	25,00%	R$ 3.500,00	R$ 12.250,00
2.2.7	SINAPI	98557	Impermeabilização de vigas baldrame, com emulsão asfáltica - 2 demãos	M2	58,31	R$ 39,66	25,00%	R$ 49,58	R$ 2.891,01
2.2.8	SINAPI	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	M3	3,93	R$ 48,93	25,00%	R$ 61,16	R$ 240,36
2.3			SUPRAESTRUTURA						R$ 22.003,75
2.3.1	COMPOSIÇÃO	6	Pilares em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	2,57	R$ 2.900,00	25,00%	R$ 3.625,00	R$ 9.316,25
2.3.2	COMPOSIÇÃO	7	Vigas em concreto armado Fck 30 Mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado - inclusive fôrmas	M3	3,50	R$ 2.900,00	25,00%	R$ 3.625,00	R$ 12.687,50
2.4			ALVENARIAS						R$ 22.695,52
2.4.1	SINAPI	89284	Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos furados na vertical, 14x19x39 cm - esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) com preparo em betoneira	M2	225,01	R$ 78,00	25,00%	R$ 97,50	R$ 21.938,48
2.4.2	SINAPI	103342	Alvenaria em blocos de concreto 14x19x29cm, esp. 14 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - (fechamento calçada ampliada)	M2	5,76	R$ 105,14	25,00%	R$ 131,43	R$ 757,04
2.5			VERGAS E CONTRAVERGAS						R$ 4.958,32
2.5.1	SINAPI	93188	Vergas em concreto moldado "in loco", para portas com até 1,50 m de vão, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-60 - 5,0mm, com altura mínima 15 cm	M	6,50	R$ 79,10	25,00%	R$ 98,88	R$ 642,72
2.5.2	SINAPI	93186	Vergas em concreto moldado "in loco", para janelas com até 1,50 m de vão, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-50 - 6,3mm, com altura mínima 15 cm	M	20,00	R$ 86,31	25,00%	R$ 107,89	R$ 2.157,80
2.5.3	SINAPI	93196	Contravergas em concreto moldado "in loco", para janelas, Fck 20 Mpa e armação de ferro CA-50 - 6,3mm, com altura mínima 15 cm	M	20,00	R$ 86,31	25,00%	R$ 107,89	R$ 2.157,80
2.6			ESQUADRIAS						R$ 34.975,89

EGS.

5

625

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.6.1	SINAPI	91338	Portas em alumínio branco, de abrir com lambri, com dimensões de 90x210 cm, inclusive ferragens e acessórios (dobradiças e fechadura) - 5 unidades	M2	9,45	R$ 1.000,00	25,00%	R$ 1.250,00	R$ 11.812,50
2.6.2	SINAPI	94570	Janelas em alumínio branco e vidro temperado 8mm incolor, com 2 folhas, de correr, com dimensões de 120x120 cm, inclusive ferragens e acessórios - 11 unidades	M2	15,84	R$ 352,00	25,00%	R$ 440,00	R$ 6.969,60
2.6.3	SINAPI	94569	Janelas em alumínio branco e vidro temperado 8mm incolor, tipo maxi-ar, com dimensões de 80x50 cm inclusive ferragens e acessórios - 2 unidades	M2	0,80	R$ 717,15	25,00%	R$ 896,44	R$ 717,15
2.6.4	SINAPI	99862	Grade de proteção para janelas, fabricadas em alumínio branco, com tubos 3/4, com dimensões de 120x120 cm (11 unidades) e 80x50cm (2 unidades) - inclusive ferragens e acessórios	M2	16,64	R$ 600,00	25,00%	R$ 750,00	R$ 12.480,00
2.6.5	SINAPI	101965	Peitoris em mármore branco itaúnas polido, largura 17 cm, espessura 2 cm, assentado em argamassa ACIII	M	18,10	R$ 132,45	25,00%	R$ 165,56	R$ 2.996,64
2.7			COBERTURAS E PROTEÇÕES						R$ 40.629,14
2.7.1	SINAPI	92261	Fabricação e montagem de tesoura em madeira de lei de primeira qualidade (pinheiro ou similar), não aparelhada, biapoiada, vãos de 8 a 10 metros para telha de fibrocimento - conforme projeto	UNID	18,00	R$ 571,86	25,00%	R$ 714,83	R$ 12.866,94
2.7.2	SINAPI	92543	Trama em madeira de lei de primeira qualidade (pinheiro ou similar) composta por terças para telhados de até 2 águas em telhas onduladas de fibrocimento	M2	208,65	R$ 22,07	25,00%	R$ 27,59	R$ 5.756,65
2.7.3	SINAPI	94207	Cobertura com telha ondulada em fibrocimento, com espessura de 0,6 mm, até duas águas - fornecimento e instalação	M2	208,65	R$ 44,00	25,00%	R$ 55,00	R$ 11.475,75
2.7.4	SINAPI	94223	Cumeeira para telha ondulada em fibrocimento, com espessura de 0,6 mm, incluso acessórios de fixação	M	20,70	R$ 79,07	25,00%	R$ 98,84	R$ 2.045,99
2.7.5	SINAPI	96122	Espelho em madeira de lei, de primeira qualidade (pinheiro ou similar) para beirais, largura 14,5 cm	M	61,56	R$ 43,05	25,00%	R$ 53,81	R$ 3.312,54
2.7.6	SINAPI	94228	Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, desenvolvimento 50 cm - fornecimento e instalação	M	41,40	R$ 99,93	25,00%	R$ 124,91	R$ 5.171,27
2.8			REVESTIMENTOS						R$ 26.859,84
2.8.1	SINAPI	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas, argamassa traço 1:3, com preparo mecânico em betoneira	M2	492,62	R$ 4,02	25,00%	R$ 5,03	R$ 2.477,88

Elis.

6

626

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.8.2	SINAPI	87553	Emboço para assentamento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 1cm	M2	78,40	R$ 16,70	25,00%	R$ 20,88	R$ 1.636,99
2.8.3	SINAPI	87529	Reboco ou maça única para recebimento de pintura, aplicado em alvenarias e estruturas, em argamassa traço 1:2:8, com preparo mecânico em betoneira, esp. 2cm	M2	401,42	R$ 33,52	25,00%	R$ 41,90	R$ 16.819,50
2.8.4	SINAPI	87273	Revestimento cerâmico de paredes internas, com placas tipo esmaltadas com dimensões mínimas de 33x45 cm, inclusive argamassa colante e rejunte	M2	78,40	R$ 60,46	25,00%	R$ 75,58	R$ 5.925,47
2.9			FORROS						R$ 19.369,43
2.9.1	SINAPI	96111	Execução de forro de PVC, frisado, largura de 20cm, espessura 10mm, inclusive estrutura de fixação em madeira	M2	187,10	R$ 71,65	25,00%	R$ 89,56	R$ 16.756,68
2.9.2	SINAPI	96121	Execução de acabamentos para forro (roda-forro)	M2	157,30	R$ 13,29	25,00%	R$ 16,61	R$ 2.612,75
2.10			PAVIMENTAÇÕES						R$ 70.207,21
2.10.1	SINAPI	93382	Aterro interno manual, inclusive compactação mecanizada com placa vibratória	M3	35,53	R$ 31,09	25,00%	R$ 38,86	R$ 1.380,70
2.10.2	SINAPI	96622	Lastro de brita com compactação mecanizada (placa vibratória), esp: 5,00 cm	M3	11,81	R$ 134,40	25,00%	R$ 168,00	R$ 1.984,08
2.10.3	SINAPI	94991	Execução de piso em concreto usinado, FCK 20 Mpa, esp. 5 cm, acabamento convencional, aplicado sobre lastro de brita	M3	11,81	R$ 633,54	25,00%	R$ 791,93	R$ 9.352,69
2.10.4	SINAPI	87630	Argamassa de regularização para revestimento cerâmico, traço 1:4 (cimento e areia), esp: 3,00 cm, com preparo mecânico em betoneira, aplicado sobre contrapiso	M2	240,69	R$ 35,95	25,00%	R$ 44,94	R$ 10.816,61
2.10.5	SINAPI	87263	Revestimento cerâmico para piso, com placas do tipo porcelanato, com dimensões mínimas de 60x60 cm, antiderrapante, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M2	240,69	R$ 121,81	25,00%	R$ 152,26	R$ 36.647,46
2.10.6	SINAPI	88650	Rodapé cerâmico, com placas do tipo porcelanato 60x60 cm, com altura de 7cm, inclusive assentamento com argamassa colante e rejunte	M	107,80	R$ 13,68	25,00%	R$ 17,10	R$ 1.843,38
2.10.7	SINAPI	94263	Execução de guia (meio fio) de concreto moldado in loco, 13x22 cm, com concreto usinado 20Mpa	M	18,11	R$ 31,35	25,00%	R$ 39,19	R$ 709,73
2.10.8	SINAPI	92396	Execução de pavimentação com blocos de concreto intertravados tipo paver, 20 x 10 cm, com 6,0 cm de espessura, assentados sobre colchão de pó de pedra, com rejunte final em areia fina (acesso e estacionamento)	M2	91,27	R$ 63,26	25,00%	R$ 79,08	R$ 7.217,63
2.10.9	SINAPI	102501	Pintura de piso de concreto (paver) com tinta acrílica para demarcação de vagas de estacionamento, faixas de pedestres e demais sinalizações	M2	9,27	R$ 22,00	25,00%	R$ 27,50	R$ 254,93

Elis

627

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.11			PINTURAS						R$ 8.759,34
2.11.1	SINAPI	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão (externo e interno)	M2	415,62	R$ 2,48	25,00%	R$ 3,10	R$ 1.288,42
2.11.2	SINAPI	88489	Pintura com tinta acrílica acetinada primeira linha, em paredes, duas demãos (externo e interno) - cores indicadas em memorial	M2	415,62	R$ 13,90	25,00%	R$ 17,38	R$ 7.223,48
2.11.3	SINAPI	102230	Pintura com tinta esmalte sintético brilhante, primeira linha, em madeira (espelhos das abas), três demãos - cor: branca	M2	8,92	R$ 22,19	25,00%	R$ 27,74	R$ 247,44
2.12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						R$ 2.836,90
2.12.1	SINAPI	102607	Reservatório de água em polietileno, com capacidade para 1.000 litros, fornecimento e instalação completa	UNID.	1,00	R$ 402,67	25,00%	R$ 503,34	R$ 503,34
2.12.2	SINAPI	94704	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 32mm x 1", instalado em reservatório de água	UNID.	2,00	R$ 25,82	25,00%	R$ 32,28	R$ 64,56
2.12.3	SINAPI	94703	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 25mm x 3/4", instalado em reservatório de água	UNID.	2,00	R$ 21,78	25,00%	R$ 27,23	R$ 54,46
2.12.4	SINAPI	94796	Torneira de bóia 3/4" para caixa d'água	UNID.	1,00	R$ 36,35	25,00%	R$ 45,44	R$ 45,44
2.12.5	SINAPI	94490	Registro de esfera 32mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$ 44,49	25,00%	R$ 55,61	R$ 55,61
2.12.6	SINAPI	94489	Registro de esfera 25mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 30,01	25,00%	R$ 37,51	R$ 75,02
2.12.7	SINAPI	90443	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	M	14,10	R$ 13,21	25,00%	R$ 16,51	R$ 232,79
2.12.8	SINAPI	90466	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	M	14,10	R$ 13,20	25,00%	R$ 16,50	R$ 232,65
2.12.9	SINAPI	89403	Tubo de PVC soldável ø 32mm, fornecimento e instalação	M	11,25	R$ 16,97	25,00%	R$ 21,21	R$ 238,61
2.12.10	SINAPI	89402	Tubo de PVC soldável ø 25mm, fornecimento e instalação	M	42,95	R$ 10,03	25,00%	R$ 12,54	R$ 538,59
2.12.11	SINAPI	89367	Joelho 90 soldável 32mm, fornecimento e instalação	UNID.	4,00	R$ 12,53	25,00%	R$ 15,66	R$ 62,64
2.12.12	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID.	18,00	R$ 9,02	25,00%	R$ 11,28	R$ 203,04
2.12.13	SINAPI	94672	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm x 3/4" fornecimento e instalação	UNID.	6,00	R$ 11,33	25,00%	R$ 14,16	R$ 84,96
2.12.14	SINAPI	89398	Te 90 soldável 32mm, fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$ 18,52	25,00%	R$ 23,15	R$ 23,15
2.12.15	SINAPI	89395	Te 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID.	6,00	R$ 12,61	25,00%	R$ 15,76	R$ 94,56
2.12.16	SINAPI	89987	Registro de gaveta com acabamento e canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 67,11	25,00%	R$ 83,89	R$ 167,78
2.12.17	SINAPI	89985	Registro de pressão com acabamento e canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 63,88	25,00%	R$ 79,85	R$ 159,70

Elis.

8

628

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ito / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.13			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R$ 16.971,44
2.13.1	SINAPI	89714	Tubo PVC, série normal, DN 100mm fornecimento e instalação	M	22,60	R$ 59,00	25,00%	R$ 73,75	R$ 1.666,75
2.13.2	SINAPI	89711	Tubo de PVC série normal, DN 40mm, fornecimento e instalação	M	6,50	R$ 20,11	25,00%	R$ 25,14	R$ 163,41
2.13.3	SINAPI	89712	Tubo de PVC série normal, DN 50mm, fornecimento e instalação	M	1,00	R$ 30,27	25,00%	R$ 37,84	R$ 37,84
2.13.4	SINAPI	90375	Bucha de redução PVC longa 50mm 40mm	UNID.	2,00	R$ 9,51	25,00%	R$ 11,89	R$ 23,78
2.13.5	SINAPI	89746	Joelho PVC 45°- 100mm fornecimento e instalação	UNID.	4,00	R$ 25,31	25,00%	R$ 31,64	R$ 126,56
2.13.6	SINAPI	89726	Joelho PVC 45° - 40mm fornecimento e instalação	UNID.	4,00	R$ 7,73	25,00%	R$ 9,66	R$ 38,64
2.13.7	SINAPI	89744	Joelho PVC 90° - 100mm fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 25,37	25,00%	R$ 31,71	R$ 63,42
2.13.8	SINAPI	89724	Joelho PVC 90° - 40mm fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 10,63	25,00%	R$ 13,29	R$ 26,58
2.13.9	DEINFRA	43179	Junção PVC simples 100mm/50mm fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 35,85	25,00%	R$ 44,81	R$ 89,62
2.13.10	DEINFRA	43136	Caixa de inspeção 60x60x30cm, em alvenaria de blocos e tampa de concreto, conforme detalhamento em projeto	UNID.	2,00	R$ 249,50	25,00%	R$ 311,88	R$ 623,76
2.13.11	SINAPI	89707	Caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm provida de grelha com acabamento cromado	UNID.	2,00	R$ 39,40	25,00%	R$ 49,25	R$ 98,50
2.13.12	COMPOSIÇÃO	8	Fornecimento e instalação de conjunto Biorreator e Biofiltro, com capacidade para 3.000 litros cada, fabricados em poliéster reforçado com fibra de vidro – PRFV, enterrados, conforme projetos	UNID.	1,00	R$ 9.605,69	12,00%	R$ 10.758,37	R$ 10.758,37
2.13.13	COMPOSIÇÃO	9	Execução de sumidouro com pedra rachão, com dimensões de 3,50 x 2,30 x 2,40 m, inclusive manta geotêxtil (bidin) de proteção em todos os lados, com resistência mínima à tração de 9KN/M - conforme projeto	UNID.	1,00	R$ 2.603,37	25,00%	R$ 3.254,21	R$ 3.254,21
2.14			INSTALAÇÕES PLUVIAIS						R$ 13.470,61
2.14.1	SINAPI	102609	Reservatório de água em polietileno, com capacidade para 2.000 litros, fornecimento e instalação completa	UNID.	1,00	R$ 915,16	25,00%	R$ 1.143,95	R$ 1.143,95
2.14.2	COTAÇÃO	4	Filtro de água para colera de água pluvial, modelo VF1, para telhados de até 200 m²	UNID.	1,00	R$ 1.540,00	12,00%	R$ 1.724,80	R$ 1.724,80
2.14.3	COMPOSIÇÃO	10	Bomba periférica BP500 -potência 1/2HP- 0,37 Kw com fluxostato, fornecimento e instalação completa	UNID.	1,00	R$ 623,86	12,00%	R$ 698,72	R$ 698,72
2.14.4	SINAPI	94703	Adaptador com flange e anel de vedação em pvc soldável 25mm x 3/4", instalado em reservatório de água	UNID.	2,00	R$ 21,78	25,00%	R$ 27,23	R$ 54,46
2.14.5	SINAPI	94796	Torneira de bóia 3/4" para caixa d'água	UNID.	1,00	R$ 36,35	25,00%	R$ 45,44	R$ 45,44

Elis.

9

629

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ito / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.14.6	SINAPI	94489	Registro de esfera 25mm em PVC soldável, fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 30,01	25,00%	R$ 37,51	R$ 75,02
2.14.7	SINAPI	89849	Tubo de PVC ø 150mm, fornecimento e instalação	M	85,30	R$ 64,39	25,00%	R$ 80,49	R$ 6.865,80
2.14.8	SINAPI	89855	Joelho de PVC 45º 150mm, fornecimento e instalação	UNID.	11,00	R$ 91,05	25,00%	R$ 113,81	R$ 1.251,91
2.14.9	SINAPI	89854	Joelho de PVC 90º 150mm, fornecimento e instalação	UNID.	12,00	R$ 85,61	25,00%	R$ 107,01	R$ 1.284,12
2.14.10	SINAPI	89402	Tubo de PVC soldável ø 25mm, fornecimento e instalação	M	22,20	R$ 10,03	25,00%	R$ 12,54	R$ 278,39
2.14.11	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$ 9,02	25,00%	R$ 11,28	R$ 33,84
2.14.12	SINAPI	94672	Joelho 90° soldável com bucha de latão 25mm x 3/4" fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$ 11,33	25,00%	R$ 14,16	R$ 14,16
2.15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R$ 21.838,27
2.15.1			LUMINÁRIAS						
2.15.1.1	COTAÇÃO	6	Luminária de sobrepor led 24w, temperatura de cor 6500k IRC = 80, tensão de operação 220v, dimensões 30x30 cm - fornecimento e instalação	UNID.	30,00	R$ 87,72	12,00%	R$ 98,25	R$ 2.947,50
2.15.2			INFRAESTRUTURA						
2.15.2.1	SINAPI	91854	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 25mm (3/4") fornecimento e instalação	M	350,00	R$ 11,15	25,00%	R$ 13,94	R$ 4.879,00
2.15.2.2	COMPOSIÇÃO	11	Caixa retangular 4x2" de PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	UNID.	42,00	R$ 8,36	25,00%	R$ 10,45	R$ 438,90
2.15.3			CONDUTORES						
2.15.3.1	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 9,75	25,00%	R$ 12,19	R$ 487,60
2.15.3.2	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor branco, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 9,75	25,00%	R$ 12,19	R$ 487,60
2.15.3.3	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor preto, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 9,75	25,00%	R$ 12,19	R$ 487,60
2.15.3.4	SINAPI	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², na cor verde-amarelo, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	40,00	R$ 9,75	25,00%	R$ 12,19	R$ 487,60
2.15.3.5	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20,00	R$ 7,15	25,00%	R$ 8,94	R$ 178,80
2.15.3.6	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor preto, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20,00	R$ 7,15	25,00%	R$ 8,94	R$ 178,80
2.15.3.7	SINAPI	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², na cor verde, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	20,00	R$ 7,15	25,00%	R$ 8,94	R$ 178,80

Elis

10

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

BDI 1: 25,00%

BDI 2: 12,00%

REFERÊNCIAS: SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO; DEINFRA - 01/2021

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.15.3.8	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor amarelo, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	280,00	R$ 4,46	25,00%	R$ 5,58	R$ 1.562,40
2.15.3.9	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor azul claro, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	350,00	R$ 4,46	25,00%	R$ 5,58	R$ 1.953,00
2.15.3.10	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor verde, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	350,00	R$ 4,46	25,00%	R$ 5,58	R$ 1.953,00
2.15.3.11	SINAPI	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², na cor vermelho, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	M	250,00	R$ 4,46	25,00%	R$ 5,58	R$ 1.395,00
2.15.4			**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO**						
2.15.4.1	SINAPI	101878	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UNID.	1,00	R$ 683,23	25,00%	R$ 854,04	R$ 854,04
2.15.4.2	SINAPI	93672	Disjuntor tripolar tipo din, caixa moldada, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$ 91,27	25,00%	R$ 114,09	R$ 114,09
2.15.4.3	SINAPI	93657	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 15,70	25,00%	R$ 19,63	R$ 39,26
2.15.4.4	SINAPI	93656	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$ 14,01	25,00%	R$ 17,51	R$ 52,53
2.15.4.5	SINAPI	93654	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação	UNID.	8,00	R$ 12,65	25,00%	R$ 15,81	R$ 126,48
2.15.4.6	COMPOSIÇÃO	12	Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 152,21	25,00%	R$ 190,26	R$ 380,52
2.15.4.7	COMPOSIÇÃO	13	Placa em acrílico 3mm. (20x20cm), com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede ou quadro - fornecimento e instalação	UNID.	1,00	R$ 50,48	12,00%	R$ 56,54	R$ 56,54
2.15.5			**DISPOSITIVO DE COMANDO E FORÇA**						
2.15.5.1	SINAPI	91953	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	2,00	R$ 28,45	25,00%	R$ 35,56	R$ 71,12
2.15.5.2	SINAPI	91955	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	3,00	R$ 35,35	25,00%	R$ 44,19	R$ 132,57

Elis

11

631

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.15.5.3	SINAPI	91967	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	3,00	R$ 61,29	25,00%	R$ 76,61	R$ 229,83
2.15.5.4	SINAPI	91961	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	1,00	R$ 58,61	25,00%	R$ 73,26	R$ 73,26
2.15.5.5	SINAPI	91957	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	1,00	R$ 51,72	25,00%	R$ 64,65	R$ 64,65
2.15.5.6	SINAPI	92001	Tomada de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	19,00	R$ 32,11	25,00%	R$ 40,14	R$ 762,66
2.15.5.7	SINAPI	92009	Tomada de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UNID.	12,00	R$ 52,12	25,00%	R$ 65,15	R$ 781,80
2.15.5.8	COMPOSIÇÃO	14	Alarme para banheiro PNE deficiente físico conforme NBR 9050 inclui sirene e indicador áudio visual (com fio) acionador (sem fio) placas de advertência- fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 215,77	12,00%	R$ 241,66	R$ 483,32
2.16			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						R$ 949,77
2.16.1			**SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES**						
2.16.1.1	SINAPI	101908	Extintor de pó quimico 4 Kg - inclusive sinalização e instalação	UNID.	3,00	R$ 167,01	25,00%	R$ 208,76	R$ 626,28
2.16.2			**ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA**						
2.16.2.1	SINAPI	97599	Bloco autônomo de iluminação de emergência - 30 leds - autonomia 2 horas	UNID.	3,00	R$ 28,02	25,00%	R$ 35,03	R$ 105,09
2.16.2.2	COTAÇÃO	9	Luminária sinalização de abandono de local (SAÍDA) - bloco autônomo, 25x16 cm, fluxo luminoso 30 lumens, autonomia de 2 horas, com e sem seta	UNID.	3,00	R$ 65,00	12,00%	R$ 72,80	R$ 218,40
2.17			CLIMATIZAÇÃO						R$ 13.771,77
2.17.1	SINAPI	97329	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual -fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	10,00	R$ 69,04	25,00%	R$ 86,30	R$ 863,00
2.17.2	SINAPI	97327	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	10,00	R$ 31,93	25,00%	R$ 39,91	R$ 399,10
2.17.3	SINAPI	91831	Eletroduto de PVC flexível corrugado dn 20mm (1/2") fornecimento e instalação	M	28,00	R$ 8,47	25,00%	R$ 10,59	R$ 296,52
2.17.4	SINAPI	89865	Tubo, PVC, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	26,00	R$ 13,56	25,00%	R$ 16,95	R$ 440,70

632

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.17.5	SINAPI	89362	Joelho 90 soldável 25mm instalado em dreno de ar condicionado, fornecimento e instalação	UNID.	9,00	R$ 9,02	25,00%	R$ 11,28	R$ 101,52
2.17.6	COTAÇÃO	10	Caixa em PVC para pré-instalação de ar condicionado com saída para dreno - fornecimento e instalação	UNID.	3,00	R$ 30,00	12,00%	R$ 33,60	R$ 100,80
2.17.7	SINAPI	103252	Ar condicionado tipo split 18.000 Btus, quente/frio, hi-wall com controle sem fio (parede)	UNID.	3,00	R$ 3.085,37	25,00%	R$ 3.856,71	R$ 11.570,13
2.18			APARELHOS, LOUÇAS E METAIS						R$ 3.032,45
2.18.1	SINAPI	86931	Bacia sanitária sifonado convencional, com caixa acoplada, louça branca, inclusive acessórios e instalação	UNID.	2,00	R$ 409,89	25,00%	R$ 512,36	R$ 1.024,72
2.18.2	SINAPI	86943	Lavatório louça branca de canto, suspenso, para PNE, com dimensões de 29,5 x39 cm ou equivalente, fornecimento e instalação, incluso válvula de metal cromada, sifão flexível, engate flexível e torneira de mesa cromada com acionamento em alavanca	UNID.	2,00	R$ 229,38	25,00%	R$ 286,73	R$ 573,46
2.18.3	SINAPI	100860	Chuveiro elétrico com 3 temperaturas - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 69,52	25,00%	R$ 86,90	R$ 173,80
2.18.4	SINAPI	95544	Papeleira de sobrepor interfolhado - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 48,33	25,00%	R$ 60,41	R$ 120,82
2.18.5	SINAPI-I	37400	Papeleira plástica para papel higiênico rolão - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 54,66	25,00%	R$ 68,33	R$ 136,66
2.18.6	SINAPI	95547	Saboneteira tipo dispenser para sabonete líquido, 800 a 1500 ml - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 62,88	25,00%	R$ 78,60	R$ 157,20
2.18.7	SINAPI	95543	Porta toalha em metal cromada- tipo barra - fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 65,90	25,00%	R$ 82,38	R$ 164,76
2.18.8	COMPOSIÇÃO	15	Espelho cristal 4mm, fixado na parede com parafusos cromados	M2	1,20	R$ 408,97	25,00%	R$ 511,21	R$ 613,45
2.18.9	SINAPI	86913	Torneira metálica cromada de parede para uso geral para jardim ou tanque	UNID.	1,00	R$ 54,06	25,00%	R$ 67,58	R$ 67,58
2.19			ACESSIBILIDADE						R$ 5.135,50
2.19.1	COTAÇÃO	11	Barras de apoio em aço inox polido, 40 cm, fixada na porta, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	2,00	R$ 83,60	12,00%	R$ 93,63	R$ 187,26
2.19.2	COTAÇÃO	11	Barras de apoio em aço inox polido, 40 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	4,00	R$ 83,60	12,00%	R$ 93,63	R$ 374,52
2.19.3	COTAÇÃO	12	Barras de apoio em aço inox polido, 80 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	8,00	R$ 106,90	12,00%	R$ 119,73	R$ 957,84
2.19.4	COTAÇÃO	13	Barras de apoio lateral (dupla) em aço inox polido, 80 cm, fixada na parede, diâmetro 3 cm - fornecimento e instalação (sanitários)	UNID.	2,00	R$ 429,90	12,00%	R$ 481,49	R$ 962,98
2.19.5	SINAPI	100875	Cadeira articulada para banho PCD, em aço inoxidável, nas dimensões de 70x45cm fornecimento e instalação	UNID.	2,00	R$ 982,76	25,00%	R$ 1.228,45	R$ 2.456,90

Elis

13

633

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR	BDI 1 25,00%	REFERÊNCIAS SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO DEINFRA - 01/2021
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC		
ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA	BDI 2 12,00%	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	VALOR DO SERVIÇO
2.19.6	COTAÇÃO	14	Placa de identificação de salas, fabricada em acrílico cristal 3mm, com dimensões de 9x25cm, aplicação de adesivo de recorte e fixação na parede através de fita dupla face	UNID.	5,00	R$ 35,00	12,00%	R$ 39,20	R$ 196,00
2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R$ 1.348,60
2.20.1	SINAPI	99814	Limpeza final da obra, com utilização de jato de alta pressão, inclusive remoção de entulhos	M2	578,80	R$ 1,86	25,00%	R$ 2,33	R$ 1.348,60

VALOR DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO	R$ 371.884,91
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	R$ 479.510,67

10/05/2022		

Elis

14

634

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000

CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

PLANILHA DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - GLOBAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS DE ENGENHARIA - GLOBAL

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE XAXIM - SC

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL - SN - LINHA RODEIO BONITO - LOCALIDADE PILÃO DE PEDRA

REFERÊNCIAS

SINAPI/SC - 01/2022 - SEM DESONERAÇÃO

DEINFRA - 01/2021

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	VALOR (R$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL ACUMULADO	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1.1	COBERTURA E FORRO	R$ 24.768,84	60,00%	14.861,30	40,00%	9.907,54		0,00		0,00	100,00%	24.768,84
1.2	REVESTIMENTOS	R$ 1.227,22		0,00	30,00%	368,17	70,00%	859,05		0,00	100,00%	1.227,22
1.3	PAVIMENTAÇÕES	R$ 17.096,16		0,00	40,00%	6.838,46	60,00%	10.257,70		0,00	100,00%	17.096,16
1.4	PINTURAS	R$ 14.656,24		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.656,24	100,00%	14.656,24
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 6.282,79		0,00	60,00%	3.769,67	40,00%	2.513,13		0,00	100,00%	6.282,79
1.6	MUROS E CERCAS DE FECHAMENTO	R$ 43.594,51		0,00	30,00%	13.078,35	50,00%	21.797,26	20,00%	8.718,90	100,00%	43.594,51
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.053,29	100,00%	16.053,29		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.053,29
2.2	INFRAESTRUTURA	R$ 26.017,87	100,00%	26.017,87		0,00		0,00		0,00	100,00%	26.017,87
2.3	SUPRAESTRUTURA	R$ 22.093,75	60,00%	13.262,25	40,00%	8.831,50		0,00		0,00	100,00%	22.093,75
2.4	ALVENARIAS	R$ 22.695,52	80,00%	18.156,42	20,00%	4.539,10		0,00		0,00	100,00%	22.695,52
2.5	VERGAS E CONTRAVERGAS	R$ 4.958,32		0,00	100,00%	4.958,32		0,00		0,00	100,00%	4.958,32
2.6	ESQUADRIAS	R$ 34.975,89		0,00		0,00	40,00%	13.990,36	60,00%	20.985,53	100,00%	34.975,89
2.7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	R$ 40.629,14		0,00	100,00%	40.629,14		0,00		0,00	100,00%	40.629,14
2.8	REVESTIMENTOS	R$ 26.859,84		0,00	60,00%	16.115,90	40,00%	10.743,94		0,00	100,00%	26.859,84
2.9	FORROS	R$ 19.369,43		0,00		0,00	80,00%	15.495,54	20,00%	3.873,89	100,00%	19.369,43
2.10	PAVIMENTAÇÕES	R$ 70.207,21		0,00	20,00%	14.041,44	60,00%	42.124,33	20,00%	14.041,44	100,00%	70.207,21
2.11	PINTURAS	R$ 8.759,34		0,00		0,00		0,00	100,00%	8.759,34	100,00%	8.759,34
2.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 3.836,90		0,00	40,00%	1.534,76	40,00%	1.534,76	20,00%	767,38	100,00%	3.836,90
2.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 16.971,44		0,00	40,00%	6.788,58	40,00%	6.788,58	20,00%	3.394,29	100,00%	16.971,44
2.14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 13.470,61		0,00	50,00%	6.735,31	50,00%	6.735,31		0,00	100,00%	13.470,61
2.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 21.838,27	10,00%	2.183,83	20,00%	4.367,65	35,00%	7.643,39	35,00%	7.643,39	100,00%	21.838,27
2.16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 949,77		0,00		0,00		0,00	100,00%	949,77	100,00%	949,77
2.17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 13.771,77		0,00	20,00%	2.754,35		0,00	80,00%	11.017,42	100,00%	13.771,77
2.18	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS	R$ 3.032,45		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.032,45	100,00%	3.032,45
2.19	ACESSIBILIDADE	R$ 5.135,50		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.135,50	100,00%	5.135,50
2.20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 1.348,60		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.348,60	100,00%	1.348,60
TOTAL MÊS (R$)			18,87%	90.474,96	36,20%	144.828,25	29,21%	140.083,32	21,71%	104.124,14	100,00%	R$ 479.510,67
TOTAL ACUMULADO (R$)		R$ 479.510,67	18,87%	R$ 90.474,96	49,07%	R$ 235.303,21	78,29%	R$ 375.386,53	100,00%	R$ 479.510,67		

10/05/2022

Elis

15

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000
CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

Quadro de Composição do BDI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE XAXIM/ SC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR

Informe a base de cálculo do ISSQN.	(X) Sobre Serviço.
Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	(X) SEM Desoneração.

BDI 2

TIPO DE OBRA

Construção de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	2,53%
Seguro e Garantia	SG	0,63%
Risco	R	0,92%
Despesas Financeiras	DF	0,45%
Lucro	L	0,00%
I1: Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	ISS	3,00%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**BDI PAD**	**12,00%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

ITA/ SC, 10 de maio de 2022

Elis.

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA

Rua 03, nº 56 - Bairro Natureza - Ita / SC - CEP: 89.760-000
CNPJ: 22.039.363/0001-73 Insc. Municipal: 1530

Quadro de Composição do BDI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE XAXIM/ SC

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA FAMILIAR

Informe a base de cálculo do ISSQN.	(X) Sobre Serviço.
Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.	(X) SEM Desoneração.

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,80%
Seguro e Garantia	SG	0,90%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,37%
Lucro	L	7,61%
I1: Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	ISS	3,00%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	**BDI PAD**	**25,00%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

ITA/ SC, 10 de maio de 2022

Elis

Razão Social: **NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **Rua 03, nº. 56, Sala 02, Bairro Natureza**
CEP: **89760-000**, Cidade/Estado: **Itá – Santa Catarina**
CNPJ: **22.039.363/0001-73**, Inscrição Municipal nº. **1530**, Inscrição Estadual **Isenta**
Telefone: **(49) 3458-1359**
E-mail: **mudartintas@gmail.com**

CARTA ANEXA À PROPOSTA DE PREÇOS

Ao município de Xaxim – Santa Catarina

Prezados Senhores:

Referente ao Processo Licitatório nº. 0056/2022, Edital de Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia nº. 0009/2022 do município de Xaxim - SC.

Apresentamos informações complementares parte integrante da proposta para o fornecimento do bem abaixo especificado, declarando:

1) Que o objeto da licitação é a contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim – SC, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Projeto, Memorial Descritivo, Orçamentos e Cronograma constantes no Anexo VIII do Edital;
2) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data de sessão de abertura do envelope contendo a proposta, nº. 02. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento;
3) Em atenção ao subitem 7.3 do Edital, DECLARAMOS que nos preços propostos estão incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, custos, despesas administrativas e operacionais, fretes, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, mão-de-obra, trabalho em sábados, domingos e feriados ou em horário noturno, que eventualmente incidam sobre a execução do objeto da presente Licitação.

Itá – SC, 10 de maio de 2022.

JUCELI JARBAS DALLE LASTE
RG 2.464.543 – SESP/SC
CPF 613.101.159-15
SÓCIO ADMINISTRADOR

NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA ME
Sócio Administrador

22 039 363 / 0001 - 73
NATUREZA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua 03, n.º 56 - Sala 02
Bairro Natureza - CEP: 89760-000
ITÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 9/2022 - TP

Processo Administrativo:	**56/2022**
Processo de Licitação:	**56/2022**
Data do Processo:	**30/03/2022**

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 20/2022 (Sequência: 2)

Ao(s) 12 de Maio de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 21/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 56/2022, Licitação nº 9/2022 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Após a abertura dos envelopes de documentos de Habilitação da empresa participante no certame a empresa está de acordo com o exigido no edital. A CPL passou para a abertura do envelope II da proposta de preço. Onde restou ganhadora do certame a empresa FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA com o valor total de R$ 456.219,11 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e dezenove reais com onze centavos). RENUNICIARAM A PROPOSITURA DE RAZÕES DE RECURSO E DE PRÓPRIO RECURSO, ACATANDO O PROCEDIMENTO ADITADO EM CONFORMIDADE COM AS DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO.

Participante: 10357 - **FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim, com área total de 578,80 m², área de ampliação de 167,12 m² e área de reforma 411,68 m²; localizado junto a Linha Rodeio Bonito Pilão de Pedra - Xaxim/SC.	Un	1,00		0,0000	456.219,11	456.219,11

Total do Participante --------> 456.219,11

Total Geral ----------> 456.219,11

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Xaxim, 12 de Maio de 2022

COMISSÃO:

FABRICIA ANTUNES PAZ - ..... - Presidente da Comissão de Licitação

FABRICIA ANTUNES PAZ - ..... - SECRETÁRIA

GLÓRIA APARECIDA PIEREZAN - ..... - MEMBRO

CATIANE GEOVANE CURTARELLI SOCCOL - ..... - MEMBRO

ADRIANA REGINA CURTARELLI - ..... - SUPLENTE

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ALAERTE ZAMBONI - ..... - Representante

- ..... - Representante

- ..... - Representante

VLADMIR ALFREDO LEITE - ..... - Representante

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XAXIM

CNPJ: 82.854.670/0001-30
Rua Rui Barbosa, 347
C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 9/2022 - TP

Processo Administrativo:	**56/2022**
Processo de Licitação:	**56/2022**
Data do Processo:	**30/03/2022**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, EDILSON ANTONIO FOLLE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 56/2022
b) Licitação Nr.: 9/2022-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 12/05/2022
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

(em Reais R$)

		Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (10357)						
1	Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim, com área total de 578,80 m², área de ampliação de 167,12 m² e área de reforma 411,68 m²; localizado junto a Linha Rodeio Bonito Pilão de Pedra - Xaxim/SC.	Un	1,00	0,0000	456.219,11	456.219,11
					Total do Fornecedor:	**456.219,11**
					Total Geral:	**456.219,11**

SUSANA APARECIDA DANIELLI DE BARROS
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XAXIM	TOMADA DE PREÇO Nr.: 9/2022 - TP
CNPJ: 82.854.670/0001-30 Rua Rui Barbosa, 347 C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC	Processo Administrativo: 56/2022 Processo de Licitação: 56/2022 Data do Processo: 30/03/2022
	Folha: 2/2

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.012.4.4.90.00.00.00.00.00 (107), 1.012.4.4.90.00.00.00.00.00 (222)

SUSANA APARECIDA DANIELLI DE BARROS
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE XAXIM	TOMADA DE PREÇO Nr.: 9/2022 - TP
CNPJ: 82.854.670/0001-30 Rua Rui Barbosa, 347 C.E.P.: 89825-000 - Xaxim - SC	Processo Administrativo: 56/2022 Processo de Licitação: 56/2022 Data do Processo: 30/03/2022
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, EDILSON ANTONIO FOLLE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 56/2022
b) Licitação Nr.: 9/2022-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 12/05/2022
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada em Construção Civil para Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim/SC.

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
FORMATTUS ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (10357)						
1	Reforma e Ampliação da Casa Familiar Rural de Xaxim, com área total de 578,80 m², área de ampliação de 167,12 m² e área de reforma 411,68 m²; localizado junto a Linha Rodeio Bonito Pilão de Pedra - Xaxim/SC.	Un	1,00	0,0000	456.219,11	456.219,11
					Total do Fornecedor:	**456.219,11**
					Total Geral:	**456.219,11**

Xaxim, 12 de Maio de 2022.

EDILSON ANTONIO FOLLE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DE
XAXIM

642

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO

Em 16 de maio de 2022, efetuou-se o encerramento do processo licitatório de nº 056/2022, contendo 642 folhas. Com este fim e para constar, eu, Leonisse A. Cornetta, servidor(a) do(a) setor de Licitações e Contratos, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Processo: (X) Homologado

( ) Deserto

( ) Cancelado / Anulado

Xaxim/SC, 16 de maio de 2022.