PREFEITURA DE
XAXIM

# TERMO DE REFERÊNCIA

**PROPOSTA:** Processo SGPe n° SCC 18285/2021.

**ASSUNTO:** Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa Especializada em Construção Civil.

**OBJETO:** A Reforma e ampliação da Escola Dom Bosco tem por finalidade ampliar a estrutura física com execução de cobertura metálica e pisos em concreto armado em quadra de esporte e reforma.

**RECURSOS PROPRIOS / CONVÊNIOS -** SCC 18285/2021 conta 38362-7 Banco do Brasil.

**ÁREA DA EDIFICAÇÃO:** 353.71 m²

**LOCAL/REGIÃO DA EXECUÇÃO**: Avenida Luiz Lunardi n° 278– esquina com a Rua Presidente Getúlio Vargas, Escola Básica Municipal Dom Bosco - Centro, Xaxim – SC.

**JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO) DA CONTRATAÇÃO:**

| |
|---|
| **Necessidade da Administração:**<br>A Escola está em funcionamento desde 1975, e atualmente atende 1.100 (Um mil e cem) alunos. A reforma e ampliação tem como objetivo a ampliação de áreas para praticas esportiva tendo em vista que a escola possui apenas um ginásio coberto, deste modo a execução de cobertura sobre a quadra descoberta disponibilizara mais uns locais apropriados para práticas esportivas independentemente da situação climática. Vale destacar que os pisos necessitam de readequação. |
| **Ação pretendida:** Contratação de empresa especializada para execução de cobertura metálica e reforma no ginásio de esporte. |
| **Demonstração do por que a ação pretendida atende à necessidade da Administração:**<br>Consideramos que a pratica esportiva é considerada uma matéria curricular e que a infraestrutura física é um dos principais fatores que influência tanto no processo de ensinar como de aprender, deste modo, locais apropriados com estrutura física são essenciais para que professores possam repassar as atividades. |

PREFEITURA DE
XAXIM

**DECLARAÇÃO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:**

| |
|---|
| **Declaração sintética do objeto:** Contratação de empresa especializada em Construção Civil. |
| **Características e especificações técnicas**: Prestação de serviços de execução de cobertura metálica pisos em concreto e reforma. |
| **Valor estimado:** R$ 330.351,49 (trezentos e trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). |
| **Prazo para entrega 03** (meses) |
| **Local de entrega**: Av. Luiz Lunardi - Centro, Xaxim – SC. |
| **Órgão/agente incumbido de emitir recibo de entrega**: Secretária Municipal de Infraestrutura |
| **Cronograma de execução: 03** (meses) ou 90 (dias) |
| **Prazo para o recebimento provisório**: 04 (meses) |
| **Prazo para o recebimento definitivo**: 05 (meses) |
| **Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preço**: |

**VALORES ESTIMADOS:**

| | |
|---|---|
| Valor total: | R$ 330.351,49 (trezentos e trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). |
| Recursos próprios: | R$ 30.351,49 (trinta mil trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). |
| Recursos Convênio: | R$ 300.000,00 – SCC 18285/2021- DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.624 - dia 11.10.2021 – conta 38362-7 - agência 0996-2 Banco do Brasil. |

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:**

| Dotação | Fonte | Projeto Atividade |
|---|---|---|
| 35 | 1001 | Ampliação da rede física Ensino Fundamental |
| 37 | 1062 | Ampliação da rede física Ensino Fundamental |
| | | |
| **Assinatura Contador Juliano Sorgato** | | |

**Estimativa realizada com base em orçamentos, tomando como critério:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Orçamentos: valor médio; | X | Orçamentos: menor valor. |
| X | Tabela oficial (SINAPI): | | |

PREFEITURA DE
XAXIM

| |
|---|
| Valores obtido por tabela SINAPI e cotação de mercado. OBS projetos e planilhas orçamentários memorial descritivo foram elaborados e aprovados pela secretaria municipal de obras e da Secretaria de Estado e Infra Estrutura e Mobilidade. |

**VALOR MÁXIMO PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA (OPCIONAL):**

| | |
|---|---|
| X | O mesmo valor de referência; |
| | Outro: R$ … (…) |
| | Não é o caso; |
| X | Prova de registro da participante na entidade profissional competente; |
| X | Indicação de responsável técnico; |
| X | Prova de inscrição do responsável técnico em entidade profissional competente; |
| X | Comprovação de vínculo entre a participante e o profissional por ela indicado; |
| X | Atestado de capacidade técnica-operacional compatível com objeto da licitação, no mínimo 50 % do objeto sendo necessário comprovar execução de estrutura metálica. O atestado deverá ser apresentado em um único atestado. |
| X | Atestado de visita ao local da obra |
| | Outro(s): |

**ANEXOS:**

| |
|---|
| Integram o presente Termo de Referência os seguintes documentos:<br>- Termo de Referência.<br>- RRT orçamento<br>- RRT Projeto Arquitetônico<br>- Memorial descritivo<br>- PO – Composição BDI<br>- PO – Cronograma físico e financeiro<br>- PO – Planilha Orçamentaria<br>- Projeto Arquitetônico e estrutura metálica |

**FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **Servidor:** | Ailton Mocellin |
| **Cargo:** | Engenheira Civil CREA-SC 130002-6 |
| **Lotação**: | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| **Data**: | 02 abril de 2022. |
| **Assinatura**: | |

| | |
|---|---|

**DIRETORA DE PROJETO**

| | |
|---|---|
| Fiscal da Engenharia | Leticia Pagani |
| Cargo: | DIRETORA DE PROJETO |
| Lotação: | Secretário Municipal De Infraestrutura |
| Data: | 02 de abril de 2022. |
| Assinatura: | |

**FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO:**

| | |
|---|---|
| Assessor convênio: | Rosemar Marmitt. |
| Cargo: | Assessor de Convênios |
| Lotação: | Secretaria Municipal da Administração |
| Data: | 02 de abril de 2022. |
| Assinatura: | |

**GESTÃO DO CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | |
| Secretário Municipal | Gelci Guerino Della Corte |
| Data: | 02 de abril de 2022. |
| Assinatura: | |