TERMO DE REFERÊNCIA

ASSUNTO:

Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa Especializada em Construção Civil - para execução de construção de canal em galerias de concreto armado.

OBJETO:

Construção de canal em galerias de concreto armado com extensão 117 m.

RECURSO:

PROCESSO: SCC 00005373/2022 - DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.749 - 11.04.2022 (segunda-feira) - PÁGINA 83.

ÁREA DA EDIFICAÇÃO:

Extensão 117 m

LOCAL/REGIÃO DA EXECUÇÃO:

Rua Candido Teston, ao lado do Balan Tintas, Centro, Xaxim.

JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO) DA CONTRATAÇÃO:

Necessidade da Administração: A Micro Drenagem no Município de Xaxim vem como um conjunto de obras que visam melhorar as condições de escoamento de forma a atenuar os problemas de erosões, assoreamento e inundações. Ela será a responsável pelo escoamento final das águas fluviais, a qual e formada por canais artificiais, galerias de grandes dimensões e estruturas auxiliares, conforme estudo de necessidade e viabilidade de ações apresentadas em projeto, tendo como objetivo principal apresentar soluções para a captação e condução da água que precipitam e escoam na área urbana de nosso município. Vale destacar que o atual sistema é composto por tubos de dimensões inferiores.
Ação pretendida: Construção de canal em galerias de concreto armado.
Demonstração do por que a ação pretendida atende à necessidade da Administração: Após a construção da rede de drenagem urbana, a mesma contribui como medida de mitigação pra o escoamento de forma a atenuar os problemas de erosões, assoreamento e inundações.

DECLARAÇÃO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:

Declaração sintética do objeto: Contratação de empresa Especializada em Construção Civil para execução de construção de canal em galerias de concreto armado com extensão 117 m.
Características e especificações técnicas: Prestação de serviços de demolição de parte do muro de pedra, escavação mecânica de vala e aduela/galeria de concreto armado, seção Ret. 3.00 X 3.00 M (L X A), C =1.00 M, E = 20 Cm Tb-45.

Valor estimado: R$ 843.761,56 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
Prazo para entrega: 150 dias.
Local de entrega: Não se aplica.
Órgão/agente incumbido de emitir recibo de entrega: Secretaria de Infraestrutura.
Cronograma de execução: 150 dias.
Prazo para o recebimento provisório: 150 dias.
Prazo para o recebimento definitivo: 180 dias.
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preço:

VALORES ESTIMADOS:

Valor total:	R$ 843.761,56 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
Recursos próprios:	Não se aplica.
Recursos Convênio:	R$ 843.761,56 (oitocentos e quarenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) – PROCESSO: SCC 00005373/2022 - DIÁRIO OFICIAL - SC - Nº 21.749 - 11.04.2022 (segunda-feira) - PÁGINA 83.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Dotação	Fonte	Projeto Atividade
89	1064	Obras de Infraestrutura Urbana
	Data	
Assinatura Contador Juliano Sorgato		

ESTIMATIVA REALIZADA COM BASE EM ORÇAMENTOS, TOMANDO COMO CRITÉRIO:

[ ] **Orçamentos: valor médio;** [X] **Orçamentos: menor valor.**

[X] **Tabela oficial (SINAPI):**

Valores obtido por tabela SINAPI e cotação de mercado. OBS projetos e planilhas orçamentários memorial descritivo foram analisados e aprovados pela secretaria municipal de obras e da Secretaria de Estado e Infra Estrutura e Mobilidade.

VALOR MÁXIMO PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA (OPCIONAL):

[X] O mesmo valor de referência;

[ ] Outro: R$ ... (...)

	Não é o caso;
X	Prova de registro da participante na entidade profissional competente;
X	Indicação de responsável técnico;
X	Prova de inscrição do responsável técnico em entidade profissional competente;
X	Comprovação de vínculo entre a participante e o profissional por ela indicado;
X	Atestado de capacidade técnica-operacional compatível com objeto da licitação, contendo no mínimo 50 % do objeto, sendo necessário comprovar atestado de execução de drenagem que comprove execução de galerias de concreto.
X	Atestado de visita ao local da obra
	Outro(s):

ANEXOS:

Integram o presente Termo de Referência os seguintes documentos:
Termo de Referência.
RRT orçamento
RRT Projeto
Memorial descritivo
PO – Composição BDI
PO – Composição
PO – Cronograma físico e financeiro
PO – Planilha Orçamentaria

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Servidor:	Thaynara Lais Verginassi
Cargo:	Engenheira Civil CREA-SC 135239-5
Lotação:	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Data:	14 abril de 2022.
Assinatura:	

DIRETORA DE PROJETO

Fiscal da Engenharia	Leticia Pagani
Cargo:	DIRETORA DE PROJETO
Lotação:	Secretário Municipal De Infraestrutura
Data:	14 abril de 2022.
Assinatura:	

FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO:

Assessor convênio:	Rosemar Marmitt.
Cargo:	Assessor de Convênios
Lotação:	Secretaria Municipal da Administração
Data:	14 abril de 2022.
Assinatura:	

GESTÃO DO CONTRATO:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Secretário Municipal	Gelci Guerino Della Corte
Data:	14 abril de 2022.
Assinatura:	