OBJETO DA LICITAÇÃO:

Contratação de Empresa para Execução de Projeto de readequação da Praça Municipal Frei Bruno, com instalação de Decks e Pergolados, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, de acordo com Contrato de Repasse N° 32297/2013/MTUR/CAIXA, de acordo com Termo de Compromisso n° 1030812-48/0 e Contrato de Repasse n° 789279/2013/MCIDADESS/CAIXA de acordo com Termo de Compromisso n° 1.007.696-88/2013 e, conforme Projeto e Memorial Descritivo.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 128/2017 (Sequência: 2)

Ao(s) 29 de Janeiro de 2018, às 14:30 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE XAXIM , reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Decreto nº 477, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 128/2017, Licitação nº 8/2017 - TP, na modalidade de Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Participante: 7564 - **LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTD**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Lote 1 - Execução de Projeto de readequação da Praça Municipal Frei Bruno, com instalação de Decks e Pergolados, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, de acordo com Contrato de Repasse N° 32297/2013/MTUR/CAIXA, de acordo com Termo de Compromisso n° 1030812-48/0, conforme Projeto e Memorial Descritivo	Un	1,00		0,0000	29.634,40	29.634,40
2	Lote 2 -Execução de Projeto de readequação da Praça Municipal Frei Bruno, com instalação de Decks e Pergolados, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, de acordo com Contrato de Repasse n° 789279/2013/MCIDADESS/CAIXA de acordo com Termo de Compromisso n° 1.007.696-88/2013 e, conforme Projeto e Memorial Descritivo	Un	1,00		0,0000	29.634,40	29.634,40

Total do Participante --------> 59.268,80

Total Geral ----------> 59.268,80

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Xaxim, 29 de Janeiro de 2018

COMISSÃO:

Jaqueline Venturi - ..... - Presidente da Comissão de Licitação

Taiane Aparecida Baggio - ..... - MEMBRO

Catiane Geovane Curterelli Soccol - ..... - MEMBRO

Juliano Caciatori - ..... - MEMBRO