TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LIRIO DAGORT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 128/2017
b) Licitação Nr.: 8/2017-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 06/02/2018
e) Objeto da Licitação: Contratação de Empresa para Execução de Projeto de readequação da Praça Municipal Frei Bruno, com instalação de Decks e Pergolados, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, de acordo com Contrato de Repasse N° 32297/2013/MTUR/CAIXA, de acordo com Termo de Compromisso n° 1030812-48/0 e Contrato de Repasse n° 789279/2013/MCIDADESS/CAIXA de acordo com Termo de Compromisso n° 1.007.696-88/2013 e, conforme Projeto e Memorial Descritivo.

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)

LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTD (7564)

		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
1	Lote 1 - Execução de Projeto de readequação da Praça Municipal Frei Bruno, com instalação de Decks e Pergolados, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, de acordo com Contrato de Repasse N° 32297/2013/MTUR/CAIXA, de acordo com Termo de Compromisso n° 1030812-48/0, conforme Projeto e Memorial Descritivo	Un	1,00	0,0000	28.152,68	28.152,68
2	Lote 2 -Execução de Projeto de readequação da Praça Municipal Frei Bruno, com instalação de Decks e Pergolados, com fornecimento de Materiais e Mão de Obra, de acordo com Contrato de Repasse n° 789279/2013/MCIDADESS/CAIXA de acordo com Termo de Compromisso n° 1.007.696-88/2013 e, conforme Projeto e Memorial Descritivo	Un	1,00	0,0000	28.152,68	28.152,68

Total do Fornecedor: 56.305,36

Total Geral: 56.305,36

Xaxim, 6 de Fevereiro de 2018.

LIRIO DAGORT
PREFEITO MUNICIPAL