QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 1030812-48 / 0 | **Tomador: Município de Xaxim-SC**

Empreendimento: Iluminação da Praça Frei Bruno | **Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turistica**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	CONTRAPARTIDA FÍSICA	OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
1	Serviços Iniciais			892,44	35,99			928,43	0,69
2	Iluminação			110.199,79	4.443,93			114.643,72	85,21
3	Tubulação			15.870,65	640,00			16.510,65	12,27
4	Instalações Elétricas			2.356,98	95,05			2.452,03	1,82
			TOTAIS (R$)	129.319,86	5.214,97			134.534,83	
			INC. %	96,1%	3,9%				100,00

Contrapartida Obrigatória: 5.214,97

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quarta-feira, 15 de novembro de 2017
Data

V.010115