QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 1030812-48 / 0 | **Tomador: Município de Xaxim-SC**

Empreendimento: Requalificação e promoção de acessibilidade no palco da Praça Frei Bruno | **Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turistica**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			3.285,20	132,48			3.417,68	3,82
2	PLATAFORMA ELEVATÓRIA			42.817,52	1.726,67			44.544,19	49,82
3	RECUPERAÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA			8.171,97	329,54			8.501,51	9,51
4	REVESTIMENTOS			17.574,73	708,72			18.283,45	20,45
5	INSTALACÕES ELÉTRICAS			2.303,79	92,90			2.396,69	2,68
6	INFRA-ESTRUTURA			9.445,43	380,90			9.826,33	10,99
7	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES			2.345,82	94,60			2.440,42	2,73
			TOTAIS (R$)	85.944,46	3.465,81			89.410,27	
			INC. %	96,1%	3,9%				100,00
			Contrapartida Obrigatória:		3.465,81				

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quarta-feira, 15 de novembro de 2017
Data

V.010115