FACILITADO
copie os dad
de seleciona
Se preferir, c

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128 | **BDI SEM Desoneração: 25%**

Tomador: 0 | **quarta-feira, 2 de maio de 2018**

Programa: 0 | **Nº do contrato: 0-0 / 0**

Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	156.774,63 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**13.910,68**			**1**
1.1	REMOÇÃO DE ENTULHOS DE LIMPEZA	m²	1.029,00	4,46	4.589,34		73948/016	1.1
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	33,00	46,93	1.548,69		97622	1.2
1.3	REMOÇÃO DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	150,00	2,33	349,50		97642	1.3
1.4	DEMOLIÇÃO DOS TELHADOS	m²	878,00	2,83	2.484,74		97647	1.4
1.5	REFORÇO DOS PILARES E TIRANTES	un.	7,00	325,00	2.275,00		cotação	1.5
1.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	m²	75,00	18,44	1.383,00		97633	1.6
1.7	GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, PARA MICTORIO. 40X40CM. CONFORME PROJETO	m²	2,24	571,61	1.280,41		79627	1.7
2	**FECHAMENTOS**				**2.783,79**			**2**
2.1	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO.EXTERNA DE 14x19x39cm	m²	33,00	60,39	1.992,87		87479	2.1
2.2	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO.INTERNA DE 9 cm	m²	18,00	43,94	790,92		87478	2.2
3	**COBERTURA E PROTEÇÕES**				**55.960,11**			**3**
3.1	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M(PINTURA, CONSERTO)	m²	219,00	104,51	22.887,69		72113	3.1
3.2	TELHA FIBROCIMENTO 6 mm	m²	660,00	38,35	25.311,00		94207	3.2
3.3	ESTRUTURA METÁLICA LATERAL E DE OITÕES (PINTURA, CONSERTO)	m²	20,00	60,00	1.200,00		cotação	3.3
3.4	ALUZINC 0.43 mm PARA OITÕES/FACHADAS	m²	20,00	34,38	687,60		cotação	3.4
3.5	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS	m²	878,00	6,69	5.873,82		cotação	3.5
4	**PAVIMENTAÇÃO**				**7.299,60**			**4**
4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 35x35	m²	79,00	47,90	3.784,10		87246	4.1
4.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO 1/4	m²	79,00	29,50	2.330,50		87620	4.2

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128	**BDI SEM Desoneração: 25%**		
Tomador: 0	**quarta-feira, 2 de maio de 2018**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**114,03% (hora)**	
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA		**71,98% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	156.774,63 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
4.3	REMOÇÃO PISO CERAMICO	m²	79,00	15,00	1.185,00		cotação	4.3
5	**REVESTIMENTOS E FORRO**				**23.004,90**			**5**
5.1	Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	102,00	5,00	510,00		87905	5.1
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR	m²	400,00	33,45	13.380,00		87794	5.2
5.3	Revestimentos cerâmicos internos 20x20 COM PLACAS TIPO GRÊS OU semi-grês (AZULEJO)	m²	24,00	59,10	1.418,40		89170	5.3
5.4	FORRO DE PVC COM ENTARRUGAMENTO	m²	150,00	51,31	7.696,50		96116	5.4
6	**ESQUADRIAS**				**3.805,89**			**6**
6.1	PORTA DE FERRO 2x3	m²	12,00	131,25	1.575,00		cotação	6.1
6.3	PORTA DE FERRO DE 0,80 x 2,10m	un.	3,00	743,63	2.230,89		94807	6.3
7	**INST. HIDROSSANITÁRIAS DEF. FÍSICO**				**18.226,05**			**7**
7.1	Rede térreo 100mm	m	40,00	50,00	2.000,00		cotação	7.1
7.2	Rede térreo 50mm	m	25,00	37,50	937,50		cotação	7.2
7.3	Rede térreo 75mm	m	20,00	12,50	250,00		cotação	7.3
7.4	Biorreator 5.000 lts	unid	1,00	4.375,00	4.375,00		cotação	7.4
7.5	Biofiltro 5.000lts.	unid	1,00	4.750,00	4.750,00		cotação	7.5
7.6	Sumidouro NBR 7229/93 - conf. Projeto 2,00x3,00x3,00 (LxCxH)	m³	9,00	187,50	1.687,50		cotação	7.6
7.7	Tubo de Ventilação 100mm com exaustor	m	1,00	750,00	750,00		cotação	7.7
7.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	unid	1,00	7,41	7,41		89495	7.8
7.9	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	unid	1,00	518,10	518,10		72290	7.9
7.10	CAIXA DE GORDURA 150 Lt	unid	1,00	312,50	312,50		cotação	7.10
7.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	unid	4,00	394,71	1.578,84		86888	7.11
7.12	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE	unid	5,00	211,84	1.059,20		86942	7.12
8	**INST. ELET. E ILUMINAÇÃO**				**11.098,66**			**8**
8.1	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA 2X2X36W	unid	5,00	226,85	1.134,25		73953/008	8.1
8.2	Ponto de Tomada simples	unid	20,00	177,83	3.556,60		93141	8.2
8.3	Ponto de interruptores simples	unid	10,00	176,45	1.764,50		93137	8.3

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128	**BDI SEM Desoneração: 25%**		
Tomador: 0	**quarta-feira, 2 de maio de 2018**	Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**	**114,03% (hora)**	
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA		**71,98% (mês)**	

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	156.774,63 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
8.4	Interruptor com tomada (banheiros)	unid	1,00	213,81	213,81		93145	8.4
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	m	550,00	7,43	4.086,50		91931	8.5
8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	unid	10,00	34,30	343,00		74130/002	8.6
9	**INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SEG.**				**3.797,52**			**9**
9.1	Extintores PQS 4KG instalado	unid	2,00	139,95	279,90		72553	9.1
9.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE INSTALADO	unid	4,00	145,03	580,12		73775/002	9.2
9.3	Luminárias autonomas de energia + ponto elétrico e tomada	unid	2,00	281,25	562,50		cotação	9.3
9.4	Luminárias autonomas de energia com cibie+ ponto elétrico e tomada	unid	4,00	437,50	1.750,00		cotação	9.4
9.5	Placa luminosa de SAÍDA + ponto elétrico e tomada	unid	2,00	312,50	625,00		cotação	9.5
10	**RAMPA DE ACESSO**				**12.059,83**			**10**
10.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESP= 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA	m²	27,50	91,11	2.505,53		84665	10.1
10.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	24,50	369,15	9.044,18		73631	10.2
10.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	m	6,50	78,48	510,12		74072/001	10.3
11	**COMPLEMENTAÇÃO**				**2.024,32**			**11**
11.1	Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) em PVC	unid	3,00	72,50	217,50		cotação	11.1
11.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORN E INSTA.	und	5,00	50,63	253,15		SINAP 86906	11.2
11.3	Conjunto de barra de apoio para PNE, conforme em detalhe no projeto	unid	1,00	443,75	443,75		cotação	11.3
11.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	unid	4,00	277,48	1.109,92		86895	11.4
12	**LIMPEZA GERAL**				**2.803,28**			**12**
12.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.046,00	2,68	2.803,28		9537	12.1

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128		**BDI SEM Desoneração: 25%**			
Tomador: 0		**quarta-feira, 2 de maio de 2018**		Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0		**Nº do contrato: 0-0 / 0**		**114,03% (hora)**	
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA				**71,98% (mês)**	

ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UNID.**	**QUANT.**	**R$** **PREÇ.UNIT.**	**156.774,63** **TOTAL**	***Fonte**	Código SINAPI SEM Desoneração	**ITEM**
	SINAP REFERENCIA 03/2018							

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128				BDI SEM Desoneração: 25%				
Tomador: 0				quarta-feira, 2 de maio de 2018			Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0				Nº do contrato: 0-0 / 0			114,03% (hora)	
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA							71,98% (mês)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$	156.774,63	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128	BDI SEM Desoneração: 25%
Tomador: 0	quarta-feira, 2 de maio de 2018
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA	

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	156.774,63 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128 | **BDI SEM Desoneração: 25%**

Tomador: 0 | **quarta-feira, 2 de maio de 2018**

Programa: 0 | **Nº do contrato: 0-0 / 0**

Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA

Encargos sociais s/ m.o.
114,03% (hora)
71,98% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$	156.774,63	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128	BDI SEM Desoneração: 25%	
Tomador: 0	quarta-feira, 2 de maio de 2018	Encargos sociais s/ m.o.
Programa: 0	Nº do contrato: 0-0 / 0	114,03% (hora)
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA		71,98% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$	156.774,63	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128				BDI SEM Desoneração: 25%				
Tomador: 0				quarta-feira, 2 de maio de 2018			Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0				Nº do contrato: 0-0 / 0			114,03% (hora)	
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA							71,98% (mês)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$	156.774,63	*Fonte	Código SINAPI SEM Desoneração	ITEM
				PREÇ.UNIT.	TOTAL			

ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6967128				**BDI SEM Desoneração: 25%**					
Tomador: 0				**quarta-feira, 2 de maio de 2018**				Encargos sociais s/ m.o.	
Programa: 0				**Nº do contrato: 0-0 / 0**				**114,03% (hora)**	
Empreendimento: REFORMA GINASIO PRIMAVERA								**71,98% (mês)**	
ITEM	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**	**UNID.**	**QUANT.**	**R$**	**156.774,63**	***Fonte**	Código SINAPI SEM Desoneração		**ITEM**
				PREÇ.UNIT.	**TOTAL**				
			TOTAL	**R$**	**156.774,63**				

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura

)R DE INCLUSÃO DE DADOS

dos de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se ur a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.

digite os dados.

▼ Digite o número da ART / RRT ▼	▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
6967128	114,03
▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼	**▼ Digite o Encargo social (mês) ▼**
02/05/18	71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES						**8,9%**
REMOÇÃO DE ENTULHOS DE LIMPEZA	m²	1.029,00	3,57	4,46	4.589,34	2,9%
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	33,00	37,54	46,93	1.548,69	1,0%
REMOÇÃO DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	150,00	1,86	2,33	349,50	0,2%
DEMOLIÇÃO DOS TELHADOS	m²	878,00	2,26	2,83	2.484,74	1,6%
REFORÇO DOS PILARES E TIRANTES	un.	7,00	260,00	325,00	2.275,00	1,5%
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL	m²	75,00	14,75	18,44	1.383,00	0,9%
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, PARA MICTORIO. 40X40CM. CONFORME PROJETO	m²	2,24	457,29	571,61	1.280,41	0,8%
FECHAMENTOS						**1,8%**
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO.EXTERNA DE 14x19x39cm	m²	33,00	48,31	60,39	1.992,87	1,3%
ALVENARIA BLOCO CERÂMICO.INTERNA DE 9 cm	m²	18,00	35,15	43,94	790,92	0,5%
COBERTURA E PROTEÇÕES						**35,7%**
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M(PINTURA, CONSERTO)	m²	219,00	83,61	104,51	22.887,69	14,6%
TELHA FIBROCIMENTO 6 mm	m²	660,00	30,68	38,35	25.311,00	16,1%
ESTRUTURA METÁLICA LATERAL E DE OITÕES (PINTURA, CONSERTO)	m²	20,00	48,00	60,00	1.200,00	0,8%
ALUZINC 0.43 mm PARA OITÕES/FACHADAS	m²	20,00	27,50	34,38	687,60	0,4%
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS	m²	878,00	5,35	6,69	5.873,82	3,7%
PAVIMENTAÇÃO						**4,7%**
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 35x35	m²	79,00	38,32	47,90	3.784,10	2,4%
REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO 1/4	m²	79,00	23,60	29,50	2.330,50	1,5%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼	▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
6967128	114,03
▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼	**▼ Digite o Encargo social (mês) ▼**
02/05/18	71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%
REMOÇÃO PISO CERAMICO	m²	79,00	12,00	15,00	1.185,00	0,8%
REVESTIMENTOS E FORRO						**14,7%**
Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	102,00	4,00	5,00	510,00	0,3%
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR	m²	400,00	26,76	33,45	13.380,00	8,5%
Revestimentos cerâmicos internos 20x20 COM PLACAS TIPO GRÊS OU semi-grês (AZULEJO)	m²	24,00	47,28	59,10	1.418,40	0,9%
FORRO DE PVC COM ENTARRUGAMENTO	m²	150,00	41,05	51,31	7.696,50	4,9%
ESQUADRIAS						**2,4%**
PORTA DE FERRO 2x3	m²	12,00	105,00	131,25	1.575,00	1,0%
PORTA DE FERRO DE 0,80 x 2,10m	un.	3,00	594,90	743,63	2.230,89	1,4%
INST. HIDROSSANITÁRIAS DEF. FÍSICO						**11,6%**
Rede térreo 100mm	m	40,00	40,00	50,00	2.000,00	1,3%
Rede térreo 50mm	m	25,00	30,00	37,50	937,50	0,6%
Rede térreo 75mm	m	20,00	10,00	12,50	250,00	0,2%
Biorreator 5.000 lts	unid	1,00	3.500,00	4.375,00	4.375,00	2,8%
Biofiltro 5.000lts.	unid	1,00	3.800,00	4.750,00	4.750,00	3,0%
Sumidouro NBR 7229/93 - conf. Projeto 2,00x3,00x3,00 (LxCxH)	m³	9,00	150,00	187,50	1.687,50	1,1%
Tubo de Ventilação 100mm com exaustor	m	1,00	600,00	750,00	750,00	0,5%
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO	unid	1,00	5,93	7,41	7,41	0,0%
CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	unid	1,00	414,48	518,10	518,10	0,3%
CAIXA DE GORDURA 150 Lt	unid	1,00	250,00	312,50	312,50	0,2%
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	unid	4,00	315,77	394,71	1.578,84	1,0%
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE	unid	5,00	169,47	211,84	1.059,20	0,7%
INST. ELET. E ILUMINAÇÃO						**7,1%**
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA 2X2X36W	unid	5,00	181,48	226,85	1.134,25	0,7%
Ponto de Tomada simples	unid	20,00	142,26	177,83	3.556,60	2,3%
Ponto de interruptores simples	unid	10,00	141,16	176,45	1.764,50	1,1%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼	▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
6967128	114,03
▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼	**▼ Digite o Encargo social (mês) ▼**
02/05/18	71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%
Interruptor com tomada (banheiros)	unid	1,00	171,05	213,81	213,81	0,1%
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA	m	550,00	5,94	7,43	4.086,50	2,6%
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A	unid	10,00	27,44	34,30	343,00	0,2%
INSTALAÇÃO DE EXTINTORES E SEG.						**2,4%**
Extintores PQS 4KG instalado	unid	2,00	111,96	139,95	279,90	0,2%
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE INSTALADO	unid	4,00	116,02	145,03	580,12	0,4%
Luminárias autonomas de energia + ponto elétrico e tomada	unid	2,00	225,00	281,25	562,50	0,4%
Luminárias autonomas de energia com cibie+ ponto elétrico e tomada	unid	4,00	350,00	437,50	1.750,00	1,1%
Placa luminosa de SAÍDA + ponto elétrico e tomada	unid	2,00	250,00	312,50	625,00	0,4%
RAMPA DE ACESSO						**7,7%**
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESP= 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA	m²	27,50	72,89	91,11	2.505,53	1,6%
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	24,50	295,32	369,15	9.044,18	5,8%
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	m	6,50	62,78	78,48	510,12	0,3%
COMPLEMENTAÇÃO						**1,3%**
Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) em PVC	unid	3,00	58,00	72,50	217,50	0,1%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORN E INSTA.	und	5,00	40,50	50,63	253,15	0,2%
Conjunto de barra de apoio para PNE, conforme em detalhe no projeto	unid	1,00	355,00	443,75	443,75	0,3%
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M	unid	4,00	221,98	277,48	1.109,92	0,7%
LIMPEZA GERAL						**1,8%**
LIMPEZA GERAL	m²	1.046,00	2,14	2,68	2.803,28	1,8%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼	▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
6967128	114,03
▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼	**▼ Digite o Encargo social (mês) ▼**
02/05/18	71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%
SINAP REFERENCIA 03/2018						

▼ Digite o número da ART / RRT ▼	▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
6967128	114,03
▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼	▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
02/05/18	71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

6967128

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

02/05/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

114,03

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

6967128

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

02/05/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

114,03

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

6967128

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

02/05/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

114,03

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼

6967128

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

02/05/18

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

114,03

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%

▼ Digite o número da ART / RRT ▼	▼ Digite o Encargo social (hora) ▼
6967128	114,03
▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼	**▼ Digite o Encargo social (mês) ▼**
02/05/18	71,98

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUST.UNIT.	ARRED(P.Unit)	TOTAL	%