TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LIRIO DAGORT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 12/2020
b) Licitação Nr.: 5/2020-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 12/02/2020
e) Objeto da Licitação: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de concreto usinado e britas, para uso junto as atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais Xaxim.

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

(em Reais R$)

		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
BRITAXAN BRITAS E CONCRETOS LTDA (974)						
5	Concreto Usinado FCK 25,0 MPA Bombeado	M3	200,00	0,0000	357,00	71.400,00
7	Concreto Usinado FCK 40,0 MPA Bombeado	M3	100,00	0,0000	407,00	40.700,00
9	Pedra Rachão	M3	1.000,00	0,0000	41,30	41.300,00
11	Pó de Brita	M3	400,00	0,0000	41,50	16.600,00
					Total do Fornecedor:	**170.000,00**
CONCREOESTE USINA DE CONCRETOS LTDA (8842)						
6	Concreto Usinado FCK 25,0 MPA Convencional	M3	100,00	0,0000	348,80	34.880,00
8	Concreto Usinado FCK 40,0 MPA Convencional	M3	100,00	0,0000	391,00	39.100,00
					Total do Fornecedor:	**73.980,00**
CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA (1641)						
2	Brita nº 01 - Granulometria entre 9,5mm e 19mm	M3	400,00	0,0000	45,90	18.360,00

Xaxim, 12 de Fevereiro de 2020.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA (1641)

3	Brita nº 02 -Granulometria entre 19mm e 25mm	M3	400,00	0,0000	44,70	17.880,00
10	Pedrisco	M3	600,00	0,0000	39,40	23.640,00
					Total do Fornecedor:	**59.880,00**

ELISAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA (7537)

1	Areia Média - livre de impurezas e seca	M3	600,00	0,0000	139,00	83.400,00
4	Cimento, CP II Z 32, saca de 50kg - Marca: VOTORAN	Un	2.500,00	0,0000	28,00	70.000,00
					Total do Fornecedor:	**153.400,00**
					Total Geral:	**457.260,00**

Xaxim, 12 de Fevereiro de 2020.

LIRIO DAGORT
Prefeito Municipal