Digite o número da ART / RRT	**BDI COM Desoneração: 25,92%**
Tomador: 0	**quinta-feira, 18 de junho de 2020**
Programa: 0	**Nº do contrato: 0-0 / 0**
Empreendimento: 0	

Encargos sociais s/ m.o.
85,09% (hora)
48,65% (mês)

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	R$ PREÇ.UNIT.	41.741,95 TOTAL	*Fonte	Código SINAPI COM Desoneração
1	**SISTEMAS DE VEDAÇÕES VERTICAIS EXTERNAS**				**30.938,08**		
1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)	m²	246,80	62,37	15.392,92		87453 SINAPI
	E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.						
1.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA - VIGA	m³	2,64	2.199,22	5.805,94		95956 SINAPI
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE ELEMENTO VAZADO CERAMICO 25 X 18 X 7 CM E ARGASSA DE	m²	78,88	75,63	5.965,69		COMPOSIÇÃO
	ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014.						
1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES	m²	33,93	75,67	2.567,48		92422 SINAPI
1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	m³	1,96	615,33	1.206,05		92718 SINAPI
	ACABAMENTO. AF_12/2015						
2	**ESQUADRIAS**				**10.803,87**		
2.1	PORTÃO DE FERRO, BASCULANTE, SEM ACESSO SOCIAL, DIMENSÕES 3,30X5,00, FORNECIMENO E	m²	33,00	327,39	10.803,87		COTAÇÃO
	INSTALAÇÃO						
			TOTAL	**R$**	**41.741,95**		

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura