Engeobra

ENGENHARIA

Quadro de Composicédo do BDI

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE/TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de Xaxim
OBJETO

REFORMA FACHADA ESCOLA ARI LUNARDI

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DE FACHADA

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%
BDI1
ITENS SIGLAS _ [% ADOTADO SITUACAO PQUARTIL MEDIO | 2QUARTIL
Administracdo Central AC 4,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,79% 6,16% 6,79% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CcpP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 1SS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérdédo TCU) BDI PAD 22,83% OK 19,85% 22,83% 27,54%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
(1-CP-1SS—CRPB)

BDI= 1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracéo, e que esta ¢ a alternativa mais adequada

para a Administracdo Publica.

Obsercagdes:

Xaxim- SC

Local

Responsavel Técnico Data
Responsavel tomador
Nome:

Cargo:




