cA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE /| TOMADOR
RECAPEAMENTO NA RUA PARANA, BAIRRO CHAGAS 0 0 0
? Q
g g
FRENTES DE OBRA: 15 8
£ £
> >
c c
Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
1.1. SERVICOS INICIAIS -
1.1.1. Placa de obra em chapa de aco galvanizado padrao financiamento m? 2,88 2,4*1,2=2,88 m? SERVICOS INICIAIS 2,88
1.1.2. Limpeza pavimento m 455,50 |Conforme projeto SERVICOS INICIAIS 455,50
1.2. DRENAGEM -
1.2.1. Recomposicdo de valas m 346,00 346 DRENAGEM 346,00
1.2.2. Escavacdo mecénica de valas em solo m3 304,36 |346 * 0,6 + 12 + (282,52*0,3) DRENAGEM 304,36
1.2.3. Transporte de material escavado nao aproveitado m3xkm 79,93 AREA TUBOS + AREA BL DRENAGEM 79,93
1.2.4. Reaterro de valas com compactacio m3 224,43 |(Transporte - Escavacao) DRENAGEM 224,43
125 It.)ztsatro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de m3 6,92 | 346%0,05°0.4= 6,3 DRENAGEM 6,92
1.2.6. Transporte de material britado para lastro m3xkm 162,48 6,92*23,48 DRENAGEM 162,48
1.2.7. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 40cm m 346,00 |346 m (Conforme projeto) DRENAGEM 346,00
1.2.8. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 60cm m 4,00 |Conforme projeto DRENAGEM 4,00
1.2.9. Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un 12,00 |Conforme projeto DRENAGEM 12,00
1.2.10 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un 1,00 |Conforme projeto DRENAGEM 1,00
1.2.11 BSTC 60 cm un 1,00 |Conforme projeto DRENAGEM 1,00
1.2.12. Dissipador de energia para d= 60cm un 1,00 |Conforme projeto DRENAGEM 1,00
1.2.13. Camada de macadame para recomposi¢édo m3 42,38 |282,52*0,15 DRENAGEM 42,38
1.2.14 Transporte de macadame m3xkm 995,10 |42,38*23,48 DRENAGEM 995,10
1.2.15 Camada de brita graduada m3 28,25 |282,52*0,10 DRENAGEM 28,25
1.2.16 Transporte de material britado (brita graduada) m3xkm 663,31 |28,25*23,48 DRENAGEM 663,31
1217 Regularizagéo e compactagéo de subleito de solo predominantemente argiloso. m2 282,52 | 282,52 DRENAGEM 282,52
Af_11/2019
[
2.1. PAVIMENTACAO -
211 Pintura de ligagdo com emulsao asfaltica m2 6.897,65 |3528,38+3086,75 + 282,52 PAVIMENTACAOQ 6.897,65
21.2 Execugao de imprimagéo com asfalto diluido cm-30. Af_11/2019 m2 282,52 |conforme projeto PAVIMENTACAO 282,52
2.1.3 Camada de CAUQ (CAPA) t 231,51 |3086,75"0,03*2,5=231,51 PAVIMENTACAO 231,51
214 Camada de CAUQ (REPERFILAGEM) t 264,63 |3528,38*0,03*2,5=264,63 PAVIMENTACAO 264,63
2.1.5 Transporte de massa asféltica txkm 14.646,05 |(264,63+231,51)*29,52= PAVIMENTACAO 14.646,05
2.1.6 Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petroleo (CAP) t 24,80 |(264,63+231,51)*0,05 PAVIMENTACAO 24,80
2.1.7 Transporte de Cimento Asfaltico de Petrdleo (CAP) txkm 10.812,80 |24,80*400 PAVIMENTACAOQ 10.812,80
3.1. SINALIZACAO -
3.1.1 Pintura de faixas de sinalizagdo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela m? 20,00 [200*0,1 =20 SINALIZAGAO 20,00
3.1.2. Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica branca m? 148,00 (25*?1%*13*20;;0 + Faixas SINALIZAGAO 148,00
Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentacgao conforme projeto (Placas de Faixa B
3.1.3. tipo octogonal (R1 - Pare - Faixa de Pedestre) L= 25cm, inclusive suporte un 24,00 ¢ Pare) SINALIZACAO 24,00
metalico e base de concreto
Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo conforme projeto (Placas de Onibus
3.1.4. tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme un 4,00 . SINALIZAGAO 4,00
e Velociadade)
detalhe
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
315. Fornecimento e |mplf’:1nta<;§o de placas totgl.mente refletivas de adverténcia tipo un 5.00 Conforme Projeto (Placas de Id. De SINALIZAGAO 500
quadrada 50x50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto Rua)
3.2. MEIO-FIO E ACESSOS S
3.2.1. Demoli¢do de Meio-fio m2 135,75 |(884*0,15)+(63*0,05) MEIO-FIO E ACESSOS 135,75
3.2.2. Meio fio de concreto h = 15 cm m 884,00 455,5-63+(455,5+(3*12)) MEIO-FIO E ACESSOS 884,00
3.2.3. Meio fio rebaixado de concreto h=5 cm m 63,00 |=3 m * 21 entradas de garagem MEIO-FIO E ACESSOS 63,00
((1,2*1,2*0,04) + .
3.24. Rampa de acesso em concreto m3 1,47 (((1.20%0,5)/2)"0,04*2) *9"2 MEIO-FIO E ACESSOS 1,47
3.3. CONTROLE TECNOLOGICO =
3.3.1. Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Ensaio Marshall un 1,00 |Conforme norma CONTROLE TECNOLOGICO 1,00
3.3.2. Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Grau de compactacéo un 2,00 |Conforme norma CONTROLE TECNOLOGICO 2,00
3.3.3. Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Teor de betume un 2,00 |Conforme norma CONTROLE TECNOLOGICO 2,00
334, Ensaio de contr(?Ie tecnologllgo da} mistura asfaltica - Extragdo do corpo de prova un 2,00 | Conforme norma CONTROLE TECNOLOGICO 2,00
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Item Descricao Unidade Quantidade 3
1.1.1. Placa de obra em chapa de aco galvanizado padr&o financiamento m? 2,88
1.1.2. Limpeza pavimento m 455,50
1.21 Recomposicdo de valas m 346,00
1.2.2 Escavacdo mecanica de valas em solo m3 304,36
1.2.3. Transporte de material escavado nao aproveitado m3xkm 79,93
1.2.4. Reaterro de valas com compactagéo m3 224,43
1925 It_:i:\m de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de m3 6.92
1.2.6. Transporte de material britado para lastro m3xkm 162,48
1.2.7. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 40cm m 346,00
1.2.8. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 60cm m 4,00
1.2.9. Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un 12,00
1.2.10. Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un 1,00
1.2.11. BSTC 60 cm un 1,00
1.2.12. Dissipador de energia para d= 60cm un 1,00
1.2.13. Camada de macadame para recomposicao m3 42,38
1.2.14. Transporte de macadame m3xkm 995,10
1.2.15. Camada de brita graduada m3 28,25
1.2.16. Transporte de material britado (brita graduada) m3xkm 663,31
1217 Regularizagéo e compactagéo de subleito de solo predominantemente argiloso. m2 282,52
Af_11/2019
2.1.1. Pintura de ligagdo com emulsao asfaltica m2 6.897,65
2.1.2. Execugao de imprimagéo com asfalto diluido cm-30. Af_11/2019 m2 282,52
2.1.3. Camada de CAUQ (CAPA) t 231,51
2.1.4. Camada de CAUQ (REPERFILAGEM) t 264,63
2.1.5. Transporte de massa asfaltica txkm 14.646,05
2.1.6. Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t 24,80
2.1.7. Transporte de Cimento Asfaltico de Petrdleo (CAP) txkm 10.812,80
3.1.1. Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela m? 20,00
3.1.2. Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica branca m? 148,00
Fornecimento e implantagao de placas totalmente refletivas de regulamentagao
3.1.3. tipo octogonal (R1 - Pare - Faixa de Pedestre) L= 25cm, inclusive suporte un 24,00
metalico e base de concreto
Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo
3.1.4. tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme un 4,00
detalhe
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade 3 4
Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo
3.1.5. X X - un 5,00
quadrada 50x50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto
3.2. MEIO-FIO E ACESSOS -
3.2.1. Demoligao de Meio-fio m2 135,75
3.2.2. Meio fio de concreto h = 15 cm m 884,00
3.2.3. Meio fio rebaixado de concreto h=5 cm m 63,00
3.24. Rampa de acesso em concreto m3 1,47
3.3. CONTROLE TECNOLOGICO -
3.3.1. Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Ensaio Marshall un 1,00
3.3.2. Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Grau de compactacéo un 2,00
3.3.3. Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Teor de betume un 2,00
334 Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Extragdo do corpo de prova un 200
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CAIXA

Memoria de Caélculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO NA RUA PARANA, BAIRRO CHAGAS

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° SICONV

Grau de Sigilo |
#PUBLICO

N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
0 0

Descricao

Placa de obra em chapa de aco galvanizado padréo financiamento

Unidade Quantidade

Limpeza pavimento

Recomposigao de valas
2. Escavacdo mecanica de valas em solo
1.2.3. Transporte de material escavado ndo aproveitado m3xkm
1.2.4. Reaterro de valas com compactagéo m3
125 Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de
- brita m3
1.2.6. Transporte de material britado para lastro m3xkm
1.2.7. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 40cm m
1.2.8. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 60cm m
1.2.9. Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un
1.2.10 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un
1.2.11 BSTC 60 cm un
1.2.12. Dissipador de energia para d= 60cm un
1.2.13. Camada de macadame para recomposicao m3
1.2.14. Transporte de macadame m3xkm
1.2.15. Camada de brita graduada m3
1.2.16 Transporte de material britado (brita graduada) m3xkm
1217 Regularizagdo e compactagao de subleito de solo predominantemente argiloso.
2.17. m2
Af_11/2019
2.1.1. Pintura de ligacdo com emuls&o asfaltica m2
2.1.2. Execugado de imprimacédo com asfalto diluido cm-30. Af_11/2019 m2
2.1.3. Camada de CAUQ (CAPA) t
2.1.4. Camada de CAUQ (REPERFILAGEM) t
2.1.5. Transporte de massa asfaltica txkm
2.1.6. Fornecimento de Cimento Asfaltico de Petréleo (CAP) t
2.1.7. Transporte de Cimento Asfaltico de Petrdleo (CAP) txkm
3.1.1. Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica amarela m?
3.1.2. Pintura de faixas de sinalizagéo, setas e zebrados com tinta acrilica branca m?
Fornecimento e implantagao de placas totalmente refletivas de regulamentagao
3.1.3. tipo octogonal (R1 - Pare - Faixa de Pedestre) L= 25cm, inclusive suporte un
metalico e base de concreto
Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de regulamentagéo
3.1.4. tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto conforme un
detalhe
PMv3.0.4
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO NA RUA PARANA, BAIRRO CHAGAS

N° SICONV

#PUBLICO

N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR |
0 0

Descricao

Unidade

Fornecimento e implantagéo de placas totalmente refletivas de adverténcia tipo
3.1.5. ) ) o 5,00
quadrada 50x50cm, inclusive suporte metalico e base de concreto

Quantidade

3.2.1. Demoligdo de Meio-fio m2 135,75
3.2.2. Meio fio de concreto h = 15 cm m 884,00
3.2.3. Meio fio rebaixado de concreto h= 5 cm m 63,00

Rampa de acesso em concreto

Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Ensaio Marshall

Ensaio de controle tecnoldgico da mistura asfaltica - Grau de compactacéo

3.3.3. Ensaio de controle tecnoldgico da mistura asfaltica - Teor de betume

un

2,00

Ensaio de controle tecnolégico da mistura asfaltica - Extragéo do corpo de prova

XAXIM/SC

Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2020

Data
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