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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-00 (N DES.) 0 20,83% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

322.754,33 
1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM - - BDI 1 - 77.388,05 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 2.350,15 RA
1.1.1. SINAPI 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado padrão financiamento m² 2,88                384,76 BDI 1 464,91 1.338,94 RA
1.1.2. SINAPI COMP 55 Limpeza pavimento m 455,50                    1,84 BDI 1 2,22 1.011,21 RA
1.2. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 75.037,90 RA
1.2.1. Composição COMP 54 Recomposição de valas m 346,00                  20,15 BDI 1 24,35 8.425,10 RA
1.2.2. SINAPI 90106 Escavação mecânica de valas em solo m3 304,36                    5,37 BDI 1 6,49 1.975,30 RA
1.2.3. SINAPI 93589 Transporte de material escavado não aproveitado m3xkm 79,93                    1,06 BDI 1 1,28 102,31 RA
1.2.4. SINAPI 93379 Reaterro de valas com compactação m3 224,43                  14,15 BDI 1 17,10 3.837,75 RA

1.2.5. SINAPI 94112
Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de 
brita

m3 6,92                  74,89 BDI 1 90,49 626,19 RA

1.2.6. SINAPI 95875 Transporte de material britado para lastro m3xkm 162,48                    0,99 BDI 1 1,20 194,98 RA
1.2.7. Composição COMP 52 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 40cm m 346,00                  68,88 BDI 1 83,23 28.797,58 RA
1.2.8. SINAPI COMP 53 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto d= 60cm m 4,00                106,62 BDI 1 128,83 515,32 RA
1.2.9. Composição COMP 01 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 40cm un 12,00             1.064,38 BDI 1 1.286,09 15.433,08 RA
1.2.10. Composição COMP 02 Boca de lobo em alvenaria para tubo d= 60cm un 1,00             1.289,04 BDI 1 1.557,55 1.557,55 RA
1.2.11. SINAPI 73856/002 BSTC 60 cm un 1,00             1.160,09 BDI 1 1.401,74 1.401,74 RA
1.2.12. Composição COMP 11 Dissipador de energia para d= 60cm un 1,00                524,84 BDI 1 634,16 634,16 RA
1.2.13. SINAPI 96400 Camada de macadame para recomposição m3 42,38                102,65 BDI 1 124,03 5.256,39 RA
1.2.14. SINAPI 95875 Transporte de macadame m3xkm 995,10                    0,99 BDI 1 1,20 1.194,12 RA
1.2.15. SINAPI 96396 Camada de brita graduada m3 28,25                111,29 BDI 1 134,47 3.798,78 RA
1.2.16. SINAPI 95875 Transporte de material britado (brita graduada) m3xkm 663,31                    0,99 BDI 1 1,20 795,97 RA

1.2.17. SINAPI 100576
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. 
Af_11/2019

m2 282,52                    1,44 BDI 1 1,74 491,58 RA

2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 198.273,28 RA
2.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 198.273,28 RA
2.1.1. SINAPI 96402 Pintura de ligação com emulsão asfáltica m2 6.897,65                    1,81 BDI 1 2,19 15.105,85 RA
2.1.2. SINAPI 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30. Af_11/2019 m2 282,52                    6,77 BDI 1 8,18 2.311,01 RA
2.1.3. SINAPI 4011459 Camada de CAUQ (CAPA) t 231,51                111,41 BDI 1 134,62 31.165,88 RA
2.1.4. SINAPI 4011459 Camada de CAUQ (REPERFILAGEM) t 264,63                111,41 BDI 1 134,62 35.624,49 RA
2.1.5. SINAPI 95878 Transporte de massa asfáltica txkm 14.646,05                    0,65 BDI 1 0,79 11.570,38 RA
2.1.6. SINAPI 41899 Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) t 24,80             3.207,52 BDI 1 3.875,65 96.116,12 RA
2.1.7. SINAPI 93176 Transporte de Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) txkm 10.812,80                    0,49 BDI 1 0,59 6.379,55 RA
3. SINAPI COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 47.093,00 RA
3.1. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 15.204,57 RA

3.1.1. SINAPI 72947 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica amarela m² 20,00                  13,19 BDI 1 15,94 318,80 RA

3.1.2. SINAPI 72947 Pintura de faixas de sinalização, setas e zebrados com tinta acrílica branca m² 148,00                  13,19 BDI 1 15,94 2.359,12 RA

3.1.3. Composição COMP 19
Fornecimento e implantação de placas  totalmente refletivas de regulamentação 
tipo octogonal (R1 - Pare - Faixa de Pedestre) L= 25cm, inclusive suporte 
metálico e base de concreto 

un 24,00                324,57 BDI 1 392,18 9.412,32 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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0 RECAPEAMENTO NA RUA PARANÁ,  BAIRRO CHAGAS

(N/D: 'Referência 01-1900.xls) XAXIM/SC

0
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3.1.4. Composição COMP 21
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de regulamentação 
tipo circular D= 50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto conforme 
detalhe

un 4,00                297,58 BDI 1 359,57 1.438,28 RA

3.1.5. Composição COMP 20
Fornecimento e implantação de placas totalmente refletivas de advertência tipo 
quadrada 25x50cm, inclusive suporte metálico e base de concreto (Id. Rua)

un 5,00                277,42 BDI 1 335,21 1.676,05 RA

3.2. SINAPI MEIO-FIO E ACESSOS - - BDI 1 - 30.863,96 RA
3.2.1. SINAPI 97631 Demolição de Meio-fio m2 135,75                    2,66 BDI 1 3,21 435,76 RA
3.2.2. Composição COMP 56 Meio fio de concreto h = 15 cm m 884,00                  26,35 BDI 1 31,84 28.146,56 RA
3.2.3. Composição COMP 57 Meio fio rebaixado de concreto h= 5 cm m 63,00                  20,32 BDI 1 24,55 1.546,65 RA
3.2.4. SINAPI COMP 58 Rampa de acesso em concreto m3 1,47                413,80 BDI 1 499,99 734,99 RA
3.3. SINAPI CONTROLE TECNOLÓGICO - - BDI 1 - 1.024,47 RA
3.3.1. Composição COMP 38 Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall un 1,00                316,02 BDI 1 381,85 381,85 RA
3.3.2. Composição COMP 39 Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação un 2,00                  81,26 BDI 1 98,19 196,38 RA
3.3.3. Composição COMP 40 Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume un 2,00                135,44 BDI 1 163,65 327,30 RA

3.3.4. Composição 7.1
Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova 
com sonda rotativa com verificação da espessura

un 2,00                  49,22 BDI 1 59,47 118,94 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Samuel Spessatto Outeiro
CREA/CAU: Crea/SC 133.319-7

Data ART/RRT: ART 7367956-0
quarta-feira, 5 de agosto de 2020

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

XAXIM/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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