QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Nº do contrato: 0-0 / 0 | **Tomador: 0**

Empreendimento: 0 | **Programa: 0**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT.FONTES	TOTAL	INC. %
					FINANCEIRA	FÍSICA			
1	PISO				22.876,96			22.876,96	41,74
2	COBERTURA				3.396,58			3.396,58	6,20
3	PASSEIO PÚBLICO				14.985,70			14.985,70	27,34
4	BANHEIRO PNE				7.261,60			7.261,60	13,25
5	PLAYGROUND				5.299,87			5.299,87	9,67
6	PLACA DE OBRA				989,00			989,00	1,80
	TOTAIS (R$)				54.809,71			54.809,71	
	INC. %				100,0%				100,00

Contrapartida Adicional: 54.809,71

Carimbo e Assinatura do Prefeito Municipal (ou Tomador)

quinta-feira, 18 de junho de 2020
Data

V.010115