PREFEITURA DE
XAXIM

TERMO DE REFERÊNCIA

PROPOSTA: PROCESSO SGPE N° SCC 5992/2019, Termo de Convênio nº 2019TR1377

RECURSO: REPROGRAMAÇÃO DE SALDO R$ 57.396,46.

ASSUNTO: Solicitação de abertura de processo licitatório para contratação de empresa para execução de serviços metalúrgico e material para estruturação e UTILIZAÇÃO DE SALDO, NO GINÁSIO MUNICIPAL ALBERTO ÂNGELO SORDI, no município de Xaxim/SC

OBJETO: Reforma do vestiário, instalação de guarda corpos NO GINÁSIO MUNICIPAL ALBERTO ÂNGELO SORDI, no município de Xaxim/SC

LOCAL/REGIÃO DA EXECUÇÃO Avenida Luiz Lunardi, nº 278, Centro da cidade de Xaxim/SC.

- Recursos oriundos com Convênio do Estado, requer publicação do edital do Diário Oficial do Estado, Diário Oficial dos Municípios e Publicação no site da Prefeitura.

JUSTIFICATIVA (MOTIVAÇÃO) DA CONTRATAÇÃO:

Necessidade da Administração: A construção desta obra se faz necessário devido a necessidade de adequação da edificação perante as NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS no qual apresenta a necessidade de execução de grades de proteção, também vimos a necessidade de execução de melhorias nos vestiários e área técnica.
Ação pretendida: Contratação de empresa especializada na (Execução de grades cercas e móveis).
Demonstração do por que a ação pretendida atende à necessidade da Administração: É desejável que a Administração Municipal mantenha iniciativas que visam segurança dos usuários e estrutura internas adequadas para praticas esportiva.

DECLARAÇÃO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:

Declaração sintética do objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de grades e moveis.
Características e especificações técnicas: Prestação de serviços de readequação do Ginásio de Esporte Sordi.

Valor estimado: R$ 55.540,00 (Cinquenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais)
Prazo para entrega: 02 (Dois meses ou 60 dias)
Local de entrega: NO GINÁSIO MUNICIPAL ALBERTO ÂNGELO SORDI
Órgão/agente incumbido de emitir recibo de entrega: Secretaria Municipal de Esporte.
Cronograma de execução: 60 dias 02 meses
Prazo para o recebimento provisório: 02 meses.
Prazo para o recebimento definitivo: 02 meses.
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preço: 04 meses.

VALORES ESTIMADOS:

Valor de referência:	R$ 55.540,00 (Cinquenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais).
Recursos próprios:	R$ ... (...)
Recursos externos:	R$ 55.540,00 (Cinquenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais).

MEMORIAL DESCRITIVOS O presente memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a especificação técnica dos itens a serem adquiridos.

SERVIÇOS METALÚRGICOS

Metalúrgica Pontual CNPJ 72.432.032/0001-77	Guarda corpo	R$ 44.051,00
Metalúrgica Grando CNPJ 39811902/0001-43	Guarda corpo	R$ 43.540,00
Metalúrgica Alberti CNPJ 41.901.014/0001-63	Guarda corpo	R$ 105.059,00
Metal Sol CNPJ 09.676.811	Guarda corpo	R$ 45.425,00

Guarda-corpo fixados e instalados.

89.70m² de largura guarda corpo ao redor da quadra de esporte, sendo feito de tubo 30x50 e cano 5/8 espessuras 1.50mm com chapa para fixação no murro; mais paraboldi para fixação na viga;

28.00 de m² de guarda corpo com corrimão sendo feito de tubo 1.1/2 e 5/8 espessuras 1.20 mm

28,50 m de corrimão duplo de tubo 1.1/2 espessura 1.20

17.70 m de guarda corpo de tubo 2 polegadas e 1 polegada com espessura de 1.20 mm.

SERVIÇOS DE BANCOS

Estofaria Oeste	Bancos	R$ 7.500,00
Novarte CNPJ 09.330.210/0001-12	Bancos	R$ 7.700,00
Metalúrgica Alberti CNPJ 41.901.014/0001-63	Bancos	R$ 7.650,00

Bancos fixados e instalados.

Bancos com estrutura de ferro tubo 30x50, chapa de madeira revestida com espuma 5cm no acento e espuma com 3 cm no encosto, revestido com corvin.

Medidas;

2 bancos de 5 m x 0.40 de largura, parte estrutural com 0.40 de pés e mais 45 cm de encosto (quadra)

3 bancos de 3 m x 0.40 de largura, parte estrutural com 0.40 de pés e mais 45 cm de encosto quadra (vestiário)

2 bancos de 2 m x 0.40 de largura, encosto 2 m x 0.40 de largura, parte estrutural com 0.40 de pés e mais 45 cm de encosto (quadra)

SERVIÇOS DE VESTIÁRIO/ROUPEIRO

Oselame	Vestiário	R$ 4.500,00
Dual moveis	Vestiário	R$ 9.180,00
Metalúrgica Alberti CNPJ 41.901.014/0001-63	Bancos	R$ 7.650,00


Vestiários/roupeiros fixados e instalados.

Roupeiro para vestiário, em mdf, medidas de 1.90 cm de altura, largura de 0.65 profundidade de 0.40 cm. Na parte superior com armário de 0.30x0.65, chave e demais acabamento, na parte inferior bancada de 0.65 x 0.50 cm para sentar, 04 pés de ferro para sustentação.


PREFEITURA DE
XAXIM

Segue em anexo orçamento, Planta baixa com localização, detalhamento técnico, relatório fotográfico e termo de referência.


Airton Rampanelli
Diretor Esportes e Lazer



Planta Baixa Pavimento Térreo
A: 1.478,23 m²
Esc: 1/200




Planta Baixa Pavimento Arquibancadas
A: 914,38 m²
Esc: 1/100




Planta Baixa Pavimento Inferior
A: 563,16 m²
Esc: 1/100


LEGENDA	
CO	CORRIMÃO À EXECUTAR
CG	GUARDA-CORPO À EXECUTAR
BANCOS	Bancos com estrutural de ferro tubo 30x50, chapa de madeira revestida com espuma 5cm no acento e espuma com 3cm no encosto, revestido com corvin na cor preta. Medidas de: - 02 bancos de 5mx0,40m de largura, encosto 5mx0,40m de largura, parte estrutural com 0,40m de pés e mais 0,45m de encosto (quadra). - 03 bancos de 3mx0,40m de largura, encosto 3mx0,40m de largura, parte estrutural com 0,40m de pés e mais 0,45m de encosto (vestiários). - 02 bancos de 2mx0,40m de largura, encosto 2mx0,40m de largura, parte estrutural com 0,40m de pés e mais 0,45m de encosto (imprensa).
GABINES	18 Gabines para vestiário de atleta, em mdf 15mm na cor branca, medidas de 1,90m de altura, largura de 0,65m, profundidade de 0,40m na parte superior com armário de 0,30mx0,65m, com chaves e demais acabamentos. Na parte inferior bancada de 0,65mx0,50m para sentar, 04 pés de ferro para sustentação. Material com fixação e colocação de adesivo no móvel.

Modelo de gabines para vestiário
Esc: 1/50






Corte AA'
Esc: 1/200



Corte BB'
Esc: 1/200


Planta de situação
Esc: 1/1200




QUADRO DE ÁREAS	
PAVIMENTO INFERIOR	563,16 m²
PAVIMENTO TÉRREO	1.478,23 m²
PAVIMENTO ARQUIBANCADAS	914,38 m²
TOTAL	2.955,77 m²

Detalhamentos
Esc: 1/1200

Detalhe 3: Corrimão Fixo na Parede
S/ Esc.




Detalhe 1: Corrimão Escada
S/ Esc.





Detalhe 02: Corrimão Rampa de Acesso
S/ Esc.





PROJETO ARQUITETÔNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

Projeto:
Ginásio de Esportes Alberto Ângelo Sordi
Rua Farrapos, 1834 - Bairro Ari Lunardi - Xaxim, SC

Data: 07/2021

Responsável Técnico:
Leticia Pagani - CAU A258844-7

Prefeito Municipal:
Xaxim - SC

Escala: Indicada

Área: Indicada

Desenho: -

Especificações:
Planta baixa - execução de corrimãos e guarda-corpos
- indicação de bancos e gabines para vestiário

Prancha: ARQ-01