Nº do contrato: 1.005.419-90/2013-0 / 0 30/01/2015
Tomador: Prefeitura Municipal de Xaxim/SC
Empreendimento: Boulevard (parte de requalificação da praça Frei Bruno)
Programa: Apoio a projetos de infraestrutura turística

Identifique o tipo de obra:	**6**	
		Informe a base de cálculo do ISSQN.
		Sobre os serviços.
		(X) Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
		SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	**(X) COM Desoneração.**

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração **C**entral	1,50%	3,45%	4,49%	**1,50%**
Seguro e **G**arantia	0,30%	0,48%	0,82%	**0,30%**
Risco	0,56%	0,85%	0,89%	**0,56%**
Despesas **F**inanceiras	0,85%	0,85%	1,11%	**0,85%**
Lucro	3,50%	5,11%	6,22%	**3,50%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				**2,00%**
BDI incluso no custo unit?	**(X) SIM**			NÃO INCLUSO
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				14,45%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				**16,96%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Responsável Técnico de(o)(a) Prefeitura Municipal de Xaxim/SC
Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal (ou Tomador)

V.010115