TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, Lirio Dagort, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 11/2017
b) Licitação Nr.: 4/2017-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 16/03/2017
e) Objeto da Licitação: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de Limpeza, Manutenção e Conservação de prédios, praças, vias urbanas e espaços públicos, contemplando ainda, limpeza interna das Escolas da Rede Municipal de ensino e Unidades de Saúde do município

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
LOTE: 1						
GM INSTALADORA LTDA ME (7135)						
1	Prestação de Serviço de Limpeza Urbana, conservação e manutenção de áreas externas nas diversas Secretarias da Administração Municipal. Com 10 profissionais. Cumprindo uma carga horaria de 8 horas diárias, 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira	Mês	10,00	0,0000	18.727,60	187.276,00
2	Prestação de Serviço Especializada para Limpeza, Manutenção e Conservação (faxina) dos Prédios de Unidade de Saúde Básica, com 10 profissionais que serão alocados entre as unidades de saúde, cumprindo uma carga horaria de 8 horas diárias, 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min.	Mês	10,00	0,0000	23.300,64	233.006,40

Xaxim, 16 de Março de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

GM INSTALADORA LTDA ME (7135)

3	Prestação de Serviço Especializada para Limpeza, Manutenção e Conservação (faxina) dos Prédios de Unidades Escolas da Rede Municipal de Ensino, com 24 profissionais, cumprindo uma carga horaria de 8 horas diárias, 40 horas semanais, em horários a serem adequados posteriormente de acordo com inicio e término das aulas.	Mês	10,00	0,0000	56.471,76	564.717,60

Total do Fornecedor: **985.000,00**
Total Geral: **985.000,00**

Xaxim, 16 de Março de 2017.

Lirio Dagort
Prefeito Municipal