Nº do contrato: 102690-50 / 0 **12/05/2017**
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Empreendimento: INTERVENÇÃO EM GALERIAS PLUVIAIS
Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Identifique o tipo de obra:	**3**	
		Informe a base de cálculo do ISSQN.
		Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas:	3	**(X) Sobre a mão-de-obra.**
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13161/2015.
		SEM Desoneração.
		(X) COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração Central	3,43%	4,93%	6,71%	**3,43%**
Seguro e Garantia	0,28%	0,49%	0,75%	**0,49%**
Risco	1,00%	1,39%	1,74%	**1,39%**
Despesas Financeiras	0,94%	0,99%	1,17%	**0,99%**
Lucro	6,74%	8,04%	9,40%	**8,04%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				**4,50%**
BDI incluso no custo unit?	**X SIM**			NÃO INCLUSO
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				23,09%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				**29,32%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Carimbo e Assinatura
Thaynara Verginassi
Eng. Civil - CREA SC 138.5239-5
Secretaria da Infra-Estrutura

Prefeito Municipal (ou Tomador)
Lírio Dagort
Prefeito Municipal de Xaxim
CPF: 194.872.669-68

Nº do contrato: 102690-50 / 0 **12/05/2017**
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM
Empreendimento: INTERVENÇÃO EM GALERIAS PLUVIAIS
Programa: PLANEJAMENTO URBANO

Identifique o tipo de obra:	**3**	
		Informe a base de cálculo do ISSQN.
		Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas:	3	**(X) Sobre a mão-de-obra.**
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 13161/2015.
		SEM Desoneração.
		(X) COM Desoneração.

	Intervalo de admissibilidade			
Item Componente do BDI	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**	**Valores Propostos**
Administração Central	3,43%	4,93%	6,71%	**3,43%**
Seguro e Garantia	0,28%	0,49%	0,75%	**0,49%**
Risco	1,00%	1,39%	1,74%	**1,39%**
Despesas Financeiras	0,94%	0,99%	1,17%	**0,99%**
Lucro	6,74%	8,04%	9,40%	**8,04%**
I1: PIS e COFINS				**3,65%**
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				**3,00%**
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)				**4,50%**
BDI incluso no custo unit?	**X SIM**			NÃO INCLUSO
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				23,09%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				**29,32%**

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM

Carimbo e Assinatura

Thaynara Verginassi
Eng. Civil - CREA/SC 138.5239-5
Secretaria da Infra-Estrutura

Prefeito Municipal (ou Tomador)

Lírio Dagort
Prefeito Municipal de Xaxim
CPF: 194.872.669-68