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DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)
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L1

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

L1

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO
PAVIMENTO BASE DA CAIXA D'ÁGUA
Esc: 1/50
(Eixo X)

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO
PAVIMENTO BASE DA CAIXA D'ÁGUA
Esc: 1/50
(Eixo Y)

DETALHE DE PUNÇÃO E CISALHAMENTO
DAS LAJES DO PAVIMENTO BASE DA
CAIXA D'ÁGUA
Esc: 1/50

230
2 N2 1 ø12.5 c/N C=286

RELAÇÃO DO AÇO - Laje base caixa
d'água

Positivos X Positivos Y Punção

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA50 2 12.5 2 286 572
3 12.5 10 344 3440
4 12.5 4 165 660
5 12.5 2 286 572

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

CA50 12.5 53 56.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50 56.2

Volume de concreto (C-25) = 0.82 m³
Área de forma = 9.55 m²

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
250 289800

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que continua

Pilar com mudança de seção

Pilar que morre

Obs: É de total responsabilidade da empresa executora
que realize as cavas para as sapatas até atingir um

solo com resistência compatível com o projeto,
observando uma escavação mínima de 1,50m.

NOTA:
-Medidas em centímetros;

-Concreto fck: 25 MPa (250 kgf/cm2);
-Carga acidental: 150 kgf/cm2;

-Tempo mínimo para retirada das escoras das lajes
após a concretagem é de 21 dias.

-A cura do concreto deverá ter início 5 horas após o
término da concretagem.

Em caso de dúvida, consulte o calculista.
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EPS Nervura Arm. Pos. Laje

Arm. Pos. Viga

Arm. Neg. Viga

Nervura EPS

Armadura de distribuição

20

Viga
Arm. Pos. Laje

Armadura de distribuição

Resp. Técnico:

Especificação:

Município: 

Obra:

Área:

Indicada

Prancha:

Desenho:

Escala:

Data:

Xaxim - SC

PROJETO ESTRUTURAL

Detalhamento lajes base de cobertura ES
07/08

Tânia Mara Baldissera - Engenheira Civil - CREA/SC 133.907-5

05/2020

12,25 m²

Escolas Básicas Municipais de Xaxim
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO CAIXA D'ÁGUA 
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