P1=P2=P3=P4 Relacdo do aco - Pilares
1250 N fechamento
FECHAMENTO - L6 y
% 6 4xP1
~ O/N N
SECAO N Z
ESC 1:20 N O ACO DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
o ﬂ (mm) (cm) (cm)
CA60 1 5.0 96 68 6528
2 5.0 16 54 864
CA50 3] 100 32 297 9504
Resumo do ago
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
= (mm) (m) (kg)
14 CA50 10.0 95.1 64.5
” 5 CA60 5.0 74 125
24 N1 5.0 C=68 3 PESO TOTAL
29. = ~|o ‘g (kg)
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L — |14 Volume de concreto (C-25) = 0.48 m?
— 7 2
14 Area de forma = 9.6 m
2x2 N2 5.0 C=54
950
BASE CAIXAD'AGUA-L5  § |
ESC 1:50 SEQAO A-A ESC 1:50 SEQAO A-A ESC 1:50
2N3 28.0 C=386 (1c) ESC1:25 2N3 8.0 C=386 (1c) ESC1:25 2N3 8.0 C=386 (1c)
23 344 |23 23| 344 |23 23| 344
TA 1250 1250 rA { 1250 rA
o o
| -4 | s | |
Vl P1 LA l\/L P2 20 | Vi P3 LA J_\/L P4 20 Vl P3 LA M P1
20| 310 20| 20| 310 20| 20| 310 20|
o 20 x 20 o s 20x 20 t s 20 x 20 o
| 350 | DM I 350 I DM I 350 I
" 44 N1c/8 " 1 “ 44 N1c/8 “ 14 “ 44 N1c/8 “
44 N1 ¢5.0 C=68 44 N1 5.0 C=68
2N228.0 C=344 (1c) 2N228.0 C=344 (1c) 2N228.0 C=344 (1c)
Relacao do acgo - Vigas
V4 fechamento
ESC 1:50 SECAO A-A Vi V2 V3
2N3 8.0 C=386 (1c) ESC 1:25 Ve
23| A 344 |23 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
r 1250 (mm) (cm) (cm)
| | & D CA60 1 5.0 176 68 11968
I i | CA50 2 8.0 8 344 2752
—1/l P4 A i\/u P2 20 3 8.0 8 386 3088
20| 310 20|
T 20 x 20 1 Resumo do aco
| 350 | D” ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
44 N1 c/8 14 (mm) (m) (k@)
44 N1 5.0 C=68 CA50 8.0 58.4 25.3
CAB0 5.0 119.7 20.3
2N228.0 C=344 (1c) PESO TOTAL
(kg)
CA50 25.3
CAB0 20.3

Volume de concreto (C-25) = 0.56 m?
Area de forma = 8.4 m2

'SECAO A-A
ESC 1:25
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44 N1 25.0 C=68

Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(kgf/cm?) (kgf/cm?)

250 289800

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm

Legenda dos pilares

Pilar que continua
Pilar com mudanga de segéo

Pilar que morre

“I=[w

NOTA:
-Medidas em centimetros;
-Concreto fck: 25 MPa (250 kgf/cm2);
-Carga acidental: 150 kgf/cm2;
-Tempo minimo para retirada das escoras das lajes
apods a concretagem € de 21 dias.
-A cura do concreto devera ter inicio 5 horas apés o
término da concretagem.
Em caso de dulvida, consulte o calculista.
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