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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 146.547,10 0,00 0,00 0,00

1. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA 10 DE NOVEMBRO - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.1.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    2,88 2,4*1,2 2.Ser  

.
Serviços Iniciais 2,88 

1.1.2.

CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP 
DIURNO. AF_12/2014

CHP 6,00 6hrs 2.Ser  

.

Serviços Iniciais 6,00 

1.2. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - .

1.2.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 710,50 710,50m2 3.Rec  . Recuperação Asfáltica 710,50 

1.2.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 21,32 710,50*0,03 3.Rec  

.

Recuperação Asfáltica 21,32 

1.2.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 319,80 21,32*15 3.Rec  

.
Recuperação Asfáltica 319,80 

1.2.4. VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO 
PAVIMENTO M2 710,50 710,50 3.Rec  . Recuperação Asfáltica 710,50 

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 21,32 (710,50*1)/1000)*30 3.Rec  
.
Recuperação Asfáltica 21,32 

1.2.6. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 710,50 710,50 3.Rec  . Recuperação Asfáltica 710,50 

1.2.7. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 
(UNIDADE: T). AF_07/2020 T 68,21 28,42*2,4 3.Rec  . Recuperação Asfáltica 68,21 

1.2.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 852,60 28,42*30 3.Rec  

.
Recuperação Asfáltica 852,60 

1.2.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 28,42 710,50*0,04 3.Rec  
.
Recuperação Asfáltica 28,42 

1.3. SINALIZAÇÃO - .

1.3.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 50,00 50 4.Sin

.

Sinalização 50,00 

1.3.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 32,50 32,50m2 4.Sin

.

Sinalização 32,50 

1.4. ENSAIOS TECNOLÓGICOS - .
1.4.1. EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA UNID. 1,00 1 5.Ens  . Ensaios Tecnológicos 1,00 
1.4.2. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE TEOR DE BETUME UNID. 1,00 1 5.Ens  . Ensaios Tecnológicos 1,00 
1.4.3. ENSAIO MARSHALL UNID. 1,00 1 5.Ens  . Ensaios Tecnológicos 1,00 
1.4.4. ENSAIO DE COMPACTAÇÃO UNID. 1,00 1 5.Ens  . Ensaios Tecnológicos 1,00 
2. RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA RUA ANTÔNIO LUNARDI - . 1,00 
2.1. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

RECAPEAMENTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS 10 DE NOVEMBRO E ANTÔNIO LUNARDI 0 0
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 146.547,10 0,00 0,00 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

RECAPEAMENTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS 10 DE NOVEMBRO E ANTÔNIO LUNARDI 0 0

2.1.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 M2 698,50 698,50m2 3.Rec. Recuperação Asfáltica 698,50

2.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 20,96 698,50*0,03 3.Rec

.

Recuperação Asfáltica 20,96

2.1.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 314,40 20,96*15 3.Rec

.
Recuperação Asfáltica 314,40

2.1.4. VARRIÇÃO MECANIZADA, REMOÇÃO DOS DETRITOS E LIMPEZA DO 
PAVIMENTO M2 698,50 698,50 3.Rec. Recuperação Asfáltica 698,50

2.1.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20,96 (698,50*1)/1000)*30 3.Rec
.
Recuperação Asfáltica 20,96

2.1.6. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 M2 698,50 698,50 3.Rec. Recuperação Asfáltica 698,50

2.1.7. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ 
(UNIDADE: T). AF_07/2020 T 67,06 27,94*2,4 3.Rec. Recuperação Asfáltica 67,06

2.1.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 838,20 27,94*30 3.Rec

.
Recuperação Asfáltica 838,20

2.1.9.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 27,94 698,50*0,04 3.Rec
.
Recuperação Asfáltica 27,94

2.2. SINALIZAÇÃO - .

2.2.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 41,50 41,50m 4.Sin

.

Sinalização 41,50

2.2.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 32,50 32,50m2 4.Sin

.

Sinalização 32,50

2.3. ENSAIOS TECNOLÓGICOS - .
2.3.1. EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA UNID. 1,00 1 5.Ens. Ensaios Tecnológicos 1,00
2.3.2. ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE TEOR DE BETUME UNID. 1,00 1 5.Ens. Ensaios Tecnológicos 1,00
2.3.3. ENSAIO MARSHALL UNID. 1,00 1 5.Ens. Ensaios Tecnológicos 1,00
2.3.4. ENSAIO DE COMPACTAÇÃO UNID. 1,00 1 5.Ens. Ensaios Tecnológicos 1,00.

XAXIM
Local Responsável Técnico

Nome: Carlos Alexandre Romani
terça-feira, 25 de outubro de 2022 CREA/CAU: 179.521-8
Data ART/RRT: 8512134-6
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