
Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 26,43% 26,43%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: 0 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES 15.244,60 SINAPI 02/2023
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 22 ADESIVADA DE 3,00 X 1,50 M M2 4,50 495,20 2.228,40 COMPOSIÇÃO 12
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 148,88 148,88 95676
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1
MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID. 1,00 216,09 216,09 97741
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID. 1,00 290,69 290,69 95675
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA M 10,00 28,91 289,10 89356
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M

M 33,30 87,34 2.908,42 99059
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,00X2,00M) M2 6,00 1.527,17 9.163,02 93584

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 314.758,99
PEDRA BRITADA N. 2 - 6 CM M3 104,94 129,59 13.599,17 4718
PEDRA BRITADA N. 1 - 4 CM M3 69,96 128,91 9.018,54 4721
PÓ DE PEDRA - 5 CM M3 87,45 121,76 10.647,91 4741
AREIA FINA - 5CM M3 87,45 189,65 16.584,89 366
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (10KM) M3/KM 3.498,00 1,13 3.952,74 93590
ESPALHAMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO DO SOLO M2 1.749,00 2,73 4.774,77 100576
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO M2 1.749,00 135,31 236.657,19 QUADRO RESUMO 2
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL

M 150,00 75,45 11.317,50 102666
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:
0,6X1,0X1,0 M.

UNID. 2,00 1.258,46 2.516,92 97933
Trave Modelo Oficial Society 5,00m x 2,20m + REDE EM FIO 4MM 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV UNID. 2,00 2.844,68 5.689,36 QUADRO RESUMO 1

ALAMBRADO 173.830,78
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME M3 28,49 150,06 4.275,21 96527
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM
ARMADURA DE ARRANQUE. (ALTURA 1,50 M / CADA 4,0M)

M 64,50 78,18 5.042,61 101173
CONCRETO ARMADO PARA VIGAS ALAMBRADOS (0,15x0,30m) M3 7,33 3.310,79 24.268,09 COMPOSIÇÃO 13
LASTRO CONCRETO REGULARIZAÇÃO DE VALAS (VIGAS BALDRAMES) M2 24,42 25,70 627,59 96617
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, M2 651,20 214,40 139.617,28 102362
(MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (INCLUÍDO PORTÃO DE ACESSO)

BANHEIROS E VESTIÁRIOS 197.074,95
ESTRUTURA

*FonteITEM

sexta-feira, 14 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
862.391,67R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração
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Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 26,43% 26,43%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: 0 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

sexta-feira, 14 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
862.391,67R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA M3 1,96 114,62 224,66 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA M3 8,50 150,06 1.275,51 96527
IMPERMEABILIZACAO 

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM EMULSÃOASFALTICA, DUAS DEMÃOS M2 36,45 48,95 1.784,23 98557
ESTRUTURA (SAPATAS, VIGAS BALDRAMES, PILARES E VIGAS, INCLUSIVE ESTRUTURA DO BARRILETE)

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA M3 10,00 3.349,30 33.493,00 104488
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

MARQUISE 1,20m

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA M3 2,14 3.349,30 7.167,50 104488
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.

M2 21,42 135,57 2.903,91 98546
PISO

LASTRO DE BRITA E= 5 CM M3 2,53 198,51 502,23 96622
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO, ACABAMENTO M2 50,58 99,11 5.012,98 94993
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS
SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE.

M2 50,58 56,48 2.856,76 94438
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM M2 50,58 90,08 4.556,25 87257
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 3,40 136,13 462,84 98689
ALVENARIA/REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 196,50 119,94 23.568,21 103330
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 166,50 9,99 1.663,34 87905
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 226,50 5,60 1.268,40 87879
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 196,50 71,80 14.108,70 87777
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS ESPESSURA DE 25 MM

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES M2 166,50 49,43 8.230,10 89173
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INT. COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIM 25X35 CM M2 151,00 71,18 10.748,18 87269
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M 7,20 158,97 1.144,58 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M 3,40 145,00 493,00 93188
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS M 7,20 155,36 1.118,59 93196
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENT COM ARG COLANTE
AC III

M2 0,72 1.064,29 766,29 102253
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Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 26,43% 26,43%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: 0 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

sexta-feira, 14 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
862.391,67R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

M 7,20 193,50 1.393,20 101965
PINTURA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 242,00 3,27 791,34 88485
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 242,00 19,13 4.629,46 88489
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS M2 21,00 20,29 426,09 102219
ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, UNID 4,00 1.365,56 5.462,24 90843
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

 FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, UNID 2,00 1.467,75 2.935,50 90844
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

 FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORN E INSTALAÇÃO M2 1,10 1.186,34 1.304,97 94569
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS - COM VIDROS FORN E INSTALAÇÃO M2 2,50 622,26 1.555,65 94570
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,40 33,47 682,79 94589
COBERTURA

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA UNID 6,00 836,94 5.021,64 92259
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO

M2 57,92 47,40 2.745,41 92543
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE M2 57,92 60,33 3.494,31 94210
1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL

M 23,40 116,56 2.727,50 94228
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL

M 54,90 69,18 3.797,98 94231
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE ÁGUAS PLUVIAIS.

M 30,00 39,18 1.175,40 89578
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, M 40,00 56,89 2.275,60 91785
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00 56,74 113,48 89971
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORN E INSTALAÇÃO UNID 1,00 594,12 594,12 102613
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL M 10,00 118,05 1.180,50 91793
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES M 25,00 85,73 2.143,25 91795
CAIXA DE INSPEÇÃO UNID 1,00 396,43 396,43 97896
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Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 26,43% 26,43%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: 0 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

sexta-feira, 14 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
862.391,67R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BIORREATOR E BIOFILTRO, 1.500 LITROS CADA,
FABRICADOS EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO – PRFV, ENTERRADOS, CONFORME 

UNID 1,00 4.118,07 4.118,07 COMPOSIÇÃO 15
EXECUÇÃO DE SUMIDOURO COM PEDRA RACHÃO, COM DIMENSÕES DE 3,50 X 2,30 X 2,40 M, INCLUSIVE
MANTA GEOTÊXTIL (BIDIN) 

UNID 1,00 4.586,07 4.586,07 COMPOSIÇÃO 16
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

UNID 2,00 822,21 1.644,42 95472
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00 548,62 1.097,24 86931
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 4,00 56,74 226,96 100849
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00 180,16 360,32 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UNID 4,00 411,45 1.645,80 86902
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UNID 6,00 88,60 531,60 86906
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 4,00 723,57 2.894,28 100858
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4,00 495,61 1.982,44 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00 479,69 959,38 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4,00 455,75 1.823,00 100866
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID 2,00 455,75 911,50 100874
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO

UNID 4,00 76,07 304,28 95547
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UNID 4,00 65,68 262,72 37401
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UNID 4,00 65,68 262,72 37400
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO,  INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO M2 50,58 85,90 4.344,82 96111
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). M 53,80 17,16 923,21 96121

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 74.117,13
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CONDUTORES

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 56,00 3,78 211,68 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 3,78 75,60 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65,00 5,40 351,00 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 65,00 5,40 351,00 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR VERDE, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 5,40 270,00 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75,00 6,01 450,75 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 75,00 6,01 450,75 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NA COR PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 405,00 8,76 3.547,80 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NA COR AZUL, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 405,00 8,76 3.547,80 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², NA COR VERDE, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 8,76 1.752,00 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,NA COR PRETA, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 12,67 633,50 92980
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Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 26,43% 26,43%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: 0 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

sexta-feira, 14 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
862.391,67R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,NA COR AZUL, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 12,67 633,50 92980
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 15,00 30,01 450,15 COMPOSIÇÃO 02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 35,40
QUADRO DE COMANDO METÁLICO DE 700X500X200MM - FORNECIMETNO E INSTALAÇÃO UNID 1,00 1.169,02 1.169,02 COMPOSIÇÃO 10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UNID 1,00 15,30 15,30 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UNID 9,00 17,04 153,36 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UNID 1,00 27,61 27,61 93658
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 6,00 207,64 1.245,84 101902
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00 179,72 179,72 COMPOSIÇÃO 06
PLACA EM ACRILICO 2MM (20X20CM) COM AS INDICAÇÕES "PERIGO, PAINEL DE ELETRICIDADE"
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1,00 41,43 41,43 COMPOSIÇÃO 11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS DE FORÇA E ACIONAMENTO

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 10,00 43,10 431,00 91996
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 4,00 56,74 226,96 91992
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 6,00 35,87 215,22 91953
ALARME PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR E SIRENE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2,00 446,61 893,22 COMPOSIÇÃO 08
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO

REFLETOR DE LED USO EXTERNO, POTÊNCIA MINIMA DE 150W E FLUSO LUMINOSO EFETIVO MINIMO DE
20.000Lm, TEMPERATURA DE COR 5.000K,  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL, 

UNID 24,00 964,16 23.139,84 101658
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UNID 8,00 50,08 400,64 103782
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 175,00 10,91 1.909,25 97667
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

M3 28,00 7,30 204,40 90091
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

M3 28,00 12,44 348,32 93381
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COBREADO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA
COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 12,00 38,54 462,48 COMPOSIÇÃO 01
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UNID 2,00 350,27 700,54 97887
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UNID 8,00 159,07 1.272,56 97881
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR =
*95* MM, COM LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 60W,  COM FOTOCÉLULA, FORNECIMENTO 

UNID 1,00 1.495,54 1.495,54 COMPOSIÇÃO 03
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN,
TIPO D, ENGASTAMENTO SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNID 6,00 2.433,50 14.601,00 COMPOSIÇÃO 05
TUBULAÇÃO PARA CONDUTORES E ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE REFLETORES EM POSTE DE
CONCRETO DT

UNID 6,00 1.216,46 7.298,76 COMPOSIÇÃO 09
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,00 11,56 578,00 91845
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 8,00 17,31 138,48 91936
CAIXA RETANGULAR 4X2" DE PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 20,00 10,44 208,80 COMPOSIÇÃO 04
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA 67,01
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E
DISJUNTOR DIN 40A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID 1,00 4.034,31 4.034,31 COMPOSIÇÃO 07
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Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 26,43% 26,43%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: 0 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

sexta-feira, 14 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
862.391,67R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 787,76
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORN E INST UNID 2,00 230,56 461,12 101908
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DUPLA FACE COM LED UNID 2,00 163,32 326,64 DEINFRA 43730

PASSEIO PÚBLICO E CALÇADAS INTERNAS 58.106,63
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERT, COM BLOCO RET COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM

M2 440,73 88,18 38.863,57 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERT, COM BLOCO RET COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM M2 87,40 96,68 8.449,83 93679
MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA

M 218,50 42,66 9.321,21 94263
VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO - 10x10cm - PASSEIOS E CALÇADAS INTERNAS M 60,30 23,24 1.401,37 COMPOSIÇÃO 14
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR M2 3,00 23,55 70,65 102491

PLAYGROUND INFANTIL 18.300,75
BALANÇO INFANTIL 02 LUGARES UNID 1,00 2.711,92 2.711,92 QUADRO RESUMO 3
CARROSSEL UNID 1,00 4.741,13 4.741,13 QUADRO RESUMO 3
GANGORRA UNID 2,00 2.010,24 4.020,48 QUADRO RESUMO 3
ESCORREGADOR UNID 2,00 3.413,61 6.827,22 QUADRO RESUMO 3

MOBILIÁRIO 9.474,58
INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO UNID 4,00 1.562,83 6.251,32 103304
CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E UNID 2,00 1.611,63 3.223,26 103310
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA

LIMPEZA DA OBRA 695,50
LIMPEZA FINAL M2 57,91 12,01 695,50 COMPOSIÇÃO 17

TOTAL 862.391,67R$                                 
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Digite o número da ART / RRT BDI COM Desoneração: 26,43% 26,43%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 85,09% (hora)

Empreendimento: 0 48,65% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL
*FonteITEM

sexta-feira, 14 de abril de 2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
862.391,67R$                                 Código SINAPI COM

Desoneração

Responsável Técnico de(o)(a) 0
Carimbo e Assinatura
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