PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Xaxim	Recapeamento de ruas diversas - Lote 04			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	04-23 (N DES.)	Lote 04 - Rua Ministro Victor Konder	Xaxim	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Lote 04 - Rua Ministro Victor Konder									**31.173,88**	
1.			**Recapeamento de ruas diversas - Lote 04**					**-**	**31.173,88**	
1.1.			**Recapeamento asfáltico - Rua Ministro Victor Konder**					**-**	**31.173,88**	
1.1.1.	Composição	01	Mobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.171,17	BDI 1	1.413,95	1.413,95	RA
1.1.2.	Composição	02	Desmobilização de equipamentos	UNID	1,00	1.171,17	BDI 1	1.413,95	1.413,95	RA
1.1.3.	Composição	03	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,50L/M²	M2	258,55	1,98	BDI 1	2,39	617,93	RA
1.1.4.	Composição	04	Pintura de ligação com emulsão RR-2C - Taxa de 0,30L/M²	M2	258,55	1,35	BDI 1	1,63	421,44	RA
1.1.5.	SINAPI	102332	Transporte de material betuminoso RR-2C - DMT = 30 Km	TXKM	6,21	1,61	BDI 1	1,94	12,05	RA
1.1.6.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Reperfilagem	M3	7,76	1.409,48	BDI 1	1.701,67	13.204,96	RA
1.1.7.	SINAPI	95995	Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=3 cm) - Capa	M3	7,76	1.409,48	BDI 1	1.701,67	13.204,96	RA
1.1.8.	SINAPI	95877	Transporte de massa asfáltica - DMT = 30 Km	M3XKM	465,60	1,57	BDI 1	1,90	884,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Xaxim
Local

terça-feira, 13 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 8824375-2

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.06.14 23:57:13 -03'00'