
                                                                                            
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Lei Federal nº 14.133/2021: art. 6º, XXIII c/c art. 40, § 1º 

 

XAXIM, 19 de agosto de 2025 

OBJETIVO 

Abertura de processo Licitatório 

 

INFORMAÇÃO RECURSO PRÓPRIO / ESTADO 

  CONCEDENTE: Secretaria de Assistência Social e Habitação 

Convênio  Proteção Social Especial Estadual - Investimento 

Proposta Não se aplica                                                                             
Valor do Repasse; R$ 70.000,00 

Valor da Contrapartida;  R$ 8.123,86 

Valor Total;  R$ 78.123,86 

Quant. Parcelas 1/1 

RECURSOS  Próprios / Estado 

Publicação/Portaria Não se aplica                                                                             

 

 ELEMENTOS OBR

IGA

TÓR

IO 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO. 

NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A 

POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO 

 

DEFINIÇÃO DO OBJETO: 

 Alienação de bens públicos inservíveis ou imprestáveis 

 Locação de bens (inclusive programas de computador); 

 Fornecimento de bens; 
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 Prestação de serviços; 

X Execução de obra ou reforma; 

 Aquisição de bens 

 

DECLARAÇÃO E DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO:  

DECLARAÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO: reforma de cobertura de 
edificação utilizada pelo CREAS - Centro de Referência de Assistência 
Social - Xaxim/SC. Substituição de cobertura por estrutura metálica e telhas 
de aço.  

 

OS QUANTITATIVOS SEGUEM EM ANEXO:  

Item Descrição Valor Total 

01 Reforma da cobertura  R$ 78.123,86 

 Valor Global  R$ 78.123,86 

 

Segue em anexo projeto de engenharia. 

Valor Global: R$ 78.123,86 

Valor repasse: R$ 70.000,00 

Valor contrapartida: R$ 8.123,86 

  

Prazo de vigência do contrato: 12 meses. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO. 

CONFORME CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO, OBSERVADOS OS 

REQUISITOS DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, DURABILIDADE E 

SEGURANÇA 

O município de Xaxim possui uma edificação situada junto à rua Pedro Lunardi, destinada 

às instalações do Centro de Referência em Assistência Social - CREAS. A edificação possui 

problemas de infiltração no gesso da cobertura e nas paredes internas, indicando a 

inexistência de estanqueidade adequada do telhado. 

Buscando o melhor conforto dos usuários e servidores, faz com que seja necessária a 

impermeabilização e substituição da cobertura existente, com o objetivo de solucionar o 
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problema de forma definitiva, e evitar que maiores danos ao mobiliário, equipamentos e 

instalações ocorram.   

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS 

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR 

POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO 

CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

 

A contratação está fundamentada no estudo técnico preliminar n° _________ da secretaria 

de administração. 
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4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO 

          Remoção completa da cobertura existente, incluindo telhas, tesouras, calhas 

e rufos. A remoção dos elementos existentes deverá ser realizada com o devido 

cuidado, a fim de preservar as calhas e rufos em boas condições, que serão 

posteriormente reinstalados. As demais partes e componentes da cobertura que não 

forem reaproveitados deverão ter destinação final adequada,  atendendo à 

legislação ambiental vigente e às diretrizes de gestão de resíduos da construção 

civil, de forma a evitar impactos ambientais. 

Concluída a etapa de remoção, será executada a limpeza total da laje de 

cobertura, removendo poeira, resíduos soltos, fragmentos de argamassa e 

quaisquer impurezas que possam prejudicar a aderência dos revestimentos 

subsequentes. 

Após a remoção da estrutura existente, será executada a aplicação de 

contrapiso autonivelante com a finalidade de regularizar a superfície e criar uma 

base uniforme para o sistema de impermeabilização. 

O produto a ser utilizado deverá ser à base de cimento modificado com 

polímeros, com propriedades autonivelantes, permitindo nivelamento preciso e 

acabamento liso. 

A aplicação deve ocorrer com auxílio de desempenadeira metálica ou rodo 
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dentado, espalhando o produto uniformemente. Além disso, deve ser utilizado rolo 

fura-bolhas para eliminar ar aprisionado e evitar falhas. 

A espessura mínima recomendada é de 2 mm, podendo variar conforme 

irregularidades da laje. O tempo de cura deverá ser respeitado conforme o 

fabricante, mantendo a área protegida contra chuva, vento e sol direto. 

Após a execução do contrapiso autonivelante será realizada a 

impermeabilização da laje. 

No momento da aplicação do impermeabilizante o substrato deve estar limpo, 

isento de corpos estranhos, restos de fôrmas, restos de produtos desmoldantes ou 

impregnantes, falhas e ninhos. 

Toda a laje de cobertura e as faces internas das platibandas deverão ser 

impermeabilizadas utilizando membrana líquida à base de resina acrílica, aplicada 

em três demãos cruzadas, garantindo a estanqueidade e a durabilidade do sistema 

de cobertura. 

O objetivo da impermeabilização da laje é evitar infiltrações de água na 

estrutura, protegendo a estrutura da ação das intempéries e aumentando a vida útil 

da laje. 

As demãos devem ser cruzadas (mudando o sentido de aplicação) para 

garantir cobertura uniforme, respeitando o intervalo de cura entre cada aplicação. 

O consumo, a secagem entre demãos, ferramentas e instruções de 

segurança devem seguir as recomendações do fabricante. 

Concluído o processo de impermeabilização e respeitado o tempo de cura 

indicado pelo fabricante, será iniciada a execução da nova estrutura de cobertura. 

Antes do início dessa etapa, deverá ser realizada inspeção visual para verificar a 

integridade da impermeabilização, garantindo que não haja falhas, fissuras ou 

pontos de descontinuidade que possam comprometer o desempenho do sistema 

após a instalação da estrutura metálica. Somente após essa conferência será 

autorizada a montagem das tesouras e demais componentes estruturais. 

O novo telhado será construído com uma estrutura metálica e coberto com 

telha de aço e=5mm, garantindo leveza, durabilidade e resistência às intempéries. 



                                                                                            
Para o acabamento da cobertura, serão instaladas calhas e rufos em chapa de aço 

galvanizado, visando assegurar a estanqueidade e o correto direcionamento das 

águas pluviais. 

A estrutura de apoio do telhado será metálica, composta por tesouras 

treliçadas, confeccionadas em perfis enrijecidos tipo “U” e cantoneiras, seguindo a 

inclinação prevista no projeto de no mínimo 10%. Toda a estrutura deverá ser limpa 

e tratada com decapante e fosfatizante. 

A estrutura metálica das tesouras é constituída de Perfil “U”, com dimensões 

H= 125mm, L=50mm e E=3mm, com cantoneiras de 1” e E=1/4”. As tesouras devem 

ser espaçadas a cada 2m. 

Concluída a instalação da trama metálica de sustentação, proceder-se-á à 

colocação das telhas metálicas em alumínio, com espessura nominal de 0,50 mm, 

utilizando elementos de fixação adequados, de forma a garantir a estanqueidade e 

a resistência ao vento e às intempéries. 

O alinhamento das telhas deve ser conferido a cada fileira, mantendo a 

sobreposição mínima indicada pelo fabricante, observando que as sobreposições 

longitudinais devem estar voltadas no sentido contrário ao fluxo da água. 

Em seguida deve ser executada a reinstalação das calhas e rufos retirados, 

garantindo estanqueidade e perfeito escoamento das águas pluviais. 

As calhas deverão ser posicionadas com caimento mínimo de 0,5% em 

direção aos pontos de coleta, garantindo o escoamento adequado das águas 

pluviais. 

Os rufos deverão ser instalados de forma a proteger as junções entre 

cobertura e paredes, com sobreposição e fixação que garantam estanqueidade. 

A destinação das águas da chuva se dará pelos tubos de PVC já existentes. 

Todas as conexões com os tubos de PVC existentes deverão ser verificadas 

e, se necessário, ajustadas para evitar pontos de refluxo ou extravasamento. 

Devido à complexidade do dimensionamento de estruturas metálicas, foi 

escolhida uma solução genérica com perfis metálicos indicativos. Esse esquema 

visa oferecer uma visão geral da solução estrutural proposta e garantir que o 



                                                                                            
orçamento reflete uma base técnica adequada. Os perfis metálicos indicados 

representam uma solução viável, mas a empresa contratada poderá sugerir 

alternativas, desde que assegurem a estabilidade e segurança da estrutura, 

acompanhadas de sua responsabilidade técnica. 

Qualquer nova proposta deverá ser aprovada pela fiscalização da obra, 

garantindo conformidade com as normas e exigências vigentes. O esquema 

genérico e os perfis indicativos são pontos de partida para o orçamento, sem 

previsão de dimensionamento final. A empresa vencedora terá a oportunidade de 

apresentar soluções otimizadas, sempre comprometendo-se com a estabilidade 

estrutural e as normativas técnicas. A aprovação final de modificações será feita 

pela fiscalização, assegurando a compatibilidade com os requisitos do projeto e a 

segurança da estrutura. 

Deverá ser feita a remoção do entulho produzido, garantindo que a obra e 

seu entorno sejam entregues em perfeito estado de limpeza e conservação. Além 

disso, é essencial que todas as superfícies sejam inspecionadas e, se necessário, 

tratadas para remover sujeiras ou marcas indesejadas. Todos os equipamentos e 

instalações devem apresentar funcionamento adequado. 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Para ser contratado, no mínimo deve ser comprovado que: 

 

• A Empresa seja especializada no ramo de construção civil e que atenda às 

necessidades e exigências propostas e apontadas no termo de referência; 

• A empresa possa realizar a entrega dentro do prazo previsto e atendendo a todas 

as especificações técnicas; 

• A empresa deve estar com todas as suas documentações atualizadas e em dia, 

incluindo todas as negativas. 

 

Documentos que são solicitados para habilitação do licitante nos processos licitatório: 

 
Habilitação Jurídica:  
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a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração, devidamente registrado 

em Junta Comercial ou em Cartório de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, em se 

tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedades por Ações acompanhadas de 

documento de eleição de seus administradores. 

a.1) Caso a licitante tenha apresentado Ato Constitutivo/Contrato Social no ato do 

credenciamento, fica isento de apresentá-lo novamente na fase de habilitação. 

b) Declaração de não empregabilidade de menores, conforme Art. 7º, inciso XXXIII, CF.  

c) Declaração de não Parentesco. 

d) Alvará de localização e Funcionamento da sede da empresa. 

e) Inscrição de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

f) Consulta no Cadastro de Empresas Idôneas e Suspensas – CEIS. 

  
Habilitação Fiscal: 

a) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, relativa 

ao Município da sede do licitante; 

b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Estaduais; 

c) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos 

a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, englobando as contribuições sociais e 

previdenciárias; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do 

FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos 

por Lei; 

 
Habilitação Trabalhista:  
a) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (Justiça do Trabalho www.tst.jus.br).  
 
Habilitação Financeira:  

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata. 

Habilitação Técnica  

a) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que a proponente tenha executado serviços compatíveis ou 

superiores ao licitado com no mínimo 50% de cada item. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O 

CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU 
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INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO 

Deverá ser executado conforme especificações do projetista em projeto e memorial 

descritivo obedecendo ás normas da ABNT. A empresa deverá iniciar os serviços após 

emissão de ordem de serviço. 

 

6º, 

XXIII
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

O prazo de pagamento será realizado de acordo com o cronograma de físico financeiro, 2 

parcelas. 
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FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 A contratação será efetuada através de processo licitatório-Modelo concorrência por menor 

preço global. 
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ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS 

UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS 

QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO 

DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE 

DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO 

O valor da contratação foi cotado através de projeto técnico da engenharia, seguindo tabela 

Sinapi, data base 06/2025 com preço máximo de R$ 78.123,86. 
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INDICAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS REGRAS PARA 

RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO 

 

Após termo de recebimento provisório e definitivo. 

● LOCAL DE ENTREGA: Rua Coronel Francisco Bertaso, 800, Ari Lunardi. Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Habitação - Xaxim. 

● ÓRGÃO/AGENTE INCUMBIDO DE EMITIR RECIBO DE ENTREGA: Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Habitação.  

● CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 60 dias. 

● PRAZO PARA O RECEBIMENTO PROVISÓRIO: Após Conclusão dos serviços. 
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● PRAZO PARA O RECEBIMENTO DEFINITIVO: 30 dias após Conclusão dos 

serviços. 

 
 

ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO 

 

● Conforme legislação. 
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MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO ENTIDADE  

O Município de Xaxim conta com servidores com conhecimento em diversas áreas 
com capacidade técnica para fiscalizar e gerir o contrato e equipe administrativa, 
engenheiro, arquiteto e urbanista buscando verificar se os produtos e serviços 
atendem às especificações previstas em projeto e memorial descritivo. 

 

7.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 

Dotação Fonte Projeto Atividade 
74/2025 
79/2025 

1661Conta 
20.478-1 

4490 - INVESTIMENTOS 

 Data 19/08/2025 
Assinatura Contador 

Juliano Sorgato 
 
 

 
7.2 FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:  

 

Servidor: Matheus Filipe Kutzke 
Cargo: Arquiteto e Urbanista – CAU/SC A2533448 
Lotação: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 



                                                                                            
Data: 19 de agosto de 2025. 
Assinatura: 
 

 
 
 

 
7.3 GESTÃO DO CONTRATO:  

 

Servidor: Joseane Sampaio 
Cargo: Secretária de Assistência Social e Habitação 
Data: 19 de agosto de 2025. 
Assinatura: 
 

 

 
SEGUE EM ANEXO:  
- TERMO DE REFERÊNCIA; 
- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR;  
- ARQ - REF CREAS COBERTURA - REV01 
- ART 10048819-3 
- BDI 
- CÁLCULO 
- COMPOSIÇÕES 
- COTAÇÕES 
- CRONOGRAMA 
- MEMORIAL 
- ORÇAMENTO 
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