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DECRETO N° 19/2021, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

“REGULAMENTA O TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO
PARA AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, AGRICULTORES
FAMILIARES, PRODUTORES RURAIS PESSOA FiSICA, MICROEMPREENDEDORES
INDIVIDUAIS E SOCIEDADES COOPERATIVAS DE CONSUMO NAS CONTRATACOES
PUBLICAS DE BENS, SERVICOS E OBRAS NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA
MUNICIPAL.”

Nota: Em atendimento ao Decreto 019/2021

Art. 1° - Nas contratagbes publicas de bens, servigos e obras, devera ser concedido tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte,
agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual — MEI e sociedades
cooperativas de consumo, nos termos deste Decreto.

Art. 13, Nas licitacdes sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagcéo para
as microempresas e empresas de pequeno porte: § 2° Na modalidade de "PREGAQ", o intervalo
percentual estabelecido no § 1° deste artigo sera de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor
preco.

Art. 19 Considera REGIONALIDADE: Para efeitos deste Decreto, considera-se:

| - Local ou municipal: o limite geografico do municipio;

De acordo com o art. 20, alinea “a”, sera concedida prioridade a) aplica-se o disposto neste inciso
nas situacdes em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor prego
vélido;
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1) O Municipio de Xaxim, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ n° 82.854.670/0001-30,
leva ao conhecimento dos interessados a realizagcdo do seguinte processo de contratacdo:
|- Regime legal:
a) Lein® 14.133/2021;
b) Lei Complementar n® 123/2006;

II- Modalidade:
a) Pregao (art. 6°, XLI)

[l - Critério de Julgamento:
a) MENOR PRECO POR LOTE GLOBAL

IV - Modo de disputa:
a) ABERTO E FECHADO.

V- Forma:
a) Eletrénico (art. 17, § 2°)

VI - Plataforma:
a) http://lwww.portaldecompraspublicas.com.br

VII - Data/horério limite para apresentacdo da PROPOSTA:
a) 20/07/2026
b) 07h59min (horario de Brasilia/DF)

VIII - Data/horario da sesséo publica:
a) 20/07/2026
b) 08h00min (horério de Brasilia/DF)

IX - Data/horéario limite para apresentacdo dos documentos de HABILITACAO
pelo licitante com a melhor:
a) Minimo de 120 minutos a contar do momento que for declarada a melhor
proposta e diligenciada pela pregoeira.

X - Conducdo do processo licitatério:
a) Pregoeira Servidora Susana Danielli de Barros e Equipe de Apoio,
conforme designagao no regulamento municipal — Decreto n° 0494/2023.

2) OBJETO

2.1 O objeto deste processo licitatério € a Contratacdo de empresa especializada para
execucdo do Projeto FIA Estadual "Quebrando Barreiras, Brincando com o
Skate" (Servicos profissionais), contemplando ac¢fGes integradas de esporte, arte
urbana, cultura, fortalecimento socioemocional, acompanhamento psicossocial e
registro audiovisual, voltadas ao atendimento de aproximadamente 200 criancas e
adolescentes de 06 a 17 anos de idade do Municipio de Xaxim/SC.

2.1.1 O objeto € composto pelos seguintes itens:

ITEM SERVICO/ MATERIAL UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
01 Instrutor de Skate - 14 horas Horas| 560 R$ 87,13 12
/ semanais
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/.
02 Instrutor de Grafite 4 Horas| 160 R$ 81,58 R$ 13.052,80
horas/semanais
03 Instrutor de Hip-Hop 6 horas Horas| 240 R$ 58,12 R$ 13.948,80
/semanais
04 Profissional de Psicologia 6 Horas| 240 R$ 130,58 R$ 31.339,20
horas/semanais
05 Profissional Cinegrafista 2 Horas| 80 R$ 168,71 R$ 13.496,80
horas/ semanais
R$ 120.630,40

2.2 O objeto esta fundamentado (art. 18, | e Il da Lei n® 14.133/2021):
|- Estudo Técnico Preliminar (ANEXO I);
Il - Termo de Referéncia (ANEXO lI);

2.3 Valor do objeto: R$ 120.630,40 (cento e vinte mil, seiscentos e trinta reais com quarenta
centavos).

2.4 Fica vedada a SUBCONTRATAC;AO TOTAL OU PARCIAL do objeto, tendo em vista a
natureza integrada da metodologia, a necessidade de controle da equipe técnica indicada, a
protecdo do publico atendido e a responsabilizacdo direta da contratada pelos resultados
pactuados.

2.5 A contratacdo ndo configura fornecimento ou intermediacdo de méo de obra, cabendo a
contratada a responsabilidade pela organizagdo, coordenagdo e execucdo dos servicos
contratados, observadas as diretrizes técnicas da Administracdo, sem subordinacado direta
dos profissionais a contratante.

3) PREVISAO DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 As despesas decorrentes deste processo licitatério correrdo por contas: Recursos de
Convénios n° 002/2023 - Fundo da Infancia e Adolescéncia através da Secretaria de Estado
da Assisténcia Social, Mulher e Familia — SAS.

Despesa: 85
Orgao: 10.000 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Unidade: 10.002 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
Funcéo: 8 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 802 ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES
Acdo: 2065 MANUT. DO FUNDO M. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Natureza: 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Recurso: 2.701.0000.000000 SUPERAVIT TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -

4) ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO AO EDITAL

4.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na
aplicagdo da legislacdo vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame (art.
164 da Lei n° 14.133/2021).

4.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame (art. 164, p. 0. da Lei n® 14.133/2021).
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4.3 Eventuais modificacbes no edital implicardo nova divulgacdo na mesma forma de sua
divulgacao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos
originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas (art. 55, §
1°da Lei n®14.133/2021).

4.4 Esclarecimentos, impugnacdes, recursos e demais solicitagdes relativas a presente
licitacdo e as condi¢Bes para atendimento das obrigacdes necessérias ao cumprimento de
seu objeto, podem ser solicitados diretamente no Setor de Licitagdes do Municipio de Xaxim
ou ainda pelo e-mail: licitacao@xaxim.sc.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 07h30min as
11h30mim e das 13h as 17h;

5) VEDACOES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA EXECUCAO DO
CONTRATO

5.1 S&o vedacgdes para disputar o certame e participar da execug¢do do contrato, direta ou
indiretamente, nos termos da Lei n°® 14.133/2021:

a) Agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situag6es que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria (art. 9°, 8§
19;

b) Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdmico (art. 14, | c/c § 3°);

c) Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre obra, servicos ou
fornecimento de bens a ela necesséarios (art. 14, II). Equiparam-se aos autores do projeto as
empresas integrantes do mesmo grupo econdmico (art. 14, § 3°);

d) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta (art. 14, II);

Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante (art. 14, § 3°).

e) Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, 1V);

f) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976 — Dispde sobre as Sociedades por Acdes, concorrendo entre si (art.
14, V);

g) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista (art. 14, VI);

h) Em licitacbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
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podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021 (art. 14, § 5°);

i) E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada (art. 15, 1V);

j) Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fun¢éo na
licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato (art. 48, p. U.);

k) Vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato, ou se deles
forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 122, § 39).

5.2 O licitante deveré apresentar declaracdo que nao incorre nos impedimentos (ANEXO III).

6) CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS — LGPD (LElI N°
13.709/2018)

6.1 Para finalidade da efetiva participacdo do LICITANTE no certame, o MUNICIPIO fara
tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e outros, e,
zelara e responsabilizar-se-a pela protecéo de dados e privacidade.

6.2 O LICITANTE obriga-se durante a participacdo de todas as fases do certame, a atuar em
conformidade com a legislacéo vigente sobre protecdo de dados pessoais e dados pessoais
sensiveis, em especial os regulamentos municipais e a Lei n° 13.709/2018 (LGPD),
empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se
necessario, em conformidade com este edital.

6.3 O MUNICIPIO e 0 LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de acordo
com as bases legais previstas nas hipéteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei n°® 13.709/2018
(LGPD), e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular.

6.4 O LICITANTE declara que tem ciéncia da existéncia da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD) e
devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a confidencialidade dos
dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-se pela prote¢éo dos dados
e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar (ANEXO V).

6.5 E vedado ao LICITANTE a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia do certame, para finalidade distinta da participacéo deste. As partes deverdo, nos
termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigacdes que Ihes forem impostas
de acordo com regulamentos e leis aplicaveis a prote¢cédo de dados pessoais.

6.6 O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICIPIO, em até 24 (vinte e quatro) horas, a
respeito de qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacoes
acidentais ou ilicitas de destruigéo, perda, alteracdo, comunicagao, qualquer ndo cumprimento
(ainda que suspeito) das disposicdes legais relativas a protecdo de dados pessoais ou
qgualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias
dispostas no art. 48 da Lei n® 13.709/2018 (LGPD).

6.7 As partes, em razdo das infragbes cometidas as normas previstas, ficam sujeitas as
sancdes administrativas, civeis e criminais aplicaveis, por qualquer acéo ilicita, que causar
danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais.
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6.8 O LICITANTE sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de
ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou
penalidade imposta ao MUNICIPIO e/ou a terceiros, diretamente resultantes do
descumprimento pelo LICITANTE de qualquer das clausulas previstas neste edital quanto a
protecéo e uso dos dados pessoais.

/

6.9 As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos
direitos dos titulares previstos na Lei n°® 13.709/2018 (LGPD) e nas leis e regulamentos de
protecdo de dados em vigor e também no atendimento de requisicées e determinacfes do
Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas e Orgéos de controle administrativo.

6.10 As clausulas de protecéo de dados deste edital, permanecem durante toda execucao do
objeto ora licitado, sem prejuizo de novas clausulas definidas no instrumento contratual
resultante deste certame, na medida de abrangéncia dentro de seu escopo, e, ainda que
encerrada vigéncia do instrumento contratual, os deveres previstos devem ser observados
pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilizacao.

6.11 Por ocasido da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do certame,
deverdo seguir um conjunto de premissas, politicas, especificacdes técnicas, devendo estar
alinhadas com a legislacéo vigente e as melhores praticas de mercado, afim de assegurarem
adequado nivel de seguranga em relac@o aos possiveis riscos gerados pelo tratamento de
dados pessoais, na sua estrutura organizacional.

6.12 Por ocasiao dq assinatura _do contrato, o LICITANTE vencedoro(a) do certame,
informardo ao MUNICIPIO, dos dados de contato do seu respectivo Encarreqado de Dados,
conforme exigido nos documentos de habilitacdo juridica.

7 APLICACAO DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006
7.1 Conforme art. 4° da Lei n°® 14.133/2021, aplicam-se as disposi¢cdes constantes dos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, exceto (art. 4°, 8 1° da Lei n°® 14.133/2021):

| - No caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral,
ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte;

Il - No caso de contratac@o de obras e servicos de engenharia, as licitagdes cujo valor
estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

7.2 Para os efeitos da Lei Complementar n® 123/2006, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte (art. 3°):
a. Sociedade empresaria;
b. Sociedade simples;
c. Empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI;
d. Empresario a que se refere o art. 966 do Cdodigo Civil:
i. Quem exerce profissionalmente atividade econb6mica organizada para a
producdo ou a circulac&o de bens ou de servigos;
ii. N&do se considera empresario quem exerce profissdo intelectual, de natureza
cientifica, literaria ou artistica, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o0 exercicio da profissdo constituir elemento de empresa.

7.3 Os efeitos da Lei Complementar n® 123/2006 também se aplicam:
| - Ao Microempreendedor Individual — MEI nos termos do art. 18-A, § 1° da Lei
Complementar n® 123/2006;
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[l - As sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano-calendario anterior,
receita bruta até o limite definido no inciso |l do caputdo art. 3°da Lei Complementar
n° 123/2006 (Lei n°® 11.488/2007, art. 34).

7.3.1 Para obtencdo dos beneficios, conforme art. 4°, § 2° da Lei n® 14.133/2021, o
licitante deverd apresentar declaragcdo (ANEXO V) que, no ano-calendério de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte (Lei Complementar n°® 123/2006, art. 3°, II).

7.3.2 Nas contratagBes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano sera considerado
o valor anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos no art. 4°, 88 1° e 2° da Lei n°
14.133/2021.

8) PARTICIPA(;AO DE CONSORCIOS
8.1 E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um
consoércio ou de forma isolada (art. 15, IV da Lei n® 14.133/2021).

8.2 A responsabilidade dos integrantes é solidaria pelos atos praticados em consércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execucédo do contrato (art. 15, V da Lei n°® 14.133/2021).

8.3 A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela Administracao
Publica Municipal e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, 0s mesmos quantitativos para efeito de habilitacao técnica e os mesmos valores
para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitagdo do consorcio (art. 15, § 5° da Lei n® 14.133/2021).

8.4 Na fase de habilitacdo:
| - TECNICA: é admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado (art. 15, |1I
— primeira parte, da Lei n® 14.133/2021);
Il - ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Admissdo do somatério dos valores de cada consorciado (art. 15, Il — sequnda
parte, da Lei n°® 14.133/2021);
b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido
de licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira, salvo justificacdo
(art. 15, 8 1° da Lei n° 14.133/2021); o referido acréscimo ndo se aplica aos
consércios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas
empresas, assim definidas em lei (art. 15, § 2° da Lei n® 14.133/2021).

8.5 A assinatura do contrato sera condicionada a (art. 15, § 3° da Lei n® 14.133/2021):

a) Comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados (art. 15, 1 da Lei n® 14.133/2021);

b) Indicacdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua
representacao perante a Administracéo (art. 15, Il da Lei n® 14.133/2021).

9) PARTICIPACAO DE COOPERATIVA
9.1 Conforme art. 16 da Lei n° 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de
cooperativa poderao participar de licitacdo quando:
I- A constituicio e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial:
a) Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971 — Define a Politica Nacional de
Cooperativismo, institui o regime juridico das sociedades cooperativas, e da outras
providéncias;
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b) Lei n°® 12.690, de 19 de julho de 2012 — Dispde sobre a organizacdo e o
funcionamento das Cooperativas de Trabalho; institui 0 Programa Nacional de
Fomento as Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e revoga o paragrafo
Unico do art. 442 da Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
c) Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009 — Dispde sobre o Sistema
Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis n® 4.595, de 31
de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Il - A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados;
Il - Qualgquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado & Administracdo indicar nominalmente pessoas;
IV - O objeto da licitagdo referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas
na Lei n° 12.690, de 19 de julho de 2012, a servicos especializados constantes do objeto
social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua atuacao.

9.2 Conforme art. 34 da Lei n®11.488/2007, aplica-se as sociedades cooperativas que tenham
auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite definido no inciso Il do caput do
art. 3°da Lei Complementar n° 123/2006, nela incluidos os atos cooperados e nao-
cooperados, o disposto nos Capitulos V a X (art. 42 ao 67-A), na Secéo IV do Capitulo Xl (art.
73 e 73-A), e no Capitulo XII (art. 74 ao 75-B) da referida Lei Complementar.

10) REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAGCAO
10.1 Conforme art. 12 da Lei n® 14.133/2021:

| - Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua realizacdo e
assinatura dos responsaveis;

Il - Os valores, 0s precos e 0s custos utilizados terdo como expressao monetaria a
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei n°® 14.133/2021 (licitacdes
internacionais);

Il - O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a
afericdo da qualificacdo do licitante ou a compreensdo do contetddo de sua proposta néo
importaréd seu afastamento da licitagéo ou a invalidacdo do processo;

IV - A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser
feita perante agente da Administracao Publica Municipal, mediante apresentacdo de original
ou de declaragéo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal,

V - O reconhecimento de firma somente serad exigido quando houver davida de
autenticidade, salvo imposigéo legal;

VI- Os atos serdo preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam
produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrdnico;

VIl - E permitida a identificacéo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em
meio eletrénico, mediante certificado digital emitido em ambito da Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

11) VERIFICACAO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP
11.1 T&o logo o Municipio tenha conhecimento fornecedor interessado em participar do
certame, sera verificada a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou
futura contratacdo, mediante consulta aos seguintes cadastros mantidos pela Controladoria-
Geral da Unido (CGU):

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

11.2 A consulta sera feita no seguinte link: https://certidoes.cgu.gov.br/
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11.3 A consulta aos cadastros acima referidos sera realizada em nome do fornecedor e
também de seu s6cio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429/1992 (Disp&e sobre
as sang0Oes aplicaveis em virtude da préatica de atos de improbidade administrativa, de que
trata 0 8§ 4° do art. 37 da Constituicdo Federal; e d4 outras providéncias).

11.4 A verificagdo visa coibir o disposto no art. 337-M do Cédigo Penalt.

12) FASES DE PROPOSTA E HABILITACAO

12.1 Para este certame, a sequéncia das fases sera (art. 17, caput da Lei n® 14.133/2021):
1° PROPOSTA,;
2° HABILITACAO.

12.2 A fase RECURSAL sera Unica (art. 165, 8 1°, |l da Lei n°® 14.133/2021).

13) CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
13.1 CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR LOTE GLOBAL.

13.2 Para elaboracéo e apresentagao das propostas o licitante deve:
a) Levar em consideragéo o disposto neste edital e em seus anexos;
a. Nao ofertar proposta com valor superior ao indicado neste edital;
b) Apresentar declaracdo de que sua proposta compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, 8 1° da
Lei n°® 14.133/2021);
¢) Encaminhar proposta na plataforma indicada no preambulo;
d) A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da data da
abertura da sesséo, sendo que decorrido o prazo de validade da proposta sem
convocacgdao para contratacao, ficara o licitante liberado do compromisso assumido.
Art. 90, § 3° Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocagao para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

13.3 O conteldo das propostas é sigiloso até a abertura da sessado publica (art. 13, | da Lei
n° 14.133/2021), sob pena de incurséo no art. 337-J do Cddigo Penal?.

13.4 Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrdnico.

13.5 Cabe ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sesséo
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do
sistema, inclusive quanto ao ndo encaminhamento de documento afeto a proposta.

1 Contratagdo inidénea

Art. 337-M. Admitir & licitagdo empresa ou profissional declarado inidéneo:

Pena - recluséo, de 1 (um) ano a 3 (trés) anos, e multa.

§ 1° Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidéneo:

Pena - recluséao, de 3 (trés) anos a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2° Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidéneo, venha a participar de licitagdo e, na mesma

pena do § 1° deste artigo, aquele que, declarado inidéneo, venha a contratar com a Administrag&o Publica.

2 Violagdo de sigilo em licitag&o

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatério ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo:

Pena - detengéo, de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, e multa.
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13.6 No caso de a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessao serd suspensa automaticamente e terd reinicio somente ap0s comunicacao
expressa aos participantes no sitio: https://www.xaxim.sc.gov.br.
13.7 Quanto aos lances:
I - Os licitantes poderdo encaminhar lances publicos e sucessivos, decrescentes,
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo que os lances deverdo ser
inferiores ao Ultimo ofertado por ele préprio e registrado no sistema eletrénico.
II- Apds a definicAo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro
podera admitir o reinicio da disputa.

13.8 MODO DE DISPUTA:

|- ABERTO E FECHADO:
a) 15 (quinze) minutos de lances sucessivos;
b) Encerrados os 15 (quinze) minutos, novo prazo sera iniciado — ndo superior a 10
(dez) minutos;
¢) Encerrado o ultimo prazo, a melhor proposta e propostas superiores em até 10%
vao oferecer lance final em até 5 (cinco) minutos;
d) Se nédo houver lance final conforme item anterior, as trés melhores propostas
subsequentes poderao ofertar lance final e fechado, em até 5 (cinco) minutos;
e) Os lances apresentados e levados em consideragcdo para efeito de julgamento
serdo de exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteragéo;
f) Durante o envio de lances, o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel,
g) Se ocorrer a desconexdo do pregoeiro no decorrer do envio de lances, mas o
sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

Il - ANALISE DE PROPOSTA
Serdo desclassificadas as propostas que (art. 59, caput, da Lei n°® 14.133/2021):
a) Contiverem vicios insanaveis;
b) N&o obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;
c) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratagao;
d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo
Publica Municipal;
e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel;
f) N&o apresentarem declaracdo de que suas propostas econémicas compreendem
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas (art. 63, 8 1° da Lei n® 14.133/2021).
lll - A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a
proposta mais bem classificada (art. 59, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

13.9 EXEQUIBILIDADE:
| - O Municipio podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada (art. 59, 8§ 2° da Lei n°® 14.133/2021).

13.10 EMPATE:
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| - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios
de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei n® 14.133/2021):
a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;
b) Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n°® 14.133/2021;
c) Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho;
d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgédos de controle, quando existir.

13.11 DIREITO DE PREFERENCIA:
| - Em igualdade de condi¢cdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por (art. 60, § 1° da Lei n°
14.133/2021):
a) Empresas estabelecidas no territorio do Estado de Santa Catarina;
b) Empresas brasileiras;
c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009 (Institui a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima - PNMC
e da outras providéncias).
Il - Ainda, devem ser aplicadas as regras dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006
(art. 60, § 2° da Lei n® 14.133/2021): se a proposta mais bem classificada nao tiver sido
apresentada por licitante apto a usufruir dos beneficios da Lei Complementar n° 123/2006 e
se houver proposta igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, apresentada por licitante que possa usufruir dos beneficios da Lei Complementar
n°® 123/2006, se procedera da seguinte forma:
a) O licitante coberto pelos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123/2006 mais bem
classificado poderd, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de
preco inferior & do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigéncias deste
edital, ser adjudicatario;
b) N&o sendo adjudicatario na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes
gue se enquadrem na condicdo prevista no caput deste item, estes serdo convocados,
na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;
¢) O convocado que nao apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
decaira do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

13.12 NEGOCIACAOQ:
a) Definido o resultado do julgamento, a Administracdo Publica Municipal podera
negociar condicbes mais vantajosas com o primeiro colocado (art. 61, caput da Lei n°
14.133/2021).
b) A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco
méximo definido pela Administracdo (art. 61, § 1° da Lei n® 14.133/2021).
c) A negociacao sera conduzida pelo pregoeiro e podera ser acompanhada pelos
demais licitantes (art. 61, § 2° da Lei n® 14.133/2021).
d) Se a proposta for desclassificada o pregoeiro examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selecéo da proposta que melhor
atenda a este edital.
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14) DA HABILITACAO

14.1 Encerrado o julgamento das propostas, sera exigido do licitante com a melhor proposta
os documentos de habilitagdo, o qual deverd apresentar os documentos na data e hora
informados no preambulo (art. 63, Il da Lei n® 14.133/2021)

14.2 Os documentos encaminhados deverdo estar em nome do licitante, com indicagédo
precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante.

14.3 Em se tratando de licitante apto a usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°
123/2006:

| - Deverd apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43);

Il - Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracéo Publica Municipal, para regularizacdo da documentacdo, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa (art. 43, 8§ 1°);

[l - A ndo-regularizacdo da documentag&o, no prazo previsto anteriormente, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n°
14.133/2021, sendo facultado a Administracdo Publica Municipal convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagéo (art. 43, § 2°).

14.4 Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da Lei n°
14.133/2021):

| - Complementacdo de informacfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

Il - Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas.

14.5 Na andlise dos documentos de habilitagédo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao
e classificagdo (art. 64, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

14.6 Documentos a serem apresentados (art. 62 ao 70 da Lei n°® 14.133/2021)
14.6.1 PESSOA JURIDICA
| - Declaracdo que atende aos requisitos de habilitagcdo (art. 63, | da Lei n°
14.133/2021)

Il - Declaracdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei n® 8.213/91
(art. 63, IV da Lei n°® 14.133/2021)

Il - HABILITACAO JURIDICA (art. 66 da Lei n® 14.133/2021):
a) Comprovagédo da existéncia juridica da pessoa, como:
i)Estatuto ou contrato social;
ii)Ato constitutivo;
iii)Registro comercial,
iv)Decreto de autorizagao.
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IV - HABILITACAO TECNICA (art. 67 da Lei n° 14.133/2021):
a) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico
ou privada que ateste que a empresa tenha prestado objeto/servico compativel com o objeto
desta licitagdo ao qual o mesmo estéa habilitando-se a patrticipar.

PARA A FORMALIZACAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO SERA EXIGIDO DO
GANHADOR A COMPROVACAO:

b) Comprovar experiéncia nas areas de Instrutores (as) de Skate, Instrutor (a) de
Grafite, Instrutor(a) de Hip-Hop, Psicdlogo(a) e Cinegrafista através de atestado de
capacidade técnica em nome do profissional que executara/prestara a atividade;

c) Para os profissionais de psicologia, comprovar formacdo com certificacdo
emitida por instituicdo reconhecida pelo MEC e registro no 6rgédo de classe para a regular
atividade profissional.

V - HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei n°
14.133/2021):

a) CNPJ;

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, SE
HOUVER, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

¢) Regularidade com a Fazenda federal e com a Seguridade Social:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir

d) Regularidade com a Fazenda estadual do domicilio ou sede do licitante;

e) Regularidade com a Fazenda municipal do domicilio ou sede do licitante;

f) Regularidade com 0 FGTS: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

g) Regularidade com a Justi¢ca do Trabalho: https://www.tst.jus.br/certidaol

h) Cumprimento do art. 7°, XXXl da CF/88: proibicdo de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

VI — HABILITACAO ECONOMICA E FINANCEIRA
a) Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

14.7 Se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a selecdo da proposta
que melhor atenda a este edital.

14.8 Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera declarado
0 vencedor.

15) DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERACAO
15.1 Cabe recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacdo ou de
lavratura da ata, em face de (art. 165, | da Lei n® 14.133/2021):

a) Julgamento das propostas;

b) Ato de habilitac&do ou inabilitac&o de licitante;

¢) Anulacéo ou revogacéo da licitacéo;

d) Extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administracéo.

15.2 Se apresentado recurso em virtude do disposto em | ou Il do item anterior, serdo
observadas as seguintes disposicdes (art. 165, 8§ 1° da Lei n® 14.133/2021):
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|- A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacédo ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacdo ou, na hipotese de adocao da
inverséo de fases prevista no § 1°do art. 17 da Lei n°® 14.133/2021, da ata de julgamento;

Il - A apreciacao dar-se-a em fase Unica.

15.3 O recurso para os casos indicados no item 1.

a) Serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida
(art. 165, 8§ 2° [primeira parte] da Lei n°® 14.133/2021);

b) Apresentado o recurso, inicia prazo de 3 (trés) dias Uteis para contrarrazdes, a partir
da data de intimacéo pessoal ou de divulgacao da interposi¢cao do recurso (art. 165, 8§ 4° da
Lei n® 14.133/2021);

c) Encerrado o prazo para apresentacdo das contrarrazdes, a autoridade que tiver
editado o ato ou proferido a decisdo recorrida analisar4 o recurso e as contrarrazdes (se
apresentadas) e proferira decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis (art. 165, § 2° da Lei n°
14.133/2021 — primeira parte);

d) Se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo, encaminhara o recurso com a sua motivagao
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2° da Lei n° 14.133/2021 — sequnda
parte);

e) O acolhimento do recurso implicard invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento (art. 165, 8 3° da Lei n°® 14.133/2021).

15.4 Dos atos que ndo cabem recurso, cabe pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contado da data de intimacg&o (art. 165, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

15.5 Quando aplicada sang¢é&o prevista no art. 156 da Lei n® 14.133/2021:
|- Cabe recurso (art. 166 da Lei n® 14.133/2021):

a) Sancdes previstas nos incisos |, Il e lll do caput do art. 156 desta Lei;

b) Recurso deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data da intimac&o;

c) Dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, para apreciagao e
decisdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

d) Se nado houver reconsideracao da decisao, sera encaminhado recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Il - Cabe pedido de reconsideracgéo (art. 167 da Lei n® 14.133/2021):
a) Sancdao prevista no inciso 1V do caput do art. 156 desta Lei;
b) Pedido deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data da intimac&o;
¢) Decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.
15.6 Sobre recursos e pedidos de reconsideracéo:
I - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente (art.
168, caput da Lei n® 14.133/2021);
Il - Na elaboracdo de suas decisfes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo érgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir davidas e subsidia-la
com as informacgdes necessarias (art. 168, paragrafo unico da Lei n® 14.133/2021);
Il - Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses (art. 165, § 5°da Lei n® 14.133/2021).
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16) DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO
16.1 Conforme art. 71 da Lein®14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e habilitagéo,
e exauridos os recursos administrativos, 0 processo de contratacdo sera encaminhado a
autoridade superior, que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) Revogar o processo de contratacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) Proceder a anulacéo do processo de contratacdo, de oficio ou mediante provocacdo
de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

d) Adjudicar o objeto e homologar o processo de contratacao.

16.2 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo
a apuracao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa (art. 71, § 1° da Lei n°
14.133/2021).

16.3 O motivo determinante para a revogacdo do processo de contratagdo devera ser
resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, 8 2° da Lei n°
14.133/2021).

16.4Nos casos de anulagdo e revogacdo, sera assegurada a prévia manifestacdo dos
interessados (art. 71, § 3° da Lei n°® 14.133/2021).

16.5 A anulagéo do processo de contratacdo induz a do contrato.

17) CONTRATO ADMINISTRATIVO - REGRAS PARA FORMALIZACAO
17.1 O contrato administrativo observara, entre outras, as seguintes condic¢oes:

| - Regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e a ele sera
aplicado, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢bes de
direito privado (art. 89, caput da Lei n® 14.133/2021);

Il - O Municipio convocara o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo maximo de 05 dias, sob pena
de decair o direito a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n° 14.133/2021
(art. 90, caput da Lei n°® 14.133/2021);

a) O prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracdo (art. 90, § 1° da
Lei n® 14.133/2021);
b) Podera o Municipio, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou
nao aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para a celebracdo do contrato nas condi¢cdes propostas pelo licitante vencedor (art.
90, 82°da Lein®14.133/2021);
c) Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacao
para a contratagdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos
(art. 90, 8§ 3°da Lei n® 14.133/2021);
d) Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar as condi¢cbes anteriores, 0
Municipio, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital, poderé (art. 90, § 4° da Lei n® 14.133/2021):
i) Convocar os licitantes remanescentes para negociagédo, na ordem
de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo
gue acima do preco do adjudicatario;
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ii) Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condicéo;

e) A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo Municipio
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitarq as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgao ou entidade licitante (art. 90, 8 5° da Lei n® 14.133/2021), sendo
que tal regra ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
do inciso | do 8 4° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021 (art. 90, 8 6° da Lei n°
14.133/2021);

f) E possivel que o Municipio convoque os demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados 0s mesmos critérios
estabelecidos nos 8§88 2° e 4° do art. 90 da Lei n® 14.133/2021 (art. 90, § 7° da Lei
n° 14.133/2021).

Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e serdo juntados ao processo,

divulgados e mantidos a disposicao do publico em sitio eletrénico oficial (art. 91, caput da Lei
n° 14.133/2021);

Vv -

a) Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administracéo verificara a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e para serem juntadas ao respectivo
processo (art. 91, § 4°da Lei n® 14.133/2021);

b) A consulta sera feita no seguinte link: https://certidoes.cqu.gov.br/;

c) A consulta aos cadastros acima referidos sera realizada em nome do
fornecedor e também de seu s6cio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n®
8.429/1992 (Dispde sobre as sancdes aplicaveis em virtude da prética de atos de
improbidade administrativa, de que trata o 8 4° do art. 37 da Constituicdo Federal,
e da outras providéncias);

Os contratos administrativos obedecerao irrestritamente o disposto no art. 92 da

Lei n® 14.133/2021;

V -

a) O instrumento contratual podera ser substituido nos termos do art. 95, caput
da Lei Federal n°® 14.133/2021, sempre observando o disposto no Titulo Il da Lei
Federal n® 14.133/2021 (Dos Contratos Administrativos);

b) O contrato terd seu preco reajustado pelo indice INPC com data-base
vinculada a data do orcamento estimado (art. 92, § 3° da Lei n® 14.133/2021);

c) Poderd ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 92, § 3°,
[parte final]l da Lei n® 14.133/2021).

O contrato administrativo sera publicado no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados

da data de sua assinatura (art. 94, | da Lei n°® 14.133/2021);

VI - OBRIGACOES DO CONTRATADO:

a) Cumprir com a descricdo dos materiais e servicos definidos no ETP;

b) Cumprir com os prazos estabelecidos para entrega dos produtos;

c) As quaisquer anormalidades de carater urgente devem-se prestar 0sS
esclarecimentos julgados necessarios ao contratante;

d) Assumir toda e qualquer responsabilidade de fabricacéo, execucao, encargos,
custos, despesas civis e penais e obrigacbes sociais bem como as obrigacdes
estabelecidas na legislagéo especifica de acidentes de trabalho, zelando pela
perfeita execugéo dos servigos contratados;
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e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, a respeito da
execucao do contrato sempre que for necessario;

f) Responder pelos danos causados diretamente a Administragéo Municipal e/ou
a terceiros, decorrentes da culpa ou dolo na execugéo do objeto

g) A responsabilidade por quaisquer prejuizos ou danos causados diretamente a
Administracéo Publica ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo
dos servicos de saude, é da contratada, devendo esta proceder, de forma
imediata, aos reparos ou indenizacfes cabiveis, bem como assumir integralmente
0s Onus decorrentes.

h) Os profissionais devem atuar em equipe, sempre visando o fornecimento de
assisténcia adequada, continua e de qualidade a populacéo.

i) A Contratada devera se responsabilizar pelos atrasos e prejuizos decorrentes
de paralisagdo dos servicos, seja de forma total ou parcial,

j) A contratada sera a responsavel pelo fornecimento de todas as ferramentas,
equipamentos e itens de segurancga individual e coletiva para a execucédo dos
Servigos.

k) A contratada devera observar integralmente o Estatuto da Crianca e do
Adolescente e a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais, especialmente quanto
ao tratamento de dados pessoais de criangas e adolescentes, dados sensiveis,
imagem, voz, relatérios psicossociais e registros audiovisuais, sendo vedada a
divulgacdo, publicacdo ou compartilhamento de imagens, videos, audios ou
informacg0des identificaveis dos participantes sem prévia autorizagdo formal da
Administracdo e dos responsaveis legais, quando exigivel

VIl - OBRIGA(;C)ES DO CONTRATANTE:
a) Efetuar o empenho da despesa, no qual constara da dotacdo or¢camentaria
especifica de forma a garantir o pagamento das obrigacdes assumidas;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais
recebidos provisoriamente com as especificacbes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivo;
c) Receber provisoriamente o objeto mediante regular afericdo de quantitativos,
disponibilizando local, data e horario observando as condi¢cfes estabelecidas no
Edital e seus anexos;
d) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado
ou corrigido;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada,
através de comissédo/ servidor especialmente designado;
f) A administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
g) Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as
especificacBes contidas nesse Termo de Referéncia.
h) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
i) A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Licitante Vencedora e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer
relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgéo direta.

VIl - EXTINCAO CONTRATUAL: Constituirio motivos para extincdo do contrato,
devendo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, as seguintes situagdes (art. 136, caput da Lei n® 14.133/2021):
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a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinacbes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

i) Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao
da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou
fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou
para o qual tenha contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até a normalizacdo da situagéo,
admitido o restabelecimento do equilibrio econbmico-financeiro do
contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

c) Alteragao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

i) N&o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao
da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou
fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou
para o qual tenha contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento das obrigagfes assumidas até a normalizagdo da situacao,
admitido o restabelecimento do equilibrio econbmico-financeiro do
contrato, na forma da alinea “d” do inciso 1l do caput do art. 124 da Lei n°
14.133/2021.

d) Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢cdo da sociedade ou
falecimento do CONTRATADO;

i) Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao
da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou
fato que o CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou
para o qual tenha contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento das obrigagfes assumidas até a normalizagdo da situacao,
admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do
contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°®
14.133/2021.

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da

execucéao do contrato;

f) Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou

alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo

previsto;

g) Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacao ou a

serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

h) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao;

i) N&o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,

bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para

reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

IX - O CONTRATADO tera direito a extincdo do contrato nas seguintes hipéteses (art.

136, 8§ 2°da Lei n® 14.133/2021):

a) Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que

acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.

125 da Lei n® 14.133/2021;

b) Suspenséo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por

prazo superior a 3 (trés) meses;

Péagina 19 de 77 UASG 988387 - Prefeitura Municipal de Xaxim
Processo n° 292/2026 — Pregao Eletronico n° 28/2026



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124iid
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art136%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art136%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125

pES XAXIM

c) Repetidas suspensGes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizagbes e outras previstas;
d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por
despesas de obras, servicos ou fornecimentos;

e) N&o liberacdo pela Administrac@o, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento
das obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

X - A extingdo do contrato podera ser (art. 138 da Lei n® 14.133/2021):

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢cao ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

c) Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria
ou compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

Xl - A extincdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo
consensual serdo precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e reduzidas a termo no processo (art. 138, § 1° da Lei n® 14.133/2021);

Xll - Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o
CONTRATADO sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a (art. 138, § 2° da Lei n® 14.133/2021):

a) Devolucgéo da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data de extingéo;
¢) Pagamento do custo da desmobilizacao.

Xl - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021, as seguintes consequéncias (art.
139 da Lei n°® 14.133/2021):

a) Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administragéo;
b) Ocupacéo e utilizacdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execu¢do do contrato e necessarios a
sua continuidade, devendo o ato ser precedido de autorizacdo expressa do
secretario municipal competente.
¢) Execucao da garantia contratual para:
i) Ressarcimento da Administracéo Publica por prejuizos decorrentes
da n&o execucgéo;
ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciérias,
guando cabivel,
iii) Pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;
iv) Exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do
contrato pela seguradora, quando cabivel;
d) Retencado dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragéo Publica e das multas aplicadas.

XIV - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021 ser&o
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais (art. 136, § 4° da Lei n°® 14.133/2021).

17.2 GESTAO DO CONTRATO
Responsavel a secretaria JOSEANE SAMPAIO, matricula n® 11739.
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17.3 FISCALIZACAO DO CONTRATO
Responsavel a servidora FABRICIA ANTUNES PAZ, matricula n°® 9198

18) RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1 O objeto sera recebido (art. 140, Il da Lei n® 14.133/2021):

a) Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsével por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, com verificagdo posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

18.2 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, 8§ 1°da Lein® 14.133/2021).

18.3 O recebimento provisadrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art. 140, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

18.4 Os prazos e 0s métodos para a realizacao dos recebimentos provisorio e definitivo serao,
conforme regulamento municipal de Xaxim — Decreto n° 0481/2023 (art. 140, § 3° da Lei n°®
14.133/2021):

Art. 2° Os recebimentos provisoério e definitivo ocorrerdo: | - Compras (exceto Veiculos,
Méquinas e Equipamentos): aposicdo de carimbo na nota fiscal e/ou preenchimento de
formulario (Anexo Unico), que devera ser anexado & nota fiscal;

Art. 4° Os prazos para recebimento provisoério e definitivo serdo: | - Compra e Servi¢os
que nao séo de engenharia: serdo definidos nos editais e contratos, de acordo com cada
objeto, observando, quando tiver, Estudo Técnico Preliminar — ETP, Termo de Referéncia —
TR ou outros documentos técnicos;

19) PAGAMENTO
19.1 No dever de pagamento pela Administracdo Publica Municipal, sera observada a ordem
cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias
de contratos (art. 141, caput da Lei n® 14.133/2021):

| - Fornecimento de bens;

Il - Locacdes;

Il - Prestacao de servicos;

IV - Realizac&o de obras.

19.2 A ordem cronolégica poderd ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade
competente e posterior comunicacao ao 6rgao de controle interno da Administracao Publica
Municipal e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina — TCE/SC, exclusivamente nas
seguintes situagles (art. 141, § 1°da Lei n® 14.133/2021).

a) Grave perturbacao da ordem, situacdo de emergéncia ou calamidade publica;

b) Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor
rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que
demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

c) Pagamento de servigos necessarios ao funcionamento dos sistemas estruturantes,
desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

d) Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia, recuperacao
judicial ou dissolucao da empresa contratada;

e) Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integridade
do patrimdnio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do 6rgao ou
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entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacéo de servico publico
de relevancia ou o cumprimento da missao institucional.

19.3 A inobservancia imotivada da ordem cronoldgica ensejara a apuracdo de
responsabilidade do agente responsavel, cabendo aos érgdos de controle a sua fiscalizacéo
(art. 141, 8 2°da Lei n® 14.133/2021).

19.4 O Municipio disponibilizara, mensalmente, em sec¢éo especifica de acesso a informacao
em seu sitio na internet, a ordem cronoldgica de seus pagamentos, bem como as justificativas
que fundamentarem a eventual alteracdo dessa ordem (art. 141, 8§ 3°da Lei n®14.133/2021).

19.5 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento
(art. 143 da Lein® 14.133/2021).

19.6 Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total (art. 145, caput da Lei n°
14.133/2021).

19.6.1 A antecipacdo de pagamento somente sera permitida se propiciar sensivel
economia de recursos ou se representar condicdo indispensavel para a obtencdo do bem,
hipotese que devera ser previamente justificada no processo licitatério (art. 145, § 1° da Lei
n° 14.133/2021).

19.6.2 Caso o0 objeto ndo seja executado no prazo contratual, o valor antecipado devera
ser devolvido (art. 145, § 3°da Lei n® 14.133/2021).

19.7 No ato de liquidacdo da despesa, os servigcos de contabilidade comunicardo aos 6rgaos
da administragdo tributaria as caracteristicas da despesa e os valores pagos, conforme o
disposto no art. 63 da Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964 — Estatui Normas Gerais de
Direito Financeiro para elaboracdo e controle dos orcamentos e balangos da Unido, dos
Estados, dos Municipios e do Distrito Federal (art. 146 da Lei n® 14.133/2021).

20) INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracBes, com aplicacdo das seguintes sanc¢des (art. 155 e 156 da Lei n® 14.133/2021):

|- Dar causa a inexecucdo parcial do contrato:

II- Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI- Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X - Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

XIl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 —
Dispbe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administra¢éo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias.
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20.2 DAS PENAL|DADEéZ

| — ADVERTENCIA (art. 156, § 29): sera aplicada por escrito, quando o CONTRATADO
deixar de atender determinagBes necessarias a regularizacdo de faltas ou defeitos
concernentes a execugdo dos servicos ou entrega dos bens, bem como por atos que
correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execucéo deste instrumento, que

venham ou ndo causar dano a Administracdo ou a terceiros;

I — MULTAS (art. 156, 8 39): serdo aplicadas por infracbes que obstaculizem a
concretizacao do objeto licitado, por culpa do CONTRATADO, e compreenderao:

a) Atraso de até 10 (dez) dias na entrega do produto, execucédo de obra e/ou prestacao

do servigo, multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias na entrega do produto, execucdo de obra e/ou
prestacdo do servigo, multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, sem
prejuizo da rescisdo unilateral por parte do Municipio de Xaxim;

c) Sera aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, pelo
descumprimento de quaisquer das obrigacdes contidas no edital, ressalvadas aquelas para
as quais tenham sido fixadas penalidades especificas, sem prejuizo da rescisao unilateral por
parte do Municipio de Xaxim;

20.2.1 A multa devera ser recolhida aos cofres do Municipio de Xaxim, dentro do
prazo de 10 (dez) dias Uteis ap0s a respectiva notificacao.

20.2.2 Nao solvida a multa, nos termos aqui previstos, sera ela descontada dos
créditos existentes em nome da CONTRATADA ou, ndo havendo esses ou sendo ela maior
gue crédito, lancados em divida ativa e/ou cobrada judicialmente com 6nus ao devedor em
qualquer hipétese;

20.2.3 As multas previstas neste inciso sdo cumulativas, ou seja, incidem umas
sobre as outras, em seus limites incidentes sobre cada uma delas;

[l - IMPEDIMENTO de licitar e contratar no &mbito da Administracédo Publica direta
e indireta do Municipio de Xaxim, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (art. 156, § 4°): A
licitante sera sancionada com a pena de impedimento de licitar ou contratar com este
Municipio e sera descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 03
(trés) anos, nos seguintes casos:

a) Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

b) Dar causa a inexecucdao total do contrato;

c) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

d) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) Na&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

IV — DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou_contratar no_ambito_da
Administracdo Publica direta e indireta de todos o0s entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, 8 5°: nos seguintes casos
Apresentar declarac&do ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a execucao do contrato;

a) Fraudar ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

b) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

¢) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 —
Dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administracao publica, nacional ou estrangeira, e d& outras providéncias.
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20.3 Na aplicagéo das sang¢des serdo considerados (art. 156, 8 1°da Lei n®14.133/2021):
I - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
Il - As peculiaridades do caso concreto;
lll - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
V- A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacfes dos 6rgaos de controle.

/

20.4 Para aplicacéo das sangdes (arts. 156, 8§ 6°, 1, 157 e 158 da Lei n° 14.133/2021):

I - Inciso Il do item 1: sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagéo;

Il - Incisos Il e IV do item 1:

a) Instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos;

b) O contratado sera intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;

c) Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao;

d) Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas;

e) A sangdo prevista no inciso IV do item 1 ser& precedida de andlise juridica e
sera de competéncia exclusiva de secretario municipal (art. 156, 8§ 6°, | da Lei n® 14.133/2021);

f) A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragéo pela
Administra¢@o Publica Municipal, e seré:

i) Interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que
se refere este item;

ii) Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013 — Dispbe sobre a responsabilizacéo
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
administragao publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias;

iii) Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo
administrativa.

20.5 Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo Publica Municipal ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 8§ 8°da Lei n® 14.133/2021).

20.6 A aplicacao das sancdes nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacéo
integral do dano causado a Administracdo Publica Municipal (art. 156, & 9° da Lei n°
14.133/2021).

20.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/2021 ou em outras
leis de licitacGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos nalei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133/2021).

20.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°
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14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160 da Lei n® 14.133/2021).

20.9 A Administrag&o Puablica Municipal, no prazo méaximo 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacdo da sancéo, informara e mantera atualizados os dados relativos as san¢cfes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133/2021).

20.10 O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
na forma prevista no inciso Il do item 2 (art. 162 da Lei n® 14.133/2021).

a) A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sangles previstas na Lei n° 14.133/2021 (art. 162, paragrafo uUnico da Lei n°
14.133/2021).

20.11 E admitida a reabilitacdo do contratado perante o Municipio de Xaxim, exigidos,
cumulativamente (art. 163 da Lei n°® 14.133/2021).

I - Reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica Municipal;

Il - Pagamento da multa;

Il - Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagéo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

IV - Cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos neste item.

20.12 A sancdo pelas infragbes previstas nos incisos VIII (Apresentar declaragdo ou
documentacdao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou
a execucao do contrato) e XII (Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013) do caput do item 1 exigira, como condi¢do de reabilitacdo do contratado, a
implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responséavel (art. 163,
paragrafo Unico da Lei n°® 14.133/2021).

21) DISPOSICOES FINAIS

21.1 E facultado ao pregoeiro ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase deste processo
licitatério, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucéo do processo,
sendo vedada, ressalvados 0s casos previstos neste edital, a inclusdo posterior de
informac8es ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacédo
e habilitagéo.

21.2 Sobre a contagem dos prazos:

| - Sempre observara o art. 183 da Lei n® 14.133/2021;

Il - Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na
proposta, eles serdo considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos de julgamento
deste processo licitatorio.

21.3 Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital e seus anexos serao divulgados:
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|- Portal Nacional de Contratacbes Publicas — PNCP, a partir da adocdo pelo
Municipio (art. 176, lll ¢/c p. U. da Lei n® 14.133/2021);

Il - PA&gina do Municipio de Xaxim (www.xaxim.sc.gov.br/licitacoes);

[Il - Diério Oficial dos Municipios — DOM (art. 176, p. U., | da Lei n® 14.133/2021);

IV - Diério Oficial do Estado — DOE (art. 176, p. U., | da Lei n°® 14.133/2021);

V - Jornal diario de grande circulacado local (art. 175, § 2° da Lei n® 14.133/2021).

21.4 O edital e todos os seus anexos serdo divulgados na mesma data de divulgag&o do edital,
sem necessidade de registro ou de identificacdo para acesso (art. 25, § 3° da Lei n°
14.133/2021).

21.5 S&o anexos deste edital:
|- Termo de Referéncia— TR
Il - Declaragéo para LC 123/2006
Il - Proposta + Declaracgéo art. 63, § 1°
IV - Declaracéo art. 63, | — atende os requisitos de habilitacdo
V - Contrato Administrativo

21.6 Os casos omissos serdo dirimidos com estrita observancia a Lei n°® 14.133/2021.

21.7 As questbes decorrentes das previsbes deste edital que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca Xaxim, com exclusao
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Municipio de Xaxim, 16 de junho de 2026.

EDILSON Assinado de forma
digital por EDILSON

ANTONIO ANTONIO

FOLLE:50959 FOLLE:50959670904
Dados: 2026.07.01

670904 08:56:10 -03'00'

Edilson Anténio Folle
Prefeito Municipal
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO

Projeto FIA Estadual

QUEBRANDO BARREIRAS, BRINCANDO COM O SKATE
Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacdo

Municipio de Xaxim — SC

Fundamentacao Legal: Art. 18, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1. IDENTIFICACAO DA CONTRATACAO

Orgéo Requisitante: Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitagio

Projeto: Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate

Fonte de Recursos: Fundo Estadual para a Infancia e Adolescéncia — FIA/SC

Convénio: Convénio n° 002/2023 — FIA Estadual

Prazo de Execucédo:12 (doze) meses

Puablico-Alvo:

Aproximadamente 200 criangas e adolescentes com idade entre 06 e 17 anos,
prioritariamente acompanhados pela rede socioassistencial, educacional e de salude do
Municipio.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Municipio de Xaxim, por intermédio da Secretaria Municipal de Assisténcia Social e
Habitagdo, juntamente com CMDCA — Conselho municipal da Crianga e Adolescente
desenvolvem ac¢fes permanentes voltadas a promocgéo, protecdo e garantia dos direitos de
criancas e adolescentes, em consonancia com a Constituicdo Federal, o Estatuto da Crianca
e do Adolescente — ECA, a Politica Nacional de Assisténcia Social e o Sistema de Garantia
de Direitos.

Os diagnosticos realizados pela rede de prote¢céo social evidenciam a necessidade de
fortalecimento de acgbes preventivas voltadas ao desenvolvimento integral de criancas e
adolescentes, especialmente aqueles inseridos em contextos de vulnerabilidade social,
fragilidade de vinculos familiares, dificuldades de convivéncia comunitéria, baixa autoestima,
exposicao a situacdes de risco social e reduzido acesso a oportunidades culturais, esportivas
e socioeducativas.

Diante desse cenario, foi elaborado e aprovado junto ao Fundo Estadual para a Infancia
e Adolescéncia — FIA/SC e no CMDCA o Projeto “Quebrando Barreiras, Brincando com o
Skate”, que propde metodologia interdisciplinar baseada na integragao entre esporte, cultura
urbana, fortalecimento socioemocional, acompanhamento psicossocial e expressao artistica.

A execucdo da proposta demanda profissionais especializados que atualmente néo
integram o quadro permanente da Administracdo Municipal em quantidade e qualificacédo
suficientes para atendimento da demanda prevista.

A nao realizacao da contratacdo comprometera a execucao do projeto aprovado, a
adequada utilizacdo dos recursos publicos recebidos e o alcance dos resultados sociais
pactuados junto ao FIA Estadual.

3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL E PROBLEMA PUBLICO
O Projeto FIA Estadual foi estruturado a partir da identificagcdo de demandas recorrentes
observadas pela rede municipal de protecéo a crianca e ao adolescente.
Entre os principais fatores identificados destacam-se:
a) Fragilizacdo dos vinculos familiares e comunitérios;
b) Baixa participacdo principalmente na adolescéncia em atividades esportivas e
culturais estruturadas;
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c) Dificuldades relacionadas ao desenvolvimento socioemocional;

d) Exposicao a situacdes de vulnerabilidade social;

e) Necessidade de ampliacdo das acdes preventivas e de fortalecimento de

vinculos;

f) Insuficiéncia de espacos permanentes de protagonismo juvenil;

g) Necessidade de estimulo a convivéncia comunitaria saudavel.

O projeto foi concebido como instrumento de prevengéo, inclusédo social e fortalecimento

da cidadania, promovendo o desenvolvimento integral dos participantes por meio de
atividades articuladas e complementares.

4. ALINHAMENTO ESTRATEGICO DA CONTRATACAO
A presente contratacdo encontra-se alinhada:

a) A Constituicdo Federal de 1988;

b) Ao Estatuto da Crianca e do Adolescente — Lei n°® 8.069/1990;

c) A Politica Nacional de Assisténcia Social — PNAS;

d) Ao Sistema Unico de Assisténcia Social — SUAS;

e) Ao Plano de Trabalho aprovado pelo Fundo Estadual para a Infancia e

Adolescéncia — FIA/SC;

f) As acbes estratégicas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assisténcia

Social e Habitacao;

Aos objetivos de promocgdo da protecdo integral de criancas e adolescentes. A

contratagdo contribui diretamente para o fortalecimento da rede de protecdo social do
Municipio e para a execucao das metas pactuadas junto ao FIA Estadual.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

O Municipio ndo possui Plano de Contratagbes Anual formalmente instituido para o
exercicio correspondente.

Nessa hipGtese, a contratagdo permanece alinhada ao planejamento institucional da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitagéo, ao Plano de Trabalho aprovado pelo
FIA Estadual e as prioridades definidas pela Administracdo Municipal.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
A solucao a ser contratada devera observar 0s seguintes requisitos minimos:
6.1 Equipe Técnica
A contratada deverd disponibilizar equipe multidisciplinar composta por:
a) 01 Instrutor de Skate;
b) 01 Instrutor de Grafite;
c) 01 Instrutor de Hip-Hop;
d) 01 Psicologo;
e) 01 Cinegrafista.
6.2 Qualificacao Técnica Minima
Instrutor de Skate:
a) Experiéncia minima comprovada de 12 meses em skate e atividades socioeducativas.
b) Instrutor de Grafite:
c) Experiéncia minima comprovada de 12 meses em grafite, arte urbana ou atividades
culturais.
Instrutor de Hip-Hop:
a) Experiéncia minima comprovada de 12 meses em atividades culturais relacionadas ao
hip-hop.
Psicdlogo:
a) Graduacdo em Psicologia;
b) Registro ativo no CRP;
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c) Experiéncia minima comprovada de 12 meses em atividades psicossociais com
criancas e adolescentes.
d) Cinegrafista:
e) Experiéncia minima comprovada de 12 meses em producgéo audiovisual institucional,
educacional, cultural ou social.
6.3 Requisitos Operacionais
A contratada devera:
a) Cumprir integralmente a metodologia aprovada;
b) Participar das reunifes técnicas do projeto;
c) Apresentar relatérios periodicos;
d) Observar as disposi¢des da LGPD;
e) Observar o Estatuto da Crianga e do Adolescente;
f) Manter equipe compativel durante toda a execucgao;
g) Promover substituicdo imediata de profissionais quando necessario.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
As gquantidades foram definidas com base no Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual
e na metodologia de execucdo do projeto.

Profissional |Quantidade |
Instrutor de Skate 1560 horas |
Instrutor de Grafite 1160 horas |
[Instrutor de Hip-Hop 240 horas |
\Psicélogo H240 horas \
ICinegrafista |80 horas |

Total estimado: 1.280 horas de atividades especializadas.

A distribuicdo da carga horéria observara as fases de execucgéo do Projeto "Quebrando
Barreiras, Brincando com o Skate", sendo organizada de acordo com as atividades previstas
em cada etapa, incluindo planejamento, oficinas de skate, montagem de skate, grafite,
acompanhamento psicossocial, oficinas de hip-hop, campeonato final, mostra de resultados e
encerramento.

A execucdo tera inicio a partir do segundo més apds a contratacdo e seguira até a
conclusdo do projeto no décimo segundo més. Serdo observadas as cargas horarias
especificas previstas para cada profissional, respeitando 0s quantitativos contratados, o
cronograma de execucdo, as necessidades metodoldgicas de cada fase e 0s objetivos
estabelecidos no Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS
Em atendimento ao art. 18, §1°, inciso V, da Lei Federal n°® 14.133/2021, foram analisadas as
alternativas disponiveis para atendimento da necessidade identificada.
8.1 Alternativa 01 — Execucéo por Servidores Municipais
Situacéo: Inviavel.
Justificativa:
a) Inexisténcia de profissionais especializados em skate, grafite e hip-hop;
b) Inexisténcia de equipe multidisciplinar disponivel para absor¢do da carga horéria
prevista;
¢) Risco de prejuizo aos servigos permanentes da Assisténcia Social;
d) Auséncia de profissional especializado em producéao audiovisual.
8.2 Alternativa 02 — Contratacao Individualizada dos Profissionais
Situacao: Parcialmente Viavel.
Pontos Positivos:
a) Maior flexibilidade contratual.
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Pontos Negativos:

a) Fragmentacdo metodoldgica;

b) Aumento da complexidade da fiscalizagéo;

c) Ampliacdo dos riscos de descontinuidade;

d) Mdltiplos contratos;

e) Dificuldade de integracédo entre os eixos do projeto;
f) Aumento dos custos administrativos.

Concluséo:
Alternativa ndo recomendada.
8.3 Alternativa 03 — Credenciamento
Situacdo: Inadequada.
Justificativa:
O objeto demanda metodologia Unica, coordenacgéao integrada e responsabilidade global pelos
resultados, circunstancias incompativeis com o modelo de credenciamento.
8.4 Alternativa 04 — Chamamento Publico
Situacgdo: Inadequada.
Justificativa:
O objeto n&o consiste em parceria com organizagdo da sociedade civil, mas em contratacédo
de servicos especializados para execucdo de projeto previamente estruturado pela
Administracao.
8.5 Alternativa 05 — Contratacao Integrada por Lote Unico
Situacdo: Recomendada.
Justificativa:
a) Unidade metodoldgica,;
b) Integracéo interdisciplinar;
¢) Responsabilizacéo Unica;
d) Simplificacdo da fiscalizagéo;
e) Melhor governanca;
f) Maior eficiéncia administrativa;
g) Melhor controle da prestacéo de contas dos recursos FIA.

9. ANALISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS E DEMONSTRACAO DA SOLUQAO
MAIS VANTAJOSA

Com base nas alternativas analisadas, procedeu-se a avaliagdo comparativa dos
aspectos técnicos, operacionais, econdémicos e de governanga da contratacao.

. Viabilidade||Viabilidade ||Viabilidade
Alternativa . : .. “||Governancal|Resultado
Técnica Operacional||Econdmica
Execucao por|, .. . Ly - N&o
Servidores Municipais Baixa Baixa Media Méedia Recomendada
Contratacao oy . - . N&ao
Individualizada Media Baixa Media Baixa Recomendada
. . . 0 . Nao
Credenciamento Baixa Baixa Média Baixa
Recomendada
Lo . . . . Nao
Chamamento Publico ||Baixa Baixa Média Baixa
Recomendada
Contratag,aq Integrada Alta Alta Alta Alta Recomendada
por Lote Unico
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A analise demonstra que a contratacdo integrada por lote Unico apresenta o melhor
equilibrio entre eficiéncia administrativa, economicidade, governanca, controle, qualidade da
execucao e entrega dos resultados previstos no projeto.

10. JUSTIFICATIVA DA ADOGAO DO PREGAO ELETRONICO

A Administracdo entende que o0 objeto da contratagcdo enquadra-se como Sservico
comum, nos termos do art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Embora envolva profissionais especializados, os servicos possuem padrbes de
desempenho e qualidade objetivamente definidos no Termo de Referéncia, permitindo a
comparacgéao entre propostas mediante critérios objetivos.

A contratacdo ndo envolve atividade singular, consultoria especializada ou servico
técnico predominantemente intelectual que justifique a adogdo de modalidades distintas.

Dessa forma, a modalidade Pregé&o Eletronico mostra-se adequada por proporcionar:

a) Ampliagcdo da competitividade;

b) Maior transparéncia;

c) Reducao dos custos administrativos;

d) Ampliacdo da participacéo de fornecedores;

e) Obtencéo da proposta mais vantajosa para a Administracao.

11. JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Nos termos do art. 18, 819, inciso VIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021, foi analisada a
possibilidade de parcelamento da contratacao.

Concluiu-se, entretanto, que o parcelamento ndo atende ao interesse publico nem se
mostra tecnicamente recomendavel para a presente contratacao.

O Projeto FIA Estadual "Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate" foi concebido
como metodologia integrada de interveng&o socioeducativa, esportiva, cultural e psicossocial,
estruturada sobre a atuacdo articulada de diferentes profissionais que desenvolvem atividades
complementares e interdependentes.

Os eixos de Skate, Grafite, Hip-Hop, Psicologia e Producdo Audiovisual ndo constituem
acoes autbnomas ou independentes, mas componentes de uma Unica estratégia
metodoldgica voltada ao desenvolvimento integral de criancas e adolescentes.

A separacgédo da contratacdo por itens ou profissionais distintos acarretaria:

a) Perda da unidade metodoldgica;

b) Fragmentagdo do processo pedag0gico;

c) Dificuldades de comunicagéo entre os profissionais;

d) Aumento dos custos administrativos de gestéo e fiscalizagéo;

e) Ampliacdo dos riscos de interrupcao das atividades;

f) Dificuldade de responsabilizacéo pelos resultados;

g) Comprometimento da avaliacdo integrada dos participantes;

h) Prejuizo a realizacdo do campeonato, mostra cultural e documentacéo audiovisual
final.

Adicionalmente, a prestacéo de contas dos recursos provenientes do FIA Estadual exige
controle integrado da execucao fisica e financeira do projeto, circunstancia que recomenda a
manutencédo de responsabilidade Unica pela execucao.

Conclui-se que a contratacdo em lote Unico representa a solu¢cdo mais eficiente,
econdmica e segura para atendimento da necessidade publica identificada.

12. JUSTIFICATIVA DO REGIME DE EXECUGCAO

A contratacdo sera realizada sob o regime de empreitada por preco global. A adocao
desse regime decorre da possibilidade de definicdo prévia e completa do escopo dos servigos,
guantitativos, cargas horarias, produtos, entregas e resultados esperados.

Péagina 31 de 77 UASG 988387 - Prefeitura Municipal de Xaxim
Processo n° 292/2026 — Pregao Eletronico n° 28/2026



PES XAXIM

O modelo permite maior previsibilidade financeira, melhor controle contratual,
simplificacdo da fiscalizacdo e adequada vinculacdo dos pagamentos as entregas
efetivamente realizadas.

A solucdo também favorece a responsabilizacdo integral da contratada pela execugéo
do objeto e pelos resultados pactuados.

13. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA
A solucdo escolhida consiste na contratacdo de empresa especializada para execuc¢ao

integrada do Projeto FIA Estadual "Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate", mediante
disponibilizacdo de equipe multidisciplinar composta por:

a) Instrutor de Skate;

b) Instrutor de Grafite;

c) Instrutor de Hip-Hop;

d) Psicélogo;

e) Cinegrafista.
A contratacao compreendera todas as etapas necessarias a execugao do projeto, incluindo:

a) Mobilizacdo e acolhimento dos participantes;

b) Diagnéstico inicial;

¢) Oficinas esportivas;

d) Oficinas culturais;

e) Acompanhamento psicossocial;

f) Rodas de conversa;

g) Monitoramento dos indicadores;

h) Registros audiovisuais;

i) Realizagdo de campeonato;

j) Realizacéo de mostra cultural;

k) Producéo de documentario final;

I) Elaboracéo dos relatorios técnicos necessarios a prestagédo de contas.

14. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa preliminar da contratacdo foi elaborada com base em pesquisa de precos
realizada junto ao mercado, observando os parametros definidos na Lei Federal n°
14.133/2021.

Valor Global Estimado:

R$ 120.630,40 (cento e vinte mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos).

Memoria de calculo, pesquisa de precos, planilhas referenciais e documentos de suporte
integram o processo administrativo em documento proprio.

Os orcamentos foram realizados pela servidora Gloria Pierezan e Fabricia Antunes Paz.

15. BENEFICIOS ESPERADOS
15.1 Beneficios Sociais
a) Fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios;
b) Desenvolvimento socioemocional dos participantes;
c¢) Ampliacdo do acesso ao esporte, cultura e lazer;
d) Promocéo da cidadania;
e) Fortalecimento do protagonismo juvenil,
f) Prevencéao de situacdes de vulnerabilidade social.
15.2 Beneficios Institucionais
a) Execucdao integral do projeto aprovado pelo FIA Estadual;
b) Fortalecimento da rede municipal de protecao;
c) Ampliacdo da oferta de atividades socioeducativas;
d) Qualificacé@o das a¢des desenvolvidas pela Assisténcia Social.
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15.3 Beneficios Econdémicos

a) Utilizacdo adequada dos recursos publicos recebidos;
b) Reduc¢é&o dos custos administrativos de fiscalizagao;

c) Centralizacdo da gestéo contratual;
d) Otimizacao dos recursos financeiros vinculados ao projeto.

16. ANALISE DE RISCOS DA CONTRATAGAO

Foram identificados os principais riscos capazes de impactar a execu¢ao do objeto.

Risco |IProbabilidade|mpacto|Responsavel |Medida Mitigadora |

A“S?”‘?'a . de Média Alto Contratada Substituicdo imediata

profissionais

Afastamento definitivo Média Alto Contratada Substituicédo por

de profissionais profissional equivalente

Descumprimento  do Baixa Alto Contratada Plano de recuperagéo

cronograma

Baixa adesdo  dos Média Médio ||Compartilhado|Busca ativa e mobilizacao

participantes

Eva_sa_lo dos Média Médio ||Compartilhado F,O rtalecimento dos

participantes vinculos

E:rﬁﬁar participacao Média Médio ||Compartilhado||[Reunifes e mobilizagédo

Falhas na prestacéo de Baixa Alto Contratada Controle documental

contas permanente

iUmS;) emmdewdO dgi Baixa Alto Contratada Controle de autorizacGes e
ge observancia da LGPD

participantes

|ndISp0nIb'I|I.dade de Baixa Médio |[Compartilhado Utlllzagao de espacos

espacos fisicos alternativos

Condi¢Bes climaticas Média Médio |[Compartilhado R_eprogramagao das

adversas atividades

Atraso na liberagéo Planejamento financeiro e

dos recursos||Baixa Médio ||[Municipio acompanhamento da

financeiros execucéo

A matriz de riscos detalhada integra os documentos da fase de planejamento da contratacéo.

17. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
Nos termos do art. 18, 81°, inciso X, da Lei Federal n® 14.133/2021, foram identificadas as
providéncias necessérias para assegurar a adequada execug¢ao contratual.
Antes da assinatura do contrato, a Administracéo devera:
a) Designar formalmente o Gestor do Contrato;
b) Designar formalmente o Fiscal do Contrato;
c) Designar a Coordenacao Técnica do Projeto;
d) Disponibilizar os espagos fisicos necessarios a execucao das atividades;
e) Organizar o processo de mobilizacdo e inscrigcdo dos participantes;
f) Disponibilizar instrumentos de monitoramento, controle e avaliagcéo;
g) Estruturar os procedimentos internos de acompanhamento da execucdo fisica e
financeira do projeto;
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h) Organizar os fluxos de comunicag¢ao entre a contratada, a Coordenacéo Técnica e a
Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacao;
i) Disponibilizar os documentos institucionais necessarios a execucdo do Plano de
Trabalho aprovado;
i) Estabelecer os procedimentos de recebimento, conferéncia e arquivamento dos
relatérios técnicos e documentos comprobatorios.
Considerando a estrutura atualmente existente no Municipio, ndo se vislumbra a necessidade
de capacitacdo adicional especifica para os servidores responsaveis pela gestdo e
fiscalizacdo contratual, sem prejuizo de eventual aperfeicoamento promovido pela
Administracao.

18. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nos termos do art. 18, 81°, inciso Xl, da Lei Federal n® 14.133/2021, verificou-se que a
presente contratacdo possui relagdo com outras aquisicbes e contratacdes necessarias a
execucdo integral do Projeto FIA Estadual.
S&o consideradas contratacOes correlatas:
a) Aquisicdo de materiais esportivos destinados as oficinas de skate;
b) Aquisicado de equipamentos de protecao individual para utilizacdo dos participantes;
c) Aquisicdo de materiais para oficinas de grafite;
d) Disponibilizacdo, manutencdo e adequacdo dos espacgos fisicos destinados a
execucdo das atividades;
e) Eventual contratacdo de estruturas de apoio para realizagdo do campeonato e da
mostra cultural;
f) Aquisicdo de materiais gréficos, certificados ou itens de apoio necessarios a execugao
das atividades.
Tais contratagBes possuem carater complementar e ndo se confundem com o objeto deste
processo administrativo, que se restringe a disponibilizacdo dos profissionais especializados
previstos no Plano de Trabalho.

19. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
Nos termos do art. 18, 81°, inciso Xll, da Lei Federal n® 14.133/2021, procedeu-se a analise
dos possiveis impactos ambientais decorrentes da contratagéo.
Considerando a natureza predominantemente educativa, cultural, esportiva e psicossocial da
contratagdo, ndo foram identificados impactos ambientais relevantes decorrentes da
execucdo direta do objeto.
Ainda assim, deverdo ser observadas as seguintes boas praticas:
a) Utilizacao racional dos materiais empregados nas atividades;
b) Incentivo a reutilizacdo de materiais sempre que possivel;
c) Correta segregacao e destinacdo dos residuos eventualmente gerados;
d) Preservacao dos espacos publicos utilizados pelo projeto;
e) Priorizacdo da utilizacdo de documentos digitais para relatérios, registros e
comunicagoes;
f) Desenvolvimento de ac¢Bes educativas relacionadas a cidadania, sustentabilidade e
conservacao dos espacos coletivos.
Diante das caracteristicas do objeto, ndo se verificou necessidade de exigéncias especificas
relacionadas a logistica reversa, eficiéncia energética ou outras medidas ambientais de maior
complexidade.

20. GOVERNANCA, GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

A execucdo contratual observara os principios da legalidade, eficiéncia, transparéncia,
governanca, controle e obtencdo dos resultados previstos no Projeto FIA Estadual
"Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate".
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20.1 Gestora do Contrato

A gestdo do contrato serd exercida pela Sra. Joseane Sampaio, Secretaria Municipal de
Assisténcia Social e Habitacdo, a quem competirA acompanhar a execucao global da
contratacdo, adotar as providéncias administrativas necessarias, deliberar sobre questdes
relacionadas ao contrato e assegurar o cumprimento dos objetivos institucionais e das metas
pactuadas.

20.2 Fiscal e Coordenadora Técnica do Projeto
A fiscalizag&o contratual e a Coordenacgédo Técnica do Projeto serdo exercidas pela Sra. Ivania
Zanetti, servidora designada pela Administragcdo Municipal.
Compete a Fiscal e Coordenadora Técnica:
a) Acompanhar a execuc¢do das atividades previstas no Plano de Trabalho e neste ETP;
b) Monitorar o cumprimento das metas, indicadores, produtos e resultados pactuados;
c) Analisar os relatorios técnicos, registros de frequéncia, registros fotograficos e
audiovisuais apresentados pela contratada;
d) Comunicar a Gestora do Contrato eventuais irregularidades ou ocorréncias que
possam comprometer a execucao do objeto;
e) Validar a execucgdo dos servicos para fins de medi¢&o e pagamento;
f) promover a articulagédo entre a contratada, os participantes, as familias e a rede de
protecao social;
g) Acompanhar a realizagéo das oficinas, eventos, campeonato, mostra cultural e demais
atividades previstas;
h) Emitir pareceres e manifestacdes técnicas sempre que necessario;
i) Zelar pelo fiel cumprimento do Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual.

20.3 Fluxo de Monitoramento

A contratada deverd encaminhar mensalmente a Fiscal e Coordenadora Técnica toda a
documentacdo comprobatoria da execugao do projeto, incluindo relatérios, listas de presenca,
registros fotograficos, registros audiovisuais e demais documentos exigidos para
acompanhamento e prestacédo de contas.

20.4 Da Prestacao de Contas e Fornecimento de Documentacgéo

A qualquer tempo, durante a execucao contratual e até a conclusao da prestacao de contas
do Projeto junto ao Fundo Estadual para a Infancia e Adolescéncia — FIA Estadual, a
Coordenacéo de Controle, Avaliacdo e Monitoramento da Secretaria Municipal de Assisténcia
Social e Habitacao podera solicitar documentos, relatorios, registros, comprovantes, planilhas,
fotografias, videos, listas de presenca, declaracdes e quaisquer outros elementos necessarios
a instrucdo, monitoramento, fiscalizacdo e prestacao de contas do projeto.

A contratada obriga-se a fornecer integralmente as informagdes e documentos solicitados, no
prazo estabelecido pela Administracdo, responsabilizando-se pela veracidade, integridade e
adequacdo das informacdes apresentadas.

A ndo apresentacdo da documentacdo solicitada, a apresentacdo incompleta ou a entrega
fora dos prazos estabelecidos podera ensejar a suspensao de pagamentos, aplicacdo das
penalidades contratuais cabiveis e demais medidas administrativas previstas na Lei Federal
n® 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizagdo por eventuais prejuizos causados a
prestacdo de contas dos recursos publicos.

21. ANALISE DE VIABILIDADE E POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

ApOs a realizagéo dos estudos técnicos necessarios, analise das alternativas disponiveis no
mercado, avaliacdo dos aspectos técnicos, operacionais, financeiros e administrativos,
conclui-se que a contratacao pretendida apresenta plena viabilidade.

A solucéo escolhida demonstra-se:
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21.1 Viabilidade Técnica

A contratacao possibilita a disponibilizacdo de profissionais especializados e qualificados para
execucao integral da metodologia aprovada no Projeto FIA Estadual.

21.2 Viabilidade Operacional
A solucdo permite adequada execucdo das atividades previstas, integracdo dos eixos
metodoldgicos, monitoramento dos resultados e fiscalizagédo contratual eficiente.

21.3 Viabilidade Econbmica

A contratacdo apresenta compatibilidade com os recursos disponibilizados pelo Fundo
Estadual para a Infancia e Adolescéncia — FIA/SC, observando critérios de economicidade,
eficiéncia e vantajosidade para a Administragéo.

21.4 Viabilidade Administrativa
A estrutura existente na Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacdo possui
condi¢des adequadas para gestao, fiscalizagdo e acompanhamento da execucdo contratual.

21.5 Viabilidade Social

A contratagdo contribuird diretamente para o fortalecimento da rede de prote¢do social,
ampliagdo das oportunidades de desenvolvimento de criangas e adolescentes e promogé&o
dos direitos fundamentais previstos na legislacéo vigente.

22. CONCLUSAO

Diante das analises realizadas, conclui-se pela viabilidade da contratacdo de empresa
especializada para execugéo integrada do Projeto FIA Estadual “Quebrando Barreiras,
Brincando com o Skate”, contemplando profissionais das areas de Skate, Grafite, Hip-Hop,
Psicologia e Producdo Audiovisual.

A solucdo proposta mostra-se a mais adequada para atendimento da necessidade publica
identificada, apresentando vantagens técnicas, operacionais, econdmicas e sociais, além de
assegurar o cumprimento do Plano de Trabalho aprovado pelo Fundo Estadual para a Infancia
e Adolescéncia — FIA/SC.

Assim, recomenda-se 0 prosseguimento da contratacdo, mediante Pregdo Eletronico,
julgamento pelo menor preco global, contratagdo em lote Unico e regime de empreitada por
preco global, observadas as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e demais
documentos integrantes do processo.

Xaxim/SC, 09 de junho de 2026.

Fabricia Antunes Paz
Responsavel pela Elaboragéo do ETP
Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacdo
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ANEXO Il = TERMO DE REFERENCIA
Oficina: “QUEBRANDO BARREIRAS, BRINCANDO COM O SKATE"

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES

1. OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para execucdo integral do Projeto FIA Estadual
"Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate"(Servicos profissionais), contemplando acoes
integradas de esporte, arte urbana, cultura, fortalecimento socioemocional, acompanhamento
psicossocial e registro audiovisual, voltadas ao atendimento de aproximadamente 200
criancas e adolescentes de 06 a 17 anos de idade do Municipio de Xaxim/SC, pelo periodo
de 12 (doze) meses.
A contratacao compreende a disponibilizacdo de equipe técnica multidisciplinar composta
por:

a) Instrutor de Skate;

b) Instrutor de Grafite;

c) Instrutor de Hip-Hop;

d) Psicdlogo;

e) Cinegrafista.

A Coordenacdo Técnica do Projeto serd exercida por servidor designado pela Secretaria
Municipal de Assisténcia Social e Habitacdo, ndo integrando o objeto da contratacao.

1.1 Regime de Execucéo

A contratacao sera realizada sob o regime de empreitada por preco global, nos termos do
art. 6°, inciso XXIX, da Lei Federal n°® 14.133/2021, considerando que o objeto consiste na
execucao integrada de metodologia socioeducativa, esportiva, cultural e psicossocial, com
entrega de resultados previamente definidos no Plano de Trabalho aprovado pelo FIA
Estadual.

A presente contratacdo refere-se exclusivamente aos servigos profissionais descritos
neste Termo de Referéncia, ndo abrangendo o fornecimento de materiais permanentes,
equipamentos esportivos, kits de prote¢do, alimentagdo ou demais insumos, salvo aqueles
diretamente necessarios a prestacédo dos servicos profissionais e expressamente indicados
como responsabilidade da contratada.

Os equipamentos necessarios a captacao, edicdo e entrega dos produtos audiovisuais
serdo de responsabilidade da contratada, ndo cabendo ao Municipio fornecer cameras,
computadores, softwares, armazenamento ou demais instrumentos de produgéo audiovisual.

2. IDENTIFICACAO DO PROJETO
Titulo: QUEBRANDO BARREIRAS, BRINCANDO COM O SKATE
Fonte de Recursos: Fundo Estadual para a Infancia e Adolescéncia — FIA Estadual.
Prazo de Execucéo: 12 (doze) meses.
A vigéncia contratual sera de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogada, mediante justificativa técnica e interesse da Administracédo, observados os
requisitos dos arts. 106 e 107 da Lei Federal n® 14.133/2021, desde que mantida a
vantajosidade da contratacdo e a disponibilidade dos recursos vinculados ao projeto.
Publico-alvo: Criancas e adolescentes de 06 a 17 anos vinculados ao CEACA, CREAS, CAPS
e Rede Municipal de Ensino.
Numero estimado de beneficiarios: 200 participantes.

3. FUNDAMENTACAO LEGAL
A presente contratacdo fundamenta-se:
a) Constituicdo Federal de 1988;
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b) Artigo 227 da Constituicdo Federal;

c) Estatuto da Crianca e do Adolescente — Lei n° 8.069/1990;

d) Lei Federal n® 14.133/2021;

e) Resolucbes do CONANDA,;

f) DeliberacBes do Conselho Estadual dos Direitos da Crianca e do Adolescente;

g) Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual,

h) Principios da protegéo integral e prioridade absoluta da criangca e do adolescente.

4. CONTEXTUALIZACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A infancia e a adolescéncia constituem fases essenciais do desenvolvimento humano,

exigindo atuacdo integrada do Estado, da familia e da sociedade para garantia dos direitos
fundamentais.
Nos ultimos anos observou-se aumento significativo das demandas relacionadas a saude
mental de criancas e adolescentes, agravadas pelos efeitos decorrentes do isolamento social,
aumento da exposicdo as redes digitais, enfraquecimento dos vinculos comunitarios,
vulnerabilidade socioeconémica e dificuldades de convivéncia familiar.

O Municipio de Xaxim atende diariamente crian¢as e adolescentes por intermédio do
Centro de Atendimento a Crianga e ao Adolescente — CEACA, Centro de Referéncia
Especializado de Assisténcia Social — CREAS, Centro de Atengédo Psicossocial — CAPS e
Rede Municipal de Ensino, identificando crescente necessidade de acdes preventivas
voltadas ao fortalecimento emocional, desenvolvimento da autoestima, construcdo de
vinculos sociais saudaveis e promocao da cidadania.

Nesse contexto foi elaborado e aprovado junto ao FIA Estadual o Projeto "Quebrando
Barreiras, Brincando com o Skate", estruturado como estratégia de intervencdo
socioeducativa baseada na integracdo entre esporte, cultura urbana, arte e acompanhamento
psicossocial.

A proposta utiliza o skate como ferramenta de atracéo e permanéncia dos participantes,
articulando-o as oficinas de grafite, cultura hip-hop e acompanhamento psicolégico, formando
metodologia integrada de desenvolvimento humano.

A contratacdo torna-se necessaria porque o0 Municipio ndo possui em seus quadros
profissionais especializados em quantidade suficiente para execuc¢éo integral das atividades
previstas no Plano de Trabalho aprovado.

A ndo contratagcdo comprometera diretamente a execucao do projeto financiado pelo FIA
Estadual, colocando em risco o alcance dos objetivos pactuados e o atendimento ao publico
beneficiario.

4.1 Descricdo da Solucéo

A solucgéo consiste na contratacdo de empresa especializada para execucao integrada
do Projeto FIA Estadual "Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate", mediante
disponibilizacdo de equipe multidisciplinar composta por Instrutor de Skate, Instrutor de
Grafite, Instrutor de Hip-Hop, Psicdlogo e Cinegrafista, responsaveis pela execucédo
coordenada das atividades previstas no Plano de Trabalho.

A solucéo contempla todas as etapas do ciclo de vida da contratacdo, compreendendo
planejamento, mobilizacdo dos participantes, execucdo das oficinas, acompanhamento
psicossocial, monitoramento, avaliacdo, documentacdo audiovisual, realizagcdo de
campeonato, mostra de resultados e encerramento do projeto.

4.2 Ciclo de Vida da Contratacado
O ciclo de vida do objeto compreendera:
a) Planejamento e mobilizacao;
b) Inscricdo e selecdo dos participantes;
c) Diagnéstico inicial;
d) Execucdo das oficinas;
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e) Acompanhamento psicolégico;
f) Monitoramento e avaliacao;

g) Campeonato e mostra cultural,
h) Avaliagéo final;

i) Encerramento;

j) Prestacéo de contas.

5. OBJETIVOS DO PROJETO

5.1 Objetivo Geral

Promover a salude mental, a inclusdo social, o fortalecimento dos vinculos familiares e
comunitarios, o desenvolvimento socioemocional e o protagonismo juvenil por meio de acbes
integradas de esporte, cultura urbana, arte e acompanhamento psicossocial.

5.2 Objetivos Especificos
a) Desenvolver habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais por meio do skate;
b) Estimular a criatividade e expressao artistica através do grafite;
c) Promover pertencimento social e valorizacao cultural por meio da cultura hip-hop;
d) Fortalecer autoestima, autonomia e saude mental dos participantes;
e) Estimular convivéncia comunitéria e rela¢des interpessoais saudaveis;
f) Reduzir fatores de risco associados a vulnerabilidade social,
g) Incentivar participagdo familiar no processo educativo;
h) Promover o acesso a cultura, esporte e lazer como direitos fundamentais.

6. JUSTIFICATIVA TECNICA DA CONTRATACAO EM LOTE UNICO

Em atendimento ao disposto no art. 40 da Lei Federal n°® 14.133/2021, foi realizada

analise técnica acerca da possibilidade de parcelamento do objeto, considerando os aspectos
metodoldgicos, operacionais, econémicos, administrativos e os resultados pretendidos pelo
Projeto FIA Estadual "Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate".
Embora o parcelamento constitua diretriz geral das contratagdes publicas quando técnica e
economicamente viavel, a Administracdo concluiu que, no presente caso, sua adocao
comprometeria a execucao adequada do projeto, a obtencdo dos resultados pactuados e o
atendimento do interesse publico.

O projeto foi concebido e aprovado pelo FIA Estadual como uma metodologia integrada
de intervencao socioeducativa, esportiva, cultural e psicossocial, estruturada para promover
saude mental, inclusdo social, fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios,
desenvolvimento socioemocional, protagonismo juvenil e protecdo integral de criangcas e
adolescentes em situacao de vulnerabilidade social.

As atividades previstas ndo possuem autonomia funcional nem finalidade independente.

O Skate constitui instrumento de atracdo, permanéncia, disciplina, desenvolvimento
motor e fortalecimento da autoestima dos participantes.

O Grafite constitui ferramenta de expressao artistica, criatividade, pertencimento social
e construcao da identidade.

O Hip-Hop constitui instrumento de valorizacdo cultural, expressdo corporal,
comunicagéao, cidadania e protagonismo juvenil.

O acompanhamento psicoldgico constitui eixo transversal do projeto, responsavel pelo
fortalecimento socioemocional, acompanhamento dos participantes, mediacdo de conflitos,
apoio as familias e monitoramento dos impactos produzidos pelas atividades.

O registro audiovisual constitui instrumento de monitoramento, documentacéo,
transparéncia, avaliacdo e prestagdo de contas do projeto financiado com recursos publicos.
Todas essas ac¢des integram uma unica metodologia de intervengéo social e educacional,
construida para funcionar de forma articulada e complementar durante toda a execucédo do
projeto.
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Nado se trata da simples contratacdo de oficinas isoladas ou de profissionais
independentes, mas da execuc¢ao coordenada de um processo metodolégico Unico, no qual
cada atividade contribui para o alcance dos mesmos objetivos institucionais.

A Administragdo ndo estd contratando horas-aula individualizadas, mas a execugéo
integral de uma metodologia socioeducativa estruturada, com metas, indicadores e resultados
previamente definidos no Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual.

A efetividade do projeto depende da atuagdo conjunta, simultanea e integrada dos
profissionais envolvidos, exigindo planejamento compartilhado, reunides de alinhamento,
construcdo conjunta das estratégias de intervencdo, acompanhamento interdisciplinar dos
participantes e avaliagdo permanente dos resultados alcangados.

A fragmentacdo da contratacdo entre diferentes empresas poderia comprometer
significativamente essa integracdo metodologica, gerando dificuldades de comunicagéo,
divergéncias de abordagem, incompatibilidade de procedimentos, descontinuidade das
atividades e perda da unidade pedagogica que fundamenta o projeto.

Sob o aspecto técnico, a contratagéo por itens independentes dificultaria:

| — o planejamento integrado das agoes;

Il — a construgéo conjunta dos planos de intervencao;

Il — a comunicagéo permanente entre os profissionais;

IV — a realizagéo de avalia¢des interdisciplinares;

V — 0 acompanhamento compartilhado da evolucdo dos participantes;
VI — a consolidacao dos relatdrios técnicos;

VIl — o monitoramento dos indicadores de desempenho;

VIII — a prestacao de contas do projeto;

IX — a responsabilizacao objetiva pelos resultados contratados.

Além disso, a contratacdo fragmentada poderia resultar na execucdo de atividades
desconectadas entre si, descaracterizando a metodologia aprovada pelo FIA Estadual e
comprometendo os resultados sociais esperados.

Também deve ser considerado que o publico beneficiario € composto por criangas e
adolescentes em situagdo de vulnerabilidade social, os quais demandam intervencdes
continuas, articuladas e desenvolvidas sob a mesma linha metodoldgica.

A troca constante de empresas, profissionais ou metodologias ao longo da execucéo
poderia prejudicar a formacgéo de vinculos, comprometer o processo educativo e reduzir a
efetividade das ac¢des propostas.

Sob a 6tica administrativa, o parcelamento geraria multiplos contratos, multiplos fiscais,
multiplas medi¢des, multiplos processos de pagamento, multiplos controles de execucéo e
aumento significativo dos custos indiretos de gestdo contratual, contrariando os principios da
eficiéncia, economicidade, planejamento e governanga previstos nos arts. 5° e 11 da Lei n°®
14.133/2021.

Importante registrar, ainda, que houve tentativa anterior de contratacdo relacionada ao
objeto pretendido sem éxito, circunstancia que evidencia a necessidade de adocdo de
modelagem mais atrativa ao mercado e com maior potencial de sucesso.

A experiéncia administrativa demonstra que a contratacdo de parcelas isoladas com
valores reduzidos tende a diminuir o interesse dos potenciais licitantes, aumentando o risco
de fracasso do certame, atraso na execucao do projeto e prejuizo a utilizacdo dos recursos
publicos disponibilizados pelo FIA Estadual.

Outro aspecto relevante refere-se a etapa final de execucéo do projeto.

O Plano de Trabalho aprovado prevé a realizacdo de campeonato de skate, mostra cultural,
exposi¢cdo dos trabalhos desenvolvidos, apresentacdes artisticas e evento publico de
apresentacéo dos resultados alcancados.

Essa etapa nao constitui atividade acessoéria, mas sim a culminancia de todo o processo
pedagogico, esportivo, cultural e psicossocial desenvolvido ao longo dos 12 (doze) meses de
execucao.
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O campeonato, a mostra cultural, a exposicéo dos grafites, as apresentacbes de Hip-
Hop, os registros audiovisuais e a apresentacdo dos resultados representam produtos finais
integrados do projeto, exigindo atuacao coordenada e permanente de toda a equipe técnica
envolvida.

A eventual fragmentacéo da contratacdo poderia comprometer a adequada organizacao
dessa etapa final, dificultando a definicdo de responsabilidades, o planejamento conjunto, a
integragéo das atividades e a consolidagdo dos resultados alcangados.

Além disso, a contratacdo por itens independentes poderia inviabilizar a adequada
execucao da etapa de culminancia prevista no Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual,
especialmente em relacdo a articulacdo operacional, logistica, metodolégica e financeira
necessaria a realizacao do evento de encerramento.

Sob o aspecto financeiro, a divisdo do objeto dificultaria a composi¢ao integrada dos
custos necessarios a realizacdo das atividades finais, comprometendo a racionalidade
administrativa e aumentando os riscos de falhas na execucéao.

A contratacdo por lote Unico permite que uma Unica empresa assuma responsabilidade
integral pela execucgéo do projeto, pela coordenacéo operacional da equipe, pela integracéo
metodoldgica das atividades, pelo cumprimento das metas, pela producao dos relatérios, pela
documentacéo audiovisual e pela realizagdo dos produtos finais previstos.

Tal modelagem fortalece a responsabilizagéo contratual, simplifica a fiscalizacao, reduz
riscos de descontinuidade, amplia a seguranca da execugado e garante maior aderéncia ao
Plano de Trabalho aprovado.

Ademais, a pesquisa de mercado realizada demonstrou a existéncia de empresas aptas
a executar projetos multidisciplinares de natureza socioeducativa, esportiva e cultural, ndo
havendo restricdo indevida & competitividade.

Ao contrario, a contratacdo por lote Unico amplia a atratividade econémica do certame,
aumenta a possibilidade de participagcdo de empresas especializadas e reduz
significativamente o risco de nova licitagéo fracassada.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o parcelamento do objeto ndo se revela técnica
nem economicamente recomendéavel, sendo a contratacdo em lote Unico a solugdo que
melhor atende aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, governanca,
continuidade da politica publica, protecéo integral da crianca e do adolescente e interesse
publico, assegurando a execucdo fiel da metodologia aprovada pelo FIA Estadual e o alcance
dos resultados sociais pretendidos.

7. METODOLOGIA DE EXECUQAO DO PROJETO

7.1 Concepcédo Metodoldgica

O Projeto "Quebrando Barreiras, Brincando com o Skate" sera executado mediante
metodologia interdisciplinar de carater socioeducativo, esportivo, cultural e psicossocial,
estruturada para promover o desenvolvimento integral de criancas e adolescentes em
situacdo de vulnerabilidade social.

A metodologia estd fundamentada na integracdo entre esporte, arte urbana, cultura e
fortalecimento emocional, utilizando o skate como ferramenta de atragcdo e permanéncia dos
participantes e as oficinas complementares como instrumentos de expressao, pertencimento
social, desenvolvimento humano e construgéo da cidadania.

As atividades previstas ndo possuem carater competitivo ou seletivo, mas educativo,
preventivo, inclusivo e protetivo.

O projeto buscara desenvolver:
| — autoestima;
Il — autonomia;
Il — disciplina;
IV — responsabilidade;
V — convivéncia comunitaria;
VI — comunicacédo néo violenta;
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VIl — protagonismo juvenil;

VIII — criatividade;

IX — cooperacéo;

X — fortalecimento dos vinculos familiares e comunitarios.

7.2 Principios Norteadores
A execucao do projeto observara os seguintes principios:
| — protecdo integral da crianca e do adolescente;
Il — prioridade absoluta;
[l — respeito a diversidade;
IV — inclusao social;
V — desenvolvimento humano integral,
VI — fortalecimento da convivéncia familiar e comunitéaria;
VIl — promocéo da saude mental,
VIII — participagéo social;
IX — valorizacdo da cultura e da arte;
X — promocéo da cidadania.

7.3 Eixos Estruturantes do Projeto
O projeto sera desenvolvido a partir de quatro eixos integrados:
Eixo | — Esporte e Desenvolvimento Humano (Skate);
Eixo Il — Arte Urbana e Expressao Criativa (Grafite);
Eixo Il — Cultura e Identidade (Hip-Hop);
Eixo IV — Fortalecimento Socioemocional (Psicologia).
Todos os eixos deverao atuar de forma articulada e complementar.

8. ORGANIZACAO DAS TURMAS
8.1 Publico Atendido
O projeto atendera aproximadamente 200 criancas e adolescentes com idade entre 06 e 17
anos.
Terdo prioridade:
| — participantes do CEACA,
Il — participantes acompanhados pelo CREAS;
IIl — participantes acompanhados pelo CAPS;
IV — estudantes da Rede Municipal de Ensino;
V — criangas e adolescentes em situacao de vulnerabilidade social.

8.2 Formacao dos Grupos
Os participantes serdo organizados considerando:
| — faixa etaria;
Il — desenvolvimento motor;
Il — disponibilidade de horario;
IV — contraturno escolar;
V — avaliacao técnica da equipe do projeto.

8.3 Quantidade de Participantes por Turma
As turmas deverao possuir, preferencialmente, até 30 participantes por grupo.
A coordenacdo podera reorganizar os grupos durante a execucdo visando melhor
aproveitamento pedagogico.

8.4 Participagdo Familiar
A familia sera considerada elemento essencial para o sucesso do projeto.
Seréo realizadas:
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| — reunies periodicas;

Il — orientacdes familiares;

Il — atividades integrativas;

IV — devolutivas técnicas quando necessario.

8.5 Locais de Execucéo

As atividades serdo realizadas, preferencialmente, nas dependéncias do CEACA, no
Complexo Esportivo Jodo Zanotto/Botafogo, na pista de skate municipal e em outros espacos
publicos indicados pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacdo, conforme
planejamento aprovado pela Coordenagdo Técnica.

9. CRONOGRAMA PEDAGOGICO DE EXECUCAO
9.1 Fase | — Mobilizagao, Planejamento e Diagnostico Inicial
Periodo: Meses 1 e 2
Atividades:
| — divulgacéo do projeto;
Il — inscrigdes;
Il — acolhimento dos participantes;
IV — entrevistas iniciais;
V — diagndstico psicossocial;
VI — organizacao das turmas;
VIl — planejamento pedagégico;
VIII — reunibes com familias;
IX — alinhamento metodolégico da equipe.
Produtos Esperados:
e fichas cadastrais;
listas de inscritos;
relatérios diagnoésticos;
cronograma operacional;
formacgédo das turmas.

9.2 Fase Il — Desenvolvimento das Oficinas de Skate, Grafite e Acompanhamento
Psicolégico
Periodo: Meses 3 a 11
Atividades:
| — oficinas de skate;
Il — oficinas de montagem de skate;
Il — oficinas de grafite;
IV — acompanhamento psicologico individual;
V — acompanhamento psicolégico grupal;
VI —rodas de conversa;
VII — atividades socioeducativas.
Produtos Esperados:
o frequéncia dos participantes;
e relatérios mensais;
e registros fotogréficos;
e evolucdo dos participantes.

9.3 Fase Ill — Oficinas de Hip-Hop e Eventos Culturais
Periodo: Meses 3 a 11 com intensificacdo das oficinas de Hip-Hop nos meses 9 e 10.
Atividades:
| — oficinas de hip-hop;
Il — oficinas de expressao corporal;

Péagina 43 de 77 UASG 988387 - Prefeitura Municipal de Xaxim
Processo n° 292/2026 — Pregao Eletronico n° 28/2026



_, T YAXIM

Il — oficinas de cidadania e cultura urbana;
IV — apresentacdes culturais;
V — integracdo dos grupos.
Produtos Esperados:
e apresentacdes artisticas;
e registros audiovisuais;
e relatorios técnicos.

9.4 Fase IV — Campeonato e Mostra de Resultados
Periodo: Més 11
Atividades:
| — campeonato de skate;
Il — exposicdo dos trabalhos de grafite;
IIl — apresentagdes culturais;
IV — avaliagdo intermediaria dos resultados.
Produtos Esperados:
e evento publico;
e participagdo comunitaria,;
e registros audiovisuais.

9.5 Fase V — Encerramento e Avaliagéo Final
Periodo: Més 12
Atividades:
| —avaliacao final dos participantes;
Il — avaliacdo da execucdo fisica;
IIl — consolidagdo dos indicadores;
IV — elaboracao de relatorios finais;
V — encerramento do projeto.
Produtos Esperados:
e relatorio técnico final;
e documentério final;
e banco de imagens;
e avaliacdo de resultados.

9.6 A distribuicdo Operacional Da Carga Horaria

A distribuicdo abaixo representa a execucdo minima prevista para os profissionais
contratados, podendo sofrer adequac¢fes operacionais mediante autorizacdo da Coordenacédo
Técnica do Projeto, desde que preservadas as cargas horarias totais contratadas e os

objetivos do Plano de Trabalho aprovado.

Carga
Profissional Carga Horaria Semanal ||Periodo de Execucédo| Horaria
Total
lInstrutor de Skate 114 horas |Meses 3a 11 1560 horas |
\Instrutor de Grafite H4 horas HMeses 3all H160 horas ]
Meses 3 a 11 (com
Instrutor de Hip-Hop 6 horas intensificagdo nos 240 horas
meses 9 e 10)
Psicélogo |6 horas |Meses 1 a 12 1240 horas |
ICinegrafista 2 horas |Meses 1a 12 |80 horas |
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Observacbes:

| — O profissional de Psicologia atuara desde a fase de diagndstico inicial até a avaliacao final
do projeto, carga horéria distribuida conforme cronograma operacional aprovado.

Il — O profissional Cinegrafista acompanhara todas as etapas do projeto, realizando registros
audiovisuais das atividades, eventos, reunides, oficinas e produtos finais.

[Il — As oficinas de Skate e Grafite serao desenvolvidas de forma continua durante a execugéo
do projeto, culminando com o campeonato, a mostra cultural e a apresentacédo publica dos
resultados.

IV — As atividades de Hip-Hop serdo executadas ao longo do projeto, com maior intensidade
durante os meses destinados as apresenta¢gfes culturais e preparacdo da mostra de
resultados.

V — A distribuicdo mensal detalhada das oficinas sera definida pela Coordenacdo Técnica do
Projeto em conjunto com a contratada, observadas as cargas horarias totais contratadas e o
Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual.

10. METODOLOGIA DAS OFICINAS DE SKATE

10.1 Objetivos

Promover o desenvolvimento fisico, emocional e social dos participantes por meio da
pratica esportiva orientada.

10.2 Carga Horéria: 560 horas totais.

10.3 Conteudo Programatico Minimo
| — historia do skate;
Il — cultura do skate;
Il — segurancga e prevencao de acidentes;
IV — uso correto dos equipamentos de protecao;
V — equilibrio corporal;
VI — coordenacao motora;
VII — postura corporal;
VIl — deslocamentos basicos;
IX — manobras iniciais;
X — convivéncia e respeito as regras.

10.4 Competéncias Desenvolvidas
| — disciplina;
Il — perseverancga;
lll — superacéo de desafios;
IV — cooperacéo;
V — responsabilidade;
VI — autocontrole emocional.

10.5 Metodologia
As aulas serdo predominantemente praticas, acompanhadas de orientacdes educativas,
demonstragdes técnicas e exercicios progressivos.
O desenvolvimento dos participantes respeitara limites individuais e diferentes niveis de
aprendizagem.

11. METODOLOGIA DAS OFICINAS DE GRAFITE

11.1 Obijetivos

Estimular a criatividade, expressdo artistica, identidade cultural e autoestima dos
participantes.
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11.2 Carga Horéria: 160 horas totais.

11.3 Contetudo Programatico Minimo
| — historia do grafite;
Il — arte urbana;
Il — desenho e composigéo visual,
IV — técnicas basicas de grafite;
V — cores e contrastes;
VI — identidade visual;
VIl — personalizagdo dos skates produzidos.

11.4 Competéncias Desenvolvidas
| — criatividade;
Il — comunicacéo visual;
Il — expresséo de sentimentos;
IV — autoestima;
V — valorizacao cultural.

11.5 Metodologia
As atividades ocorrerdo de forma pratica e participativa, estimulando a producao
artistica individual e coletiva.
Os trabalhos desenvolvidos poderdo compor exposi¢des e mostras culturais do projeto.

12. METODOLOGIA DAS OFICINAS DE HIP-HOP

12.1 Objetivos

Promover o desenvolvimento da identidade cultural, expresséo corporal, protagonismo
juvenil, pertencimento social e valorizacdo da diversidade por meio da cultura Hip-Hop.

12.2 Carga Horaéria :240 horas totais.

12.3 Contetudo Programatico Minimo
| — Histéria do movimento Hip-Hop;
Il — Hip-Hop como instrumento de transformacao social;
Il — Elementos da cultura Hip-Hop;
IV — Expressao corporal;
V — Musicalidade e ritmo;
VI — Comunicacgao e expressao;
VIl — Cidadania e direitos humanos;
VIII — Cultura urbana e pertencimento social;
IX — Producao artistica coletiva;
X — Apresentag0Oes culturais.

12.4 Competéncias Desenvolvidas
| — Autoconfianca;
Il — Expresséao corporal;
Il — Comunicacgéo interpessoal;
IV — Trabalho em equipe;
V — Respeito as diferencgas;
VI — Valorizacéo cultural;
VIl — Participacdo comunitaria.

12.5 Metodologia
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As atividades serdo desenvolvidas de forma participativa, utilizando rodas de
conversa, exercicios praticos, apresentacdes culturais, dindmicas de grupo e atividades de
integragao.

O conteudo devera estimular reflexdo critica, fortalecimento da identidade dos
participantes e valorizacdo dos aspectos positivos da cultura urbana.

13. METODOLOGIA DO ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO

13.1 Finalidade

O acompanhamento psicoloégico constitui eixo transversal do projeto e tera carater
preventivo, educativo, socioassistencial e de fortalecimento socioemocional.

13.2 Objetivos
| — Promover salde mental;
Il — Fortalecer autoestima,
Il — Desenvolver habilidades socioemocionais;
IV — Fortalecer vinculos familiares e comunitarios;
V — Prevenir situacdes de violéncia;
VI — Prevenir autolesdo e comportamentos autodestrutivos;
VIl — Desenvolver projeto de vida dos participantes;
VIII — Promover comunicacao nao violenta.

13.3 Carga Horaria: 240 horas totais.

13.4 Atividades Previstas
| — Entrevistas iniciais;
Il — Avaliagdo psicossocial,
IIl — Escuta qualificada;
IV — Atendimento individual quando necessério;
V — Atividades grupais;
VI — Rodas de conversa;
VIl — Dindmicas socioemocionais;
VIII — Orientagdo familiar;
IX — Encaminhamentos a rede de protecao quando necessario;
X — Relatérios técnicos de acompanhamento.

13.5 Limites da Atuacéo
As atividades desenvolvidas pelo profissional de Psicologia ho ambito deste projeto
possuem carater preventivo, educativo, socioassistencial e de fortalecimento socioemocional,
ndo se caracterizando como psicoterapia clinica continuada.
Quando identificadas situa¢cbes que demandem avaliagdo, acompanhamento ou atendimento
especializado, a contratada devera comunicar formalmente a Coordenacdo Técnica do
Projeto para adocao das providéncias cabiveis e encaminhamento a rede publica competente.
13.5.1 Natureza dos Atendimentos Individuais
Os atendimentos individuais eventualmente realizados pelo profissional de Psicologia
terdo carater de acolhimento, escuta qualificada, orientacdo psicossocial, identificagdo de
demandas, fortalecimento socioemocional e apoio ao desenvolvimento dos participantes.
Tais atendimentos nao substituem acompanhamento psicolégico clinico especializado, nem
configuram psicoterapia continuada, devendo as situacbes que demandem atencao
especifica ser encaminhadas aos servigos competentes da rede de prote¢do e atencdo a
saude.
13.6 Integracdo com os Demais Eixos
O profissional de Psicologia devera participar do planejamento integrado das atividades,
contribuindo para:
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| — mediacdo de conflitos;

Il — fortalecimento dos vinculos entre participantes;

IIl — orientagdo da equipe;

IV — avaliacdo dos impactos socioemocionais do projeto.

14. PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO

14.1 Objetivo
Monitorar a execuc¢édo fisica e qualitativa do projeto, garantindo o cumprimento das
metas pactuadas junto ao FIA Estadual.
14.2 Instrumentos de Monitoramento
Seréo utilizados:
| — listas de presenca;
Il — registros fotograficos;
Il — registros audiovisuais;
IV — relatérios mensais;
V — relatérios psicolégicos;
VI — relatérios pedagogicos;
VII — reunides de avaliagéao;
VIl — entrevistas com participantes;
IX — entrevistas com familiares;
X —indicadores de desempenho.
14.3 Responsaveis pelo Monitoramento
Afiscalizacéo seréarealizada pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitacao
por meio do Coordenador Técnico designado.
A contratada deverda colaborar integralmente com os procedimentos de monitoramento.

14.4 Avaliagéo de Resultados
A avaliacdo considerara:
| — alcance das metas;
Il — frequéncia dos participantes;
Il — permanéncia dos participantes;
IV — participacéo familiar;
V — evolugdo comportamental observada;
VI — integragdo comunitaria;
VIl — satisfagcéo dos participantes;
VIl — qualidade das atividades desenvolvidas.

14.5 Reunides Técnicas De Integracao
Considerando o carater interdisciplinar do projeto, a contratada devera realizar, no

minimo, uma reunido técnica mensal de alinhamento metodoldgico entre os profissionais
envolvidos, com participacdo do Coordenador Técnico designado pelo Municipio quando
solicitado.
As reunifes terdo como finalidade:

| —acompanhamento da evolucdo dos participantes;

Il — alinhamento das estratégias pedagogicas;

Il —integracdo entre os eixos do projeto;

IV — planejamento das atividades futuras;

V — identificacdo de situacdes que demandem encaminhamentos a rede de

protecao;

VI — monitoramento dos indicadores de desempenho.
As reunides deverao ser registradas em ata ou relatério préprio, integrando a documentacao

de execugéo contratual.
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15. MATRIZ DE ENTREGAS DO PROJETO
15.1 Entregas dos Meses 1 e 2
Produtos obrigatérios:
| — Plano de trabalho operacional detalhado;
Il — Cronograma definitivo de execucao;
Il — Relacdo dos profissionais;
IV — Diagndstico inicial dos participantes;
V — Formacéo das turmas;
VI — Cadastro dos participantes;
VIl — Relatério de implantagéo.

15.2 Entregas dos Meses 3 a 8
Produtos obrigatérios mensais:
| — Execucao das oficinas de skate;
Il — Execucao das oficinas de grafite;
[l = Acompanhamento psicoldgico;
IV — Relat6rio técnico mensal;
V — Relatério fotogréfico;
VI — Controle de frequéncia,
VIl — Relatério de evolugéo dos participantes.

15.3 Entregas dos Meses 9 e 10
Produtos obrigatérios mensais:
| — Execucao das oficinas de Hip-Hop;
Il — Continuidade do acompanhamento psicoldgico;
Il — Atividades culturais;
IV — Relatdrios técnicos;
V — Registros fotograficos e audiovisuais.

15.4 Entregas do Més 11
Produtos obrigatérios:
| — Organizagéo e execugdo do campeonato de skate;
Il — Mostra cultural;
IIl — Exposicéo dos trabalhos produzidos;
IV — Relatorio de participagéo;
V — Registro audiovisual completo.

15.5 Entregas do Més 12
Produtos obrigatérios:
| — Avaliacéo final dos participantes;
Il — Relatério consolidado do projeto;
Il — Relatério de indicadores;
IV — Banco de imagens organizado;
V — Documentario final;
VI — Relatorio final para prestagéo de contas.

16. FLUXO DE RELATORIOS
16.1 Relatério Mensal de Execucéo
A contratada devera apresentar até o 5° dia util do més subsequente:
| — descricao das atividades realizadas;
Il — carga horaria executada,
[l — ndmero de participantes atendidos;
IV — frequéncia dos participantes;
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V — dificuldades encontradas;
VI — acdes corretivas adotadas;
VIl — registros fotogréficos.

16.2 Relatorio Psicolégico
O psicologo devera apresentar relatério técnico mensal contendo:
| — agdes realizadas;
Il — nimero de atendimentos;
Il — atividades coletivas desenvolvidas;
IV — encaminhamentos realizados;
V — avaliacéo geral da evolucao dos grupos.

16.3 Relatério Final
Ao término da execucgdo devera ser apresentado relatério consolidado contendo:
| — resultados alcangados;
Il — indicadores finais;
Il — avaliacdo da execucéo;
IV — banco de imagens;
V — documentario final;
VI — evidéncias documentais da execucao.

17. CONTROLE DE FREQUENCIA
17.1 Registro Obrigatoério
A contratada devera manter controle de frequéncia individualizado de todos os participantes.

17.2 Contetdo Minimo
O controle devera conter:
| — nome completo;
Il — data da atividade;
Il — horario;
IV — assinatura do participante ou responsavel quando aplicavel;
V — identificag&o da oficina.

17.3 Frequéncia Minima Esperada
Sera considerada meta promover acdes de mobilizagdo e permanéncia visando frequéncia
média de 75% dos participantes.

17.4 Controle dos Profissionais
Todos os profissionais da contratada deverdo registrar presenca em formulério préoprio
validado pela fiscalizagdo municipal.

18. PRODUTO DO CINEGRAFISTA E REGISTRO AUDIOVISUAL
18.1 Finalidade

O registro audiovisual constitui ferramenta de monitoramento, transparéncia,
documentacao da execucao fisica, avaliagdo dos resultados e prestacao de contas do Projeto
FIA Estadual.

O material produzido devera demonstrar a execucao efetiva das atividades financiadas
com recursos publicos, evidenciando participacdo dos beneficiarios, desenvolvimento das
oficinas e alcance das metas pactuadas.

18.2 Produtos Obrigatorios
A contratada devera disponibilizar profissional cinegrafista responséavel pela producéo dos
seguintes produtos:
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| — Registro fotografico das atividades;

Il — Registro audiovisual das oficinas;

IIl = Producéo de conteudo institucional do projeto;
IV — Organizacédo do banco de imagens;

V — Producédo do documentario final.

18.3 Portfdlio Fotografico Mensal
A cada més deverd ser entregue:
I — minimo de 50 fotografias digitais editadas;
Il — imagens das oficinas realizadas;
Il —imagens dos participantes em atividade;
IV — imagens dos eventos promovidos;
V — identificagdo das atividades registradas.
As fotografias deverdo possuir resolugdo compativel com utilizag&o institucional, publicactes
oficiais e prestacdo de contas.

18.4 Registro Audiovisual Mensal
Devera ser produzido material audiovisual das atividades executadas durante cada més.
O conteldo devera registrar:

| — oficinas de skate;

Il — oficinas de grafite;

Il - oficinas de hip-hop;

IV — atividades coletivas;

V — acdes de integracao;

VI — eventos promovidos.

18.5 Banco de Imagens
Ao término do projeto a contratada devera entregar banco digital contendo:
| — todas as fotografias produzidas;
Il — videos produzidos;
IIl — arquivos organizados por més;
IV — identificag&o das atividades registradas.

18.6 Documentario Final
Ao término da execucgéo devera ser entregue documentario institucional contendo:
| — duracdo minima de 05 minutos;
Il — qualidade Full HD;
Il — edic&o profissional,
IV — trilha sonora livre de restricbes autorais;
V — apresentacao das etapas do projeto;
VI — demonstracdo dos resultados alcancados;
VIl — depoimentos autorizados dos participantes e equipe, quando possivel;
VIII — versao final em midia digital.

18.7 Direitos de Uso

Todos o0s materiais produzidos passardo a integrar o patriménio documental do
Municipio de Xaxim, ficando autorizada sua utilizacao institucional, educativa e de prestacao
de contas. A cessédo dos direitos patrimoniais de uso das imagens, videos e demais produtos
audiovisuais produzidos no ambito do projeto ocorrerd sem ©6nus adicional para a
Administracao.

18.8 Protecéo De Dados E Uso De Imagem
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A producao e utilizacdo de imagens, videos, depoimentos e demais registros envolvendo
criancas e adolescentes deverdo observar integralmente o Estatuto da Crianca e do
Adolescente, a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (Lei Federal n°
13.709/2018) e as autorizacdes expressas dos responsaveis legais.

A contratada serd responsavel pela obtencdo, guarda e controle das autorizacdes
necessarias para utilizacdo institucional dos registros produzidos durante a execucao do
projeto.

19. INDICADORES DE DESEMPENHO
19.1 Indicador de Atendimento
Meta: Atender aproximadamente 200 criancas e adolescentes.
Forma de Verificagdo: Cadastros e listas de frequéncia.

19.2 Indicador de Frequéncia

Meta: Implementar acdes permanentes de mobilizacdo e permanéncia visando frequéncia
média de 75% dos participantes.

Forma de Verificagéo: Listas de presenca.

19.3 Indicador de Permanéncia

Meta: Desenvolver estratégias de permanéncia visando manutencdo minima de 70% dos
participantes até o encerramento do projeto.

Forma de Verificagdo: Comparativo entre inscricdes e participantes ativos.

19.4 Indicador de Atendimento Psicolégico
Meta: 100% dos participantes acompanhados por a¢des psicossociais.
Forma de Verificagdo: Relatérios técnicos.

19.5 Indicador de Participacdo Familiar

Meta: realizagdo das agbes de mobilizacdo previstas e obtengdo de participacdo familiar
sempre que possivel.

Forma de Verificagdo: Listas de presenca e registros de reunides.

19.6 Indicador de Execucéao Fisica
Meta: Execu¢do minima de 95% da carga horaria contratada.
Forma de Verificagdo:Relatorios e controle de horas.

19.7 Indicador de Satisfacéo
Meta:80% de avaliacdo positiva dos participantes e familiares.
Forma de Verificagdo: Questionarios aplicados ao final do projeto.

19.8 Utilizac&o Dos Indicadores

Os indicadores estabelecidos neste Termo de Referéncia constituem instrumentos de
monitoramento, avaliacdo e controle da execucao contratual.

O eventual descumprimento das metas previstas sera objeto de analise pela fiscalizacao do
contrato e podera ensejar a adocao de medidas corretivas, glosas, notificagées ou aplicacédo
das sancdes previstas na legislagdo e no instrumento contratual, quando comprovada
responsabilidade da contratada.

20. METODOLOGIA DE AVALIA(;AO DOS PARTICIPANTES
20.1 Finalidade

A avaliacdo tera carater formativo, educativo e evolutivo.
N&o haveré caréater eliminatorio ou competitivo.
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20.2 Aspectos Avaliados
| — participacao;
Il — frequéncia;
Il — convivéncia;
IV — respeito as regras;
V — integracdo com o grupo;
VI — desenvolvimento socioemocional;
VIl — evolucdo motora;
VIl — expressao artistica;
IX — protagonismo;
X — autonomia.

20.3 Avaliacéo Inicial
Sera realizada durante a fase de diagnostico.

20.4 Avaliac&o Processual
Sera realizada continuamente durante a execugéo.

20.5 Avaliacéao Final
Seré realizada ao término do projeto para identificacdo dos resultados alcancados.

21. EQUIPE TECNICA MINIMA
21.1 Composicéo Obrigatoéria

A contratada devera disponibilizar equipe minima composta por:
| — 01 Instrutor de Skate;
Il — 01 Instrutor de Grafite;
Il — 01 Instrutor de Hip-Hop;
IV — 01 Psicdlogo;
V — 01 Cinegrafista.

21.2 Qualificagao do Instrutor de Skate

a) Ensino Médio completo;

b) experiéncia comprovada em skate e atividades socioeducativas.
Carga horaria total: 560 horas.

21.3 Qualificagéo do Instrutor de Grafite

a) Ensino Médio completo;

b) experiéncia comprovada em grafite e arte urbana.
Carga horaria total: 160 horas.

21.4 Qualificacéo do Instrutor de Hip-Hop

a) Ensino Médio completo;

b) experiéncia comprovada em atividades culturais relacionadas ao Hip-Hop.
Carga horaria total: 240 horas.

21.5 Qualificacado do Psico6logo

a) Graduacédo em Psicologia;

b) registro ativo no CRP;

) experiéncia com criancas e adolescentes.
Carga horaria total:240 horas.

21.6 Qualificacdo do Cinegrafista
a) experiéncia comprovada em producéo audiovisual;

Péagina 53 de 77 UASG 988387 - Prefeitura Municipal de Xaxim
Processo n° 292/2026 — Pregao Eletronico n° 28/2026



PES YAXIM

b) equipamentos proprios.
Carga horaria total: 80 horas.

21.7 Nao serd admitida a subcontratacdo integral do objeto.

A subcontratacdo parcial somente podera ocorrer mediante autorizacado prévia e expressa
da Administracdo, permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execucdo
contratual.

22. SUBSTITUICAO DE PROFISSIONAIS
22.1 Regra Geral

A substituicdo de profissionais somente podera ocorrer mediante autorizacdo da
fiscalizacao.

22.2 Requisitos
O profissional substituto devera possuir qualificacdo igual ou superior & do profissional
originalmente indicado.

22.3 Prazos para Substituicéo
| — Auséncia eventual: substituicdo em até 24 horas;
Il — Desligamento definitivo: substituicdo em até 05 dias uteis;
Il — Casos emergenciais: substituicdo imediata.

22.4 Situagbes Emergenciais
Em situagbes que possam comprometer a continuidade das atividades, a contratada
deverd providenciar substituicdo imediata.

23. FISCALIZACAO DO CONTRATO
23.1 Fiscalizagdo Administrativa
Sera exercida pela Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitag&o.

23.2 Coordenacdo Técnica
O Coordenador Técnico designado pelo Municipio acompanhara:
| — cronograma;
Il — frequéncia;
Il — relatérios;
IV — indicadores;
V — qualidade das atividades.

23.3 Acompanhamento
A fiscalizacéo podera:
| — realizar visitas;
Il — solicitar documentos;
lIl — entrevistar participantes;
IV — verificar frequéncia;
V — exigir correcoes.

23.4 Matriz De Responsabilidades

A matriz de responsabilidades abaixo estabelece a divisdo das atribuicGes entre a
contratada e a Administragdo Municipal, visando assegurar adequada governanca,
acompanhamento e execucdo do projeto.

| Atividade | Contratada || Municipio |
\Disponibilizagéo dos profissionais HX H \
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| Atividade | Contratada || Municipio |
\Planejamento das oficinas HX H |
[Execugéo das oficinas X I |
\Relatc')rios mensais HX H |
[Registro audiovisual X | |
[Espacos fisicos | X |
\Coordena(;éo técnica H HX |
Fiscalizag&o do contrato | X |
Prestac&o de contas FIA I X |
\Encaminhamentos a rede de protecéo HX HX ]

23.5 Obrigacdes da Contratada
| — disponibilizar equipe técnica habilitada;
Il — cumprir integralmente o cronograma;
Il — substituir profissionais;
IV — manter regularidade fiscal;
V — fornecer relatérios;
VI — cumprir LGPD;
VIl — preservar sigilo;
VIII — observar normas de protecdo da crianca e adolescente;
IX — responder pelos encargos trabalhistas;
X — fornecer equipamentos necessarios a execugao.

23.6 Obrigacfes Da Contratante
| — disponibilizar os espacos fisicos necessarios para execuc¢éo das atividades
previstas no projeto;
Il — designar formalmente fiscal e gestor do contrato para acompanhamento da
execugao contratual;
Il — acompanhar e fiscalizar a execucgdo dos servigos, observando o cumprimento
das obrigacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;
IV — validar as medi¢cdes mensais apresentadas pela contratada, observados os
critérios estabelecidos para recebimento dos servigos;
V — efetuar os pagamentos devidos, apds o recebimento dos servi¢cos e aprovagao
da documentacao exigida;
VI — apoiar a articulagéo do projeto com a rede socioassistencial, educacional, de
saude e demais politicas publicas relacionadas ao atendimento de criancas e
adolescentes;
VIl — orientar a contratada quanto as diretrizes, metas, indicadores e demais
disposicdes constantes do Plano de Trabalho aprovado pelo FIA Estadual,
VIII — disponibilizar as informacdes necessarias a adequada execucéo do projeto;
IX — comunicar a contratada eventuais ocorréncias que possam impactar a
execucéo das atividades;
X — promover o acompanhamento técnico do projeto por meio da Coordenacao
Técnica designada pela Administracdo Municipal;
XI — analisar os relatérios apresentados pela contratada e emitir as manifestagées
necessarias para o adequado monitoramento da execugao contratual,
XIlI — adotar as providéncias administrativas necessarias quando constatadas
irregularidades na execucéo dos servicos.

24. CRITERIOS DE MEDICAO DOS SERVICOS
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24.1 Condicao para Medicé&o
Somente serdo considerados executados 0s servi¢cos devidamente comprovados.

24.2 Documentos Obrigatérios
| — relatorio mensal;
Il — listas de presenca;
[l — registros fotograficos;
IV — comprovacgao da carga horaria;
V — relatério psicolégico;
VI — relatério audiovisual.

24.3 Nao Conformidades
Servicos executados em desacordo poderao ser glosados parcial ou integralmente.

24.4 Hipoteses de Glosa
A glosa observar4 os principios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo
guardar correspondéncia com a parcela efetivamente ndo executada ou executada em
desacordo com as condi¢des contratadas.
Poderao ser glosados total ou parcialmente os servicos:
| — ndo executados;
Il — executados sem comprovagao documental;
Il — executados em desacordo com o cronograma aprovado;
IV — realizados sem profissional habilitado;
V — sem lista de presenca;
VI — sem relat6rio correspondente;
VII — em desconformidade com as determinac¢des da fiscalizag&o.

25. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
25.1 Recebimento Provisorio
Ocorrera mediante analise da documentacdo mensal apresentada.

25.2 Recebimento Definitivo

Ocorrera ap0s validacdo pela fiscalizacdo e confirmacdo do cumprimento das obrigacdes
contratuais. O recebimento definitivo somente ocorrerd apds a comprovacdo da entrega de
todos os produtos finais previstos neste Termo de Referéncia, incluindo campeonato, mostra
cultural, banco de imagens, documentario final e relatério consolidado.

25.3 Correcdes
A contratada deverd corrigir eventuais inconsisténcias identificadas pela fiscalizacdo sem
Onus adicional para o Municipio.

25.4 Prazos De Recebimento

O recebimento provisorio ocorrera em até 05 (cinco) dias Uteis apés a entrega da
documentacao exigida para medicéo.

O recebimento definitivo ocorrerd em até 10 (dez) dias Uteis apds a concluséo da andlise
técnica da documentacéo e da confirmagéo da execucédo dos servigos pela fiscalizagao.

Constatadas inconsisténcias ou irregularidades, a contratada serd notificada para
promover as corre¢fes necessarias, suspendendo-se os prazos até a regularizacdo das
pendéncias.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada pela
gqualidade dos servicos prestados nem afasta a possibilidade de aplicacdo de sancles
administrativas ou exigéncia de corregdo de irregularidades posteriormente identificadas.
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A auséncia de manifestacao imediata da fiscalizacdo ndo implica aceitacdo automatica
dos servigos executados.

26. PAGAMENTO
26.1 CondicOes para Pagamento

O pagamento somente serd realizado apds a efetiva comprovacdo da execucao das
atividades previstas para o periodo de referéncia e da aprovagéo da medicao pela fiscalizacédo
municipal.

26.2 Documentacao Obrigatéria
A contratada deverd apresentar, mensalmente:
| — nota fiscal correspondente;
Il — relatorio técnico de execucgao;
Il — listas de presenca dos participantes;
IV — comprovacao da carga horaria executada;
V — relatorio psicolégico das atividades desenvolvidas;
VI — relatério fotografico;
VIl — relatério audiovisual quando aplicavel;
VIl — documentacdo comprobatoria da regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria exigida contratualmente.

26.3 Aprovacao da Medicao
O pagamento ficara condicionado a validacdo da documentacédo apresentada e a confirmacéo
da execucéo dos servicos pelo fiscal do contrato.

26.4 Glosas

A Administragdo podera promover glosa total ou parcial dos valores faturados quando
constatada inexecucdo total ou parcial dos servicos, auséncia de documentacdo
comprobatoria ou descumprimento das obrigacdes previstas neste Termo de Referéncia.

26.5 Ordem Cronolégica dos Pagamentos

Os pagamentos observardo a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos,
nos termos do art. 141 da Lei Federal n°® 14.133/2021, observadas as disponibilidades
financeiras e orcamentarias da Administracéo.

MATRIZ DE RISCOS

Risco . . Medidas de
Identificado Probabilidade Impacto Responsavel Mitigaco
Ausgnqa d.e Substituicdo imediata
profissionais ou dentro dos prazos
durante a Média Alto Contratada . b
~ previstos neste
execucéo das L
g Termo de Referéncia.
atividades
Afastamento Dlspon'lblllzagao Qe
L profissional substituto
temporario ou com qualificagéo
definitivo de Média Alto Contratada . 9 NI
SN igual ou superior a
profissionais da qid
equipe exigida
contratualmente.
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Risco - . Medidas de
Identificado Probabilidade Impacto Responsavel Mitigaco

Reprogramacéo das
atividades e
apresentacao de

Descumprimento

do cronograma de ||Baixa Alto Contratada ~
~ plano de recuperacao
execucao
aprovado pela
fiscalizacao.
Monitoramento
Baixa qualidade permanente, reunides
das atividades Média Alto Contratada técnicas e exigéncia
desenvolvidas de corregdes pela
fiscalizacao.
Entrega mensal
A obrigatéria de
Insuficiéncia

relatérios, registros
Média Alto Contratada fotograficos,
audiovisuais e
controles de
frequéncia.
Realizacdo de busca
ativa, mobilizagéo
das familias e

documental para
prestacdo de
contas

Baixa adesao dos

- Média Médio Compartilhado |jarticulacdo com a
participantes
rede
socioassistencial e
educacional.
~ Acompanhamento
Evasao de continuo dos
participantes articipantes
durante a Média Médio Compartilhado b P ’
~ fortalecimento dos
execucdo do . ~
: vinculos e agdes de
projeto PR
permanéncia.
Realizacdo de
Baixa participagdo reunides, orientacdes
fa'm.lllar nas Média Médio Compartilhado famlllqrgs N
atividades estratégias de
propostas mobilizacdo
comunitaria.
Indisponibilidade Remanejamento das
L atividades para
temporaria dos espacos alternativos
espacos fisicos Baixa Médio Compartilhado bag
o definidos pela
utilizados pelo . ~
roieto Administracao
pro] Municipal.
Condicdes R(_eprogramagao das
climéticas oy o : at!y|dades €
Média Médio Compartilhado |[utilizacdo de espagos
adversas que
impecam cobertos ou
Pes alternativos.
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/_.
Risco - . Medidas de
s Probabilidade Impacto Responsavel - ~
Identificado Mitigacao
atividades
externas
Realizacao de
Falhas n o .
raihas na reunides técnicas
Integracao periddicas de
metodoldgica . ;
9 Baixa Alto Contratada alinhamento e
entre os
oo acompanhamento
profissionais do ~
) pela Coordenagéo
projeto o
Técnica.
Monitoramento
~ continuo dos
N&o alcance dos .
Lo resultados, revisao
indicadores oy o . D
Média Médio Compartilhado |de estratégias e
pactuados no ~ .
: adocao de medidas
projeto :
corretivas durante a
execugao.
Atraso na Atraso na Atraso na Atraso na Atraso na liberagéo
liberacéo dos liberacéo dos liberacao liberacdo dos | dos recursos
recursos recursos dos recursos || recursos financeiros
financeiros financeiros financeiros | financeiros vinculados ao
vinculados ao vinculados ao ||vinculados | vinculados ao || projeto
projeto projeto ao projeto projeto

27.1 Critérios de Avaliacdo dos Riscos

Para fins desta Matriz de Riscos, adotam-se 0s seguintes parametros:

| — Probabilidade Baixa: ocorréncia improvavel durante a execucao contratual;

Il — Probabilidade Média: ocorréncia possivel durante a execugéo contratual;

IIl — Probabilidade Alta: ocorréncia provavel durante a execucédo contratual;

IV — Impacto Baixo: produz efeitos limitados sobre a execucao do projeto;

V — Impacto Médio: produz efeitos relevantes, porém passiveis de corre¢cdo sem
comprometimento substancial dos objetivos;
VI — Impacto Alto: produz efeitos capazes de comprometer significativamente a
execucédo do objeto, o cumprimento das metas ou a prestacdo de contas dos

recursos publicos.

28. SANCOES ADMINISTRATIVAS
Aplicam-se as sancdes previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133/2021.
Poderéo ser aplicadas:

| — adverténcia;

Il — multa;

Il —impedimento de licitar;

IV — declaragéo de inidoneidade.

29. QUALIFICACAO TECNICA
29.1 Capacidade Técnico-Operacional
A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica

de direito publico ou privado comprovando experiéncia ha execucao de atividades compativeis
com o objeto da contratacao.
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Serdo considerados compativeis:
| — projetos socioeducativos;
Il — projetos esportivos;
Ill — projetos culturais;
IV — oficinas destinadas a criancas e adolescentes;
V — ac¢Oes de fortalecimento de vinculos ou desenvolvimento comunitario.

29.2 Capacidade Técnico-Profissional
A contratada devera comprovar, até a assinatura do contrato, a disponibilidade dos
profissionais exigidos neste Termo de Referéncia, conforme especificado no item 21.

29.3 Experiéncia Minima Dos Profissionais

Visando assegurar a adequada execucdo do objeto e a qualidade das atividades
desenvolvidas junto ao publico infantojuvenil, os profissionais disponibilizados pela contratada
deverdo possuir experiéncia minima comprovada de 12 (doze) meses em atividades
compativeis com suas respectivas areas de atuacao.

Seréa considerada compativel a experiéncia demonstrada em atividades de natureza
socioeducativa, esportiva, cultural, psicossocial ou de fortalecimento de vinculos destinadas
a criancas, adolescentes ou jovens.

Para fins de comprovacdo serdo aceitos contratos de prestacdo de servicos,
declaragcbes emitidas por pessoas juridicas de direito publico ou privado, atestados de
capacidade técnica, registros profissionais ou outros documentos idéneos que demonstrem
experiéncia compativel.

29.4 Comprovagao Da Equipe Técnica

A licitante vencedora devera comprovar, previamente a assinatura do contrato, a
disponibilidade da equipe técnica minima exigida neste Termo de Referéncia, mediante
apresentacdo dos curriculos profissionais acompanhados dos respectivos documentos
comprobatorios de formacgéo e experiéncia.

29.5 Somatorio De Atestados

Sera admitido o somatério de atestados de capacidade técnica para fins de comprovacao
da qualificacdo técnico-operacional, desde que demonstrada a compatibilidade com o objeto
da contratacdo e a capacidade da licitante para execucao integral dos servi¢os previstos.

30. FORMA E CRITERIO DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

A selecao da contratada ocorrera mediante Pregéo Eletronico, nos termos da Lei Federal
n° 14.133/2021.

O critério de julgamento serd o menor preco global por lote, considerando a indivisibilidade
metodoldgica do objeto e a necessidade de execucao integrada do projeto.

A Administracdo considera o objeto como servico comum, uma vez que os padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia por
meio de especificacbes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XllI, da Lei Federal
n° 14.133/2021.

A adocéo do Pregéo Eletrénico observa o entendimento de que a contratacéo se refere a
prestacdo de servicos comuns, cujos padrdes de desempenho e qualidade encontram-se
integralmente descritos neste Termo de Referéncia.

31. ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

. Quantidade de Valor Unitério
Item Profissional Horas (R$/hora) Valor Total (R$)
01 ||Instrutor de Skate 560 horas IR$ 87,13 |IR$ 48.792,80 |
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02 |Instrutor de Grafite  ||160 horas |IR$ 81,58 |IR$ 13.052,80 |
03 |[Instrutor de Hip-Hop  |[240 horas |R$ 58,12 |R$ 13.948,80 |
04 |Psicélogo 1240 horas IR$ 130,58 IR$ 31.339,20 |
05 |Cinegrafista |80 horas |R$ 168,71 |R$ 13.496,80 |
| VALOR TOTAL 120.630,40 |

31.1 Garantia Contratual

Considerando o valor da contratacdo, a natureza do objeto e o0s principios da
proporcionalidade e razoabilidade, ndo sera exigida garantia contratual prevista no art. 96 da
Lei Federal n°® 14.133/2021. A ndo exigéncia de garantia contratual decorre da baixa
complexidade financeira do ajuste, da reduzida exposi¢do patrimonial da Administragdo e da
avaliacdo de que a medida ndo se mostra necessaria para mitigacdo dos riscos identificados.

31.2 Inexisténcia De Vinculo Trabalhista

A presente contratacao ndo gera qualquer vinculo empregaticio entre o Municipio de
Xaxim e os profissionais disponibilizados pela contratada, cabendo exclusivamente a esta a
responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, securitarios e demais
obrigacdes decorrentes da execucao contratual.

31.3 Sigilo e Confidencialidade
A contratada devera preservar o sigilo das informacdes obtidas em razéo da execucgéo

do projeto, especialmente aquelas relacionadas as criancas, adolescentes e suas familias,
observando integralmente o Estatuto da Crianca e do Adolescente — ECA, a Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (Lei Federal n° 13.709/2018) e demais normas
aplicaveis.

E vedada a divulgagdo de informagdes, imagens, relatorios, documentos ou dados
pessoais obtidos durante a execucao contratual sem autorizagcdo expressa da Administracao
e dos responsaveis legais quando exigido pela legislacéao.

32. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos recursos
provenientes do Fundo Estadual para a Infancia e Adolescéncia — FIA/SC, oriundos do
Convénio n° 002/2023, firmado por intermédio da Secretaria de Estado da Assisténcia Social,
Mulher e Familia — SAS, destinados a execucao do Projeto "Quebrando Barreiras, Brincando
com o Skate".

O valor maximo estimado para a presente contratacdo é de R$ 120.630,40 (cento e vinte
mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), conforme pesquisa de precos e planilha de
composicao de custos integrantes do processo administrativo.

A contratacdo esta compativel com o planejamento orcamentario da Administracéo
Municipal e sera suportada pelas dotacdes orgcamentérias préprias da Secretaria Municipal de
Assisténcia Social e Habitag&o, vinculadas aos recursos transferidos pelo Fundo Estadual
para a Infancia e Adolescéncia — FIA, observada a disponibilidade financeira e orcamentaria
vigente a época da contratacao.

A emissdo da Nota de Empenho ficard condicionada a existéncia de disponibilidade
or¢camentaria e financeira da respectiva fonte de recursos.

33. DISPOSICOES FINAIS

A contratacdo visa assegurar a execucao integral do Projeto FIA Estadual "Quebrando
Barreiras, Brincando com o Skate", garantindo a correta aplicacao dos recursos publicos, a
efetividade das acg6es socioeducativas, o fortalecimento da saude mental e a promogao dos
direitos de criancas e adolescentes do Municipio de Xaxim.
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Todas as atividades deverdo observar os principios da protecdo integral, prioridade
absoluta, eficiéncia administrativa, economicidade, transparéncia e interesse publico.

/

Xaxim/SC, 24 de junho de 2026.

Secretaria Municipal de Assisténcia Social e Habitac&o
Elaboracdo Termo de Referéncia: Fabrcia Antunes Paz
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ANEXO IIl - DECLARAGAO UNIFICADA

DECLARACAO UNIFICADA

(NOME), (CNPJ/CPF), declaro para os devidos fins, sob as penas da lei:

a)
b)

e)

f)

g)

Inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragéo Publica;
N&o possuir vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de que trata o inciso IV do art.14 da Lei 14.133/2021;
Enquadramento na condicdo de microempresa e empresa de pequeno porte,
observado o disposto no art. 4° da Lei n® 14.133/2021, se for 0 caso;

Pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condigBes gerais da contratacao,
estando ciente pela necessidade de manutencdo das condigbes da contratacéo
durante toda a execucao do contrato até seu pagamento;

Cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91, se couber;
Cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021 — inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo Federal;

Cumprimento da Lei n°® 13.709/2018 — LGPD.

Declaro que o referido é verdade sob as penas do art. 299 do Cdodigo Penal.

(LOCAL), (DATA)

(NOME DO LICITANTE — CNPJ/CPF)
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68vi
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art299

ANEXO IV — DECLARAGAO LC 123/2006

APLICACAO DOS ARTS. 42 AO 49 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006

, Inscrito no CPF/CNPJ n° ,
DECLARA, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n® 14.133/2021, que para obter os beneficios
dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, no ano-calendario de realizacao da
licitacdo/contratacdo nao celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, ou seja, que ainda nao celebrou contratos com a Administracao
Pdblica cujos valores somados extrapolem o previsto o previsto no art. 3° 1l da Lei
Complementar n°® 123/2006, sendo que nas contratagées com prazo de vigéncia superior a 1
(um) ano, seré considerado o valor anual do contrato, conforme disp&e o art. 4°, § 3° da Lei
n° 14.133/2021.
Por ser expresséo da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracéo,
sob pena do art. 299 do Cdédigo Penal.

(LICITANTE — CNPJ/CPF)
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ANEXO V - PROPOSTA

DEFINICAO/DESCRICAO

QUANTIDADE VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

O licitante

, inscrito no CPF/CNPJ n°

, DECLARA, nos termos do art. 63, 8 1° da Lei n® 14.133/2021, que a
proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega da proposta.

Por ser expresséo da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta declaracao,
sob pena do art. 299 do Cdédigo Penal.

(LOCAL), (DATA).
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PES XAXIM

ANEXO VI - CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 000x/2026
O MUNICIPIO DE XAXIM/SC, pessoa juridica de direto pablico interno, inscrito no CNPJ sob
n° 82.854.670/0001-30, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, n°® 347, Centro, na
cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal Sr. Edilson Anténio Folle, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob n°
509.596.709-04 e portador da cédula de identidade n°® 1.010.359, residente e domiciliado na
Villa Florindo Folle, na cidade de Xaxim, Estado de Santa Catarina, CEP 89.825-000,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Rua , Na cidade de

, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n° , heste ato
representada pelo (a) Sr. (a) , inscrita no CPF/MF sob n° e
portador da cédula de identidade n° , denominado CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato, cuja celebracdo foi autorizada de acordo com o
Processo de Licitagdo n°® xx/2026, modalidade Pregao Eletronico n° xx/2026, homologado
em 00/00/2026, mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (art. 92, 1)
1.1 O objeto deste processo licitatorio € a Contratagcdo de empresa especializada para
execucdo integral do Projeto FIA Estadual "Quebrando Barreiras, Brincando com o
Skate"(Servicos profissionais), contemplando ac¢fes integradas de esporte, arte
urbana, cultura, fortalecimento socioemocional, acompanhamento psicossocial e
registro audiovisual, voltadas ao atendimento de aproximadamente 200 criancas e
adolescentes de 06 a 17 anos de idade do Municipio de Xaxim/SC.

1.1.1 O objeto é composto pelos seguintes itens:

. QUANT. |Valor unit. | Valor total
ITEM | DESCRICAO UNID. [ Minima | Mensal estimado 12 meses

1.2 O objeto esta fundamentado (art. 18, | e Il da Lei n® 14.133/2021):
| - Estudo Técnico Preliminar — ETP (ANEXO I);
Il - Termo de Referéncia — TR (ANEXO ll);

1.3 Valor do objeto: R$ xxxxx

CLAUSULA SEGUNDA: VINCULACAO AO EDITAL DE LICITACAO E A PROPOSTA DO
LICITANTE VENCEDOR (art. 92, 11)

2.1 Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatorio n° xxx/2026, Pregéo Eletronico
n° xxx/2026, homologado em 00/00/202X, e a proposta vencedora XXX.

CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO,
INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111

3.1 Este contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n° 14.133/20211 e pelos
preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi¢des de direito privado.
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3.2 Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia, aos
costumes e aos principios gerais do direito

CLAUSULA QUARTA: FORMA DE FORNECIMENTO (art. 92, 1V)
4.1 O fornecimento se dara de forma continua conforme edital.

CLAUSULA QUINTA: O PRECO E AS CONDICOES DE PAGAMENTO, OS CRITERIOS, A
DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E OS CRITERIOS
DE ATUALIZACAO MONETARIA ENTRE A DATA DO ADIMPLEMENTO DAS
OBRIGACOES E A DO EFETIVO PAGAMENTO (art. 92, V)

5.1. Pela aquisi¢cdo do objeto descrito, a CONTRATANTE pagard & CONTRATADA o valor
total de R$ ( ).

5.2 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a entrega dos materiais e
apresentacdo da Nota Fiscal devidamente certificada pelo 6rgdo competente, recebedor do
objeto licitado.

5.3 A Nota Fiscal deveréa ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente com o niUmero
de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas e no
proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros
CNPJ’s, mesmo aqueles de filiais ou matriz.

5.4 O Pagamento sera efetuado através de ordem bancéaria e/ou depdsito na conta do
fornecedor, preferencialmente em conta na agencia Caixa Econdmica, caso nao seja possivel,
sera descontado o valor da taxa de transferéncia TED/DOC, do valor a receber.

5.5 Havendo prorrogacdo de contrato, este podera ser reajustado anualmente mediante
acordo entre as partes, pelo indice INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor). Em
caso de extin¢do do referido indice, seré aplicado aquele que vem a substitui-lo.

5.6 O reajuste poderé ser fornecido sempre que o contrato atingir 12 meses da sua assinatura,
com intuito de manter a equacgéo econdmico-financeira contratual ao longo de sua execucéo
em face das variacdes de precos decorridas pelo processo inflacionario.

CLAUSULA SEXTA: OS PRAZOS DE ENTREGA, OBSERVACAO E RECEBIMENTO
DEFINITIVO, QUANDO FOR O CASO (art. 92, VII)

6.1 O objeto da presente licitacdo deverd ser entregue/prestado pela vencedora, sem qualquer
custo adicional ao preco ofertado, mediante Autorizacdo de Fornecimento expedida pelo setor
competente do Municipio, em local definido pela Secretaria responsavel no prazo maximo de
05 (cinco) dias.

6.2 O objeto sera recebido (art. 140, Il da Lei n® 14.133/2021):

a) Provisoriamente, de forma sumaria, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, com verificagcao posterior da conformidade do material com as exigéncias
contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.3 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, 8 1°da Lei n® 14.133/2021).

6.4 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
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contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art. 140, § 2° da Lei n® 14.133/2021).

6.5 Os prazos e 0s métodos para a realizacao dos recebimentos provisério e definitivo serao,
conforme regulamento municipal de Xaxim — Decreto n° 0481/2023 (art. 140, 8§ 3° da Lei n°®
14.133/2021):

Art. 2° Os recebimentos provisoério e definitivo ocorrerdo: | - Compras (exceto Veiculos,
Maquinas e Equipamentos): aposicdo de carimbo na nota fiscal e/ou preenchimento de
formulario (Anexo Unico), que devera ser anexado a nota fiscal;

Art. 4° Os prazos para recebimento provisorio e definitivo serdo: | - Compra e Servigos
que nao séo de engenharia: serdo definidos nos editais e contratos, de acordo com cada
objeto, observando, quando tiver, Estudo Técnico Preliminar — ETP, Termo de Referéncia —
TR ou outros documentos técnicos;

CLAUSULA SETIMA: O CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA, COM A
INDICACAO DA CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA E DA CATEGORIA
ECONOMICA (art. 92, VIII)

As despesas decorrentes deste processo licitatério correrdo por contas:

Recursos de Convénios n° 002/2023 Fundo da Infancia e Adolescéncia através da Secretaria
de Estado da Assisténcia Social, Mulher e Familia — SAS.

Despesa: 85
Orgao: 10.000 FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Unidade: 10.002 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO
Funcdo: 8 ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 802 ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES
Acdo: 2065 MANUT. DO FUNDO M. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Natureza: 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Recurso: 2.701.0000.000000 SUPERAVIT TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS -

CLAUSULA OITAVA: OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, AS
PENALIDADES CABIVEIS E OS VALORES DAS MULTAS E SUAS BASES DE CALCULO
(art. 92, XIV)

8.1 OBRIGACOES DO CONTRATADO:

a) Cumprir com a descricdo dos materiais e servi¢os definidos no ETP;

b) Cumprir com os prazos estabelecidos para entrega dos produtos;

c) As quaisquer anormalidades de carater urgente devem-se prestar o0s
esclarecimentos julgados necessérios ao contratante;

d) Assumir toda e qualquer responsabilidade de fabricacdo, execucdo, encargos,
custos, despesas civis e penais e obrigacdes sociais bem como as obrigacdes estabelecidas
na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, zelando pela perfeita execucdo dos servicos
contratados;

e) Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, a respeito da
execuc¢do do contrato sempre que for necessario;

f) Responder pelos danos causados diretamente a Administragcdo Municipal e/ou a
terceiros, decorrentes da culpa ou dolo na execucao do objeto

g) A responsabilidade por quaisquer prejuizos ou danos causados diretamente a
Administrac@o Publica ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo dos servigcos
de saude, é da contratada, devendo esta proceder, de forma imediata, aos reparos ou
indenizacbes cabiveis, bem como assumir integralmente os 6nus decorrentes.

h) Os profissionais devem atuar em equipe, sempre visando o fornecimento de
assisténcia adequada, continua e de qualidade a populagéo.
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i) A Contratada devera se responsabilizar pelos atrasos e prejuizos decorrentes de
paralisacao dos servicos, seja de forma total ou parcial;

j) A contratada serd a responsavel pelo fornecimento de todas as ferramentas,
equipamentos e itens de seguranca individual e coletiva para a execu¢ao dos servigos.

k) A contratada devera observar integralmente o Estatuto da Crianca e do Adolescente
e a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais, especialmente quanto ao tratamento de dados
pessoais de criangas e adolescentes, dados sensiveis, imagem, voz, relatérios psicossociais
e registros audiovisuais, sendo vedada a divulgacdo, publicagdo ou compartilhamento de
imagens, videos, &udios ou informacfes identificaveis dos participantes sem prévia
autorizacao formal da Administracéo e dos responsaveis legais, quando exigivel.

8.2 OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a) Efetuar o empenho da despesa, no qual constard da dotacdo orcamentaria
especifica de forma a garantir o pagamento das obrigacdes assumidas;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos
provisoriamente com as especificagfes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo;

c) Receber provisoriamente o objeto mediante regular afericdo de quantitativos,
disponibilizando local, data e horério observando as condi¢des estabelecidas no Edital e seus
anexos;

d) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdao/ servidor especialmente designado;

f) A administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

g) Rejeitar, no todo ou em parte 0s materiais entregues em desacordo com as
especificacfes contidas nesse Termo de Referéncia.

h) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

i) A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Licitante Vencedora e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre estes
gue caracterize pessoalidade e subordinacgéo direta.

8.3 DAS PENALIDADES:

| — ADVERTENCIA (art. 156, § 29): seré aplicada por escrito, quando o CONTRATADO
deixar de atender determinagBes necessarias a regularizacdo de faltas ou defeitos
concernentes a execucdo dos servicos ou entrega dos bens, bem como por atos que
correspondam a pequenas irregularidades verificadas na execucgéo deste instrumento, que
venham ou ndo causar dano a Administracdo ou a terceiros;

I — MULTAS (art. 156, § 39): serdo aplicadas por infragbes que obstaculizem a
concretizagao do objeto licitado, por culpa do CONTRATADO, e compreenderao:

a) Atraso de até 10 (dez) dias na entrega do produto, execugéo de obra e/ou prestagéo
do servico, multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do contrato;

b) Atraso superior a 10 (dez) dias na entrega do produto, execucdo de obra e/ou
prestacdo do servico, multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, sem
prejuizo da resciséo unilateral por parte do Municipio de Xaxim;

c) Seré aplicada multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, pelo
descumprimento de quaisquer das obrigacdes contidas no edital, ressalvadas aquelas para
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as quais tenham sido fixadas penalidades especificas, sem prejuizo da rescisao unilateral por
parte do Municipio de Xaxim;

8.3.1 A multa devera ser recolhida aos cofres do Municipio de Xaxim, dentro do
prazo de 10 (dez) dias Uteis ap0s a respectiva notificacao.

8.3.2 N&o solvida a multa, nos termos aqui previstos, sera ela descontada dos
créditos existentes em nome da CONTRATADA ou, ndo havendo esses ou sendo ela maior
gue crédito, lancados em divida ativa e/ou cobrada judicialmente com 6nus ao devedor em
qualquer hipétese;

8.3.3 As multas previstas neste inciso sdo cumulativas, ou seja, incidem umas
sobre as outras, em seus limites incidentes sobre cada uma delas;

Il = IMPEDIMENTO de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta
e indireta do Municipio de Xaxim, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (art. 156, § 4°): A
licitante sera sancionada com a pena de impedimento de licitar ou contratar com este
Municipio e sera descredenciada do seu Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 03
(trés) anos, nos seguintes casos:

a) Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b) Dar causa a inexecucdao total do contrato;

c) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

d) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

e) Na&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

IV — DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou_contratar no_ambito_da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, § 59: nos seguintes casos
Apresentar declaracédo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a execucao do contrato;

a) Fraudar ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

b) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

c) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

d) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 —
Dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de
atos contra a administracao publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias.

8.4 Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 8 1° da Lei n°® 14.133/2021):
I - A natureza e a gravidade da infracdo cometida;
Il - As peculiaridades do caso concreto;
" - As circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgados de controle.

8.5 Para aplicacdo das sangdes (arts. 156, § 6°, |, 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021):
I - Inciso Il do item 1: ser& facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao;
Il - Incisos Il e IV do item 1:
a) Instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissao
composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliarq fatos e
circunstancias conhecidos;
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b) O contratado sera intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado
da data de intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir;

¢) Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comisséo, o contratado podera
apresentar alegagoes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
da intimagéo;

d) Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas;

e) A sangéo prevista no inciso IV do item 1 ser& precedida de andlise juridica e
sera de competéncia exclusiva de secretario municipal (art. 156, § 6°, | da Lei
n° 14.133/2021);

f) A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracédo pela
Administra¢@o Publica Municipal, e seré:

i. Interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que
se refere este item;

ii. Suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013 — Dispde sobre a responsabilizacdo
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
administragao publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias;

iii. Suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragéo
administrativa.

8.6 Se a multa aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo Publica Municipal ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, § 8°da Lei n® 14.133/2021).

8.7 A aplicacdo das san¢des ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacéo
integral do dano causado a Administracdo Publica Municipal (art. 156, § 9° da Lei n°
14.133/2021).

8.8 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021 ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159 da Lei n° 14.133/2021).

8.9 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n°
14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancg0Oes aplicadas a pessoa juridica seréo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160 da Lei n°® 14.133/2021).

8.10 A Administracao Publica Municipal, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancéo, informara e mantera atualizados os dados relativos as sancdes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito
do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n®14.133/2021).
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8.11 O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora,
na forma prevista no inciso Il do item 2 (art. 162 da Lei n® 14.133/2021).

a) A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancdes previstas na Lei n°® 14.133/2021 (art. 162, paragrafo Unico da Lei n°
14.133/2021).

8.12 E admitida a reabilitagdo do contratado perante o Municipio de Xaxim, exigidos,
cumulativamente (art. 163 da Lei n°® 14.133/2021).

VI - Reparacdo integral do dano causado a Administracédo Publica Municipal;

VIl - Pagamento da multa;

VIII - Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

IX - Cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

X - Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento
dos requisitos definidos neste item.

8.13 A sancdo pelas infragbes previstas nos incisos VIII (Apresentar declaracdo ou
documentacdao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou
a execucao do contrato) e XllI (Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013) do caput do item 1 exigira, como condi¢&o de reabilitagdo do contratado, a
implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responséavel (art. 163
paragrafo Unico da Lei n°® 14.133/2021).

CLAUSULA NONA: A OB RIGAC}AO DO CONTRATADO DE MANTER, DURANTE TODA A
EXECUCAO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS OBRIGACOES POR ELE
ASSUMIDAS, TODAS AS CONDI(;C)ES EXIGIDAS PARA A HABILITA(;AO NA LICITA(;AO
(art. 92, XVI)

9.1 O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execug¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para a
habilitag&o na licitagao.

CLAUSULA DECIMA: A OBRIGACAO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS EXIGENCIAS
DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM OUTRAS NORMAS
ESPECIFICAS, PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, PARA REABILITADO DA
PREVIDENCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ (art. 92, XVII)

10.1 O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da previdéncia social e para aprendiz.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O MODELO DE GESTAO DO CONTRATO,
OBSERVADOS OS REQUISITOS DEFINIDOS EM REGULAMENTO (art. 92, XVIII)

11.1 GESTAO DO CONTRATO

Responsavel a secretéria JOSEANE SAMPAIO, matricula n® 11739

11.2 FISCALIZACAO DO CONTRATO
Responsavel seré a servidora FABRICIA ANTUNES PAZ, matricula n® 9198.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OS CASOS DE EXTINCAO (art. 92, XIX)

12.1 Constituirdo motivos para extingao do contrato, devendo ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacdes (art.
136, caput da Lei n® 14.133/2021):
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N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;

Desatendimento das determinagfes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

Alteracao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;

Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento
do CONTRATADO,;

Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucédo do
contrato;

Atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupac¢ao ou a servidao
administrativa, ou impossibilidade de liberacao dessas areas;

Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo;

N&o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

12.2 As hipoteses de extingdo a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item anterior
observardo as seguintes disposi¢cfes (art. 136, § 3° da Lei n°® 14.133/2021):

a)

b)

N&o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensédo do cumprimento
das obrigacdes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea
‘d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

12.3 O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses (art. 136,
§ 2°da Lein® 14.133/2021):

a)

b)

c)

d)

e)

Supresséao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que acarrete
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°®
14.133/2021;

Suspenséo de execucgdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacBes e mobiliza¢des e outras previstas;

Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos
ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras,
servigos ou fornecimentos;

N&o liberacdo pela Administracédo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigactes
atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a
desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

12.4 A extingé@o do contrato poderd ser (art. 138 da Lei n® 14.133/2021):

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
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b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacao ou por comité
de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

12.5 A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingcdo consensual
serdo precedidas de autorizagcdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

12.6 Quando a extin¢ao decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o CONTRATADO sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

a) Devolugéo da garantia;

b) Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extingao;

¢) Pagamento do custo da desmobilizacao.

12.7 A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem
prejuizo das sancfes previstas na Lei n° 14.133/2021, as seguintes consequéncias (art. 139
da Lei n® 14.133/2021):
a) Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administracgao;
b) Ocupacéo e utilizacdo do local, das instala¢des, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execuc¢ao do contrato e necessarios a sua continuidade;
¢) Execucdo da garantia contratual para:
i) Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;
ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel,
iii)  Pagamento das multas devidas a Administracao Publica;
iv)  Exigéncia da assuncao da execucao e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;
d) Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo Publica e das multas aplicadas.

[T}

12.8 A aplicacdo das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficara a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugdo direta ou
indireta.

12.9 Na hipétese da letra “b”, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa do
secretario municipal competente.

12.10 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021 ser&o notificados
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracédo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 136, § 4° da Lei n® 14.133/2021).

CLASULA DECIMA TERCEIRA: FORO (art. 92, § 19)
13.1. As questdes oriundas desta Ata e do procedimento licitatério que a precedeu, serdo
dirimidas no Foro da Comarca de Xaxim — SC, esgotadas as vias administrativas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

14.1 Em atendimento ao disposto na Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execucdo do objeto deste contrato, podera,
guando necessério, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.
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14.2 As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei n° 13.709/2018 (LGPD), as quais se
submeterdo 0s servicos, e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e
informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado ou,
gquando for o caso, ao cumprimento de obrigacéo legal ou regulatéria, no exercicio
regular de direito, por determinacg&o de legislagdo municipal, judicial ou por requisicdo
da Autoridade Nacional de Protecédo de Dados — ANPD;

¢) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria execucao do objeto, esta sera realizada ap6s
prévia aprovacdo CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela
obtencao e gestéo.

i)  Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE sera
responséavel por obter o consentimento dos titulares;

d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a pratica utilizada e os
sistemas utilizados que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais
coletados, devem seguir um conjunto de premissas, politicas, especificacdes técnicas,
devendo estar alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado.

i) Quando for o caso, os dados obtidos em razdo deste contrato serdo
armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das
transacdes realizadas na aplicacdo de acesso (log), adequado controle de
acesso baseado em funcdo e com transparente identificacdo do perfil dos
credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir, inclusive, a
rastreabilidade de cada transacéo e a franca apuracdo, a qualquer momento,
de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

14.3 E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacao.
As partes deverdo, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigagdes
gue Ihes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicaveis a protecdo de dados
pessoais, incluindo, sem prejuizo da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD).

14.4 Os dados pessoais ndo poderdo ser revelados, transferidos, compartilhados,
comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros,
mesmo de forma agregada ou anonimizada, com excec¢ao da prévia autorizagdo por escrito
da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuicdo de copias,
resumos, compilacdes, extratos, andlises, estudos ou outros meios que contenham ou de
outra forma reflitam referidas informagoes.

14.5 No caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA,
aplicam-se as regras previstas no Decreto Municipal n® 000/2024, que regulamenta a Lei n°®
13.709/2018 (LGPD).

14.6 A CONTRATADA oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranca
administrativas, organizativas, técnicas e fisicas apropriadas para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificara formalmente ao
CONTRATANTE, nao compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com terceiros.

14.7 A CONTRATADA devera utilizar medidas com nivel de seguranca adequadas em relacéo
aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda
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acidental ou indevida, a alteracéo, a divulgacao ou o0 acesso ndo autorizados, nomeadamente
quando o tratamento implicar a sua transmissao eletrbnica, e contra qualquer outra forma de
tratamento ilicito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes
da sua aplicacéo.

14.8 As partes zelardo pelo cumprimento das medidas de seguranca.

14.9 A CONTRATADA devera acessar os dados dentro de seu escopo e ha medida abrangida
por sua permissao de acesso (autorizacdo). O eventual acesso as bases de dados que
contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negdécio, implicara para a
CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o
mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

14.10 A CONTRATADA devera garantir, por si prépria ou quaisquer de seus empregados,
prepostos, sécios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos
dados processados. Devera assegurar que todos 0s seus colaboradores, citados acima, que
lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo
de Confidencialidade com a CONTRATADA.

14.11. Ainda a CONTRATADA treinara e orientara a sua equipe sobre as disposi¢des legais
aplicaveis em relacdo a protecdo de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as
obrigacdes e condicdes acordadas neste contrato, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade do CONTRATANTE.

14.12 As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacfes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis e Regulamentos
de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinacdes
do Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas e Orgdos de controle
administrativo.

14.13 Uma parte deverd informar & outra, sempre que receber uma solicitagdo de um Titular
de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer
solicitagéo, exceto nas instru¢cdes documentadas ou conforme exigido pela Lei n®13.709/2018
(LGPD) e Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

14.14 O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do
CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas a partir da ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que implique violacao ou
risco de violagdo de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito),
gualguer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposicdes legais relativas a protecdo
de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar
as providéncias dispostas no art. 48 da Lei n° 13.709/2018 (LGPD), devendo a parte
responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessarias.

14.15 A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser
provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais
(RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no
tocante a dados pessoais.

14.16 Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos
dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no
maximo (30) dias, sob instru¢des e na medida do determinado pelo CONTRATANTE,
eliminara completamente os dados pessoais e todas as copias porventura existentes (em
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formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento
de obrigacéo legal ou outra hipétese legal prevista na Lei n® 13.709/2018 (LGPD).
14.16.1 Ainda que encerrada vigéncia deste instrumento, os deveres previstos nas
presentes clausulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob
pena de responsabilizacéo.

14.17 Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste
contrato e também de acordo com o que disp8e a Secdo I, Capitulo VI da Lein®13.709/2018

(LGPD).

14.18 A CONTRATADA serd integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos
de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa
ou penalidade imposta a CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do
descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capitulo
guanto a prote¢do e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PUBLICAGAO
15.1. Este contrato sera publicado no prazo maximo de 10 (dez) dias uUteis a contar da
assinatura das partes (art. 94, | da Lei n® 14.133/2021).

15.2 Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato sera divulgado:
|- Portal Nacional de Contratagbes Publicas — PNCP, a partir da adogédo pelo
Municipio (art. 176, Ill c/c p. U. da Lei n® 14.133/2021);

Il - PA&gina do Municipio de (www.xaxim.sc.gov.br/licitacoes);
Il - Diario Oficial dos Municipios — DOM (art. 176, p. U., | da Lei n® 14.133/2021).
IV - Diario Oficial do Estado — DOE (art. 176, p. U., | da Lei n® 14.133/2021);

(LOCAL), (DATA).

Prefeito(a) do Municipio de Xaxim XXX
CONTRATANTE CONTRATADO
12 Testemunha 23 Testemunha
Nome: Nome:
Péagina 77 de 77 UASG 988387 - Prefeitura Municipal de Xaxim

Processo n° 292/2026 — Pregao Eletronico n° 28/2026


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art94i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art176iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art176
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art176

		2026-07-01T08:56:10-0300
	EDILSON ANTONIO FOLLE:50959670904




