
  
Obra:

Praça - Bairro Santa Terezinha

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 17.616,09 17.616,09 6,51 %

 1.1  00000432 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4 2.317,76 2.863,12 11.452,48 4,23 %

 1.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 504,08 622,69 1.868,07 0,69 %

 1.3  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO m² 397 8,76 10,82 4.295,54 1,59 %

Local Descrição Quantidade

Área total do terreno da praça 397,0000000

 2   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 1.853,36 1.853,36 0,68 %

 2.1  00000471 Próprio MURETA EM ALVENARIA PARA CAIXA HIDRÔMETRO UNI 1 317,75 392,51 392,51 0,15 %

 2.2  050328 SBC ENTRADA DAGUA CAVALETE MED.UNICA GALV.1"" EXCL. HIDROMETRO UN 1 411,87 508,78 508,78 0,19 %

 2.3  104998 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1", 10 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1 733,58 906,19 906,19 0,33 %

 2.4  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2 5,70 7,04 14,08 0,01 %

 2.5  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 25,75 31,80 31,80 0,01 %

 3   MURO DE CONTENÇÃO 1 22.038,70 22.038,70 8,14 %

 3.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,26 124,45 153,73 193,69 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Escavação para sapatas (0,50x0,50x0,25) 1,2600000

 3.2  00000459 Próprio SAPATAS EM CONCRETO ARMADO - FCK: 25MPA m³ 0,625 2.662,87 3.289,44 2.055,90 0,76 %

Local Descrição Quantidade

0,50x0,50x0,25m(10 sapatas) 0,6250000

 3.3  00000461 Próprio VIGA EM CONCRETO ARMADO - FCK 25MPA m³ 1,245 3.319,70 4.100,82 5.105,52 1,89 %

397

Fórmula

(0,60*0,60*0,35)*10

Fórmula

0,50*0,50*0,25*10

Bancos: B.D.I.: Encargos Sociais:
SINAPI - 07/2026 - Santa Catarina
SBC - 08/2026 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2026 - Santa 
Catarina
ORSE - 05/2026 - Sergipe
IOPES - 04/2026 - Espírito Santo
SIURB - 01/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2026 - São 
Paulo
SCO - 06/2026 - Rio de Janeiro

23,53% Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

ORÇAMENTO

Fórmula

  



  
Local Descrição Quantidade

Viga baldrame (15x25cm) e viga de cintamento (15x20cm) 1,2450000

 3.4  00000462 Próprio PILAR EM CONCRETO ARMADO -  FCK 25MPA M³ 0,24 4.710,52 5.818,90 1.396,53 0,52 %

Local Descrição Quantidade

Pilares de 15x25cm 0,2400000

 3.5  00000463 Próprio ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 10 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
Copia da SINAPI (104443)

m² 10,55 131,18 162,04 1.709,52 0,63 %

 3.6  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,25 110,91 137,00 445,25 0,16 %

Local Descrição Quantidade

Escavação para dreno do muro (13m comprimento x 0,25m largura) 3,2500000

 3.7  00000464 Próprio DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL, BRITA GRADUADA E TUBO DE PVC 
FLEXÍVEL, PERFURADO, CORRUGADO - MURO DE CONTENÇÃO

M 13 181,40 224,08 2.913,04 1,08 %

 3.8  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 15,5 9,20 11,36 176,08 0,07 %

 3.9  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 15,5 46,04 56,87 881,48 0,33 %

 3.10  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 15,5 4,41 5,44 84,32 0,03 %

 3.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 15,5 14,30 17,66 273,73 0,10 %

 3.12  00000467 Próprio GRADE METALICA EM TUBOS METALON - H: 1,10M, INCLUSO PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 12 458,98 566,97 6.803,64 2,51 %

Local Descrição Quantidade

Grade metálica em cima do muro - Rua Zeferino Bertochi 12,0000000

 4   ELÉTRICA EMBUTIDA 1 5.442,35 5.442,35 2,01 %

 4.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 72,8 8,94 11,04 803,71 0,30 %

Local Descrição Quantidade

SOMA 72,8000000

 4.2  97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 10 254,40 314,26 3.142,60 1,16 %

 4.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 10,92 110,91 137,00 1.496,04 0,55 %

Local Descrição Quantidade

50CM PROFUNDIDADE E 30CM DE LARGURA 10,9200000

 5   QUADRA DE ESPORTES 1 76.105,27 76.105,27 28,12 %

Fórmula

13*0,25

Fórmula

12

Fórmula

4,80+7,50+10,50+14+6+8+2,5+6,5+13

Fórmula

0,675+0,57

Fórmula

0,24

Fórmula

  



  

 5.1   Dreno - Espinha de peixe 1 3.907,46 3.907,46 1,44 %

 5.1.1  102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. 
AF_07/2021

M 28 72,55 89,62 2.509,36 0,93 %

 5.1.2  99251 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 373,83 461,79 461,79 0,17 %

 5.1.3  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 11 61,94 76,51 841,61 0,31 %

 5.1.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,565 110,91 137,00 77,40 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Vala de 0,20x0,20m para tubo deságue e caixa 0,5650000

 5.1.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,4177 33,55 41,44 17,30 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Reaterro tubulação e caixa deságue 0,4177000

 5.2   Pavimentação Quadra 1 22.813,23 22.813,23 8,43 %

 5.2.1  96524 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 9 184,17 227,50 2.047,50 0,76 %

Local Descrição Quantidade

Escavação para pavimentação da quadra (15cm) 9,0000000

 5.2.2  00000452 Próprio MANTA GEOTEXTIL PARA BASE DE QUADRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 64,8 15,18 18,75 1.215,00 0,45 %

Local Descrição Quantidade

Piso + 15cm laterais 64,8000000

 5.2.3  00000451 Próprio LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO 
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO - Copia da SINAPI (100324)

m³ 6 156,68 193,54 1.161,24 0,43 %

Local Descrição Quantidade

Esp: 10 cm 6,0000000

 5.2.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 180 2,86 3,53 635,40 0,23 %

Local Descrição Quantidade

Transporte Brita Lastro - DMT: 30km 180,0000000

 5.2.5  10179 ORSE Lastro de brita 0 m³ 3 232,02 286,61 859,83 0,32 %

Local Descrição Quantidade

Pedrisco (5cm) 3,00000006*10*0,05

Fórmula

6*10*0,10

Fórmula

6*30

Fórmula

0,4177

Fórmula

6*10*0,15

Fórmula

60+4,80

Fórmula

0,565

Fórmula

  



  

 5.2.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 90 2,86 3,53 317,70 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Transporte Pó de brita/pedrisco - DMT: 30km 90,0000000

 5.2.7  020122 SBC COMPACTACAO MANUAL DE SUB-LEITO m³ 6 27,33 33,76 202,56 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Compactação da sub-base e base (10cm) 6,0000000

 5.2.8  
MAT064820 

SCO Grama sintetica, com fios de 50mm de altura, areia especial, granulos de 
borracha. Fornecimento e instalacao

m² 60 220,92 272,90 16.374,00 6,05 %

Local Descrição Quantidade

Grama sintética 60,0000000

 5.3   Fechamentos 1 44.525,06 44.525,06 16,45 %

 5.3.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 4,032 136,81 169,00 681,40 0,25 %

Local Descrição Quantidade

Blocos 4,0320000

 5.3.2  00000465 Próprio BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO - FCK: 25MPA m³ 4,032 688,80 850,87 3.430,70 1,27 %

Local Descrição Quantidade

Blocos de 0,60x0,60x0,80m 4,0320000

 5.3.3  106475 SINAPI INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO COM 2,40 A 5,00 M DE 
ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 3", E = *3,35* MM, PESO *7,32* KG/M. AF_12/2025

M 64,4 145,40 179,61 11.566,88 4,27 %

Local Descrição Quantidade

Postes da estrutura - h: 4,60m (engaste 60cm) 64,4000000

 5.3.4  106473 SINAPI INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE 
ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025

M 64 92,25 113,95 7.292,80 2,69 %

Local Descrição Quantidade

Tubos superiores e inferiores (fechamento) 64,0000000

 5.3.5  106473 SINAPI INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE 
ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025

M 24,8 92,25 113,95 2.825,96 1,04 %

Local Descrição Quantidade

Tubos diagonais (mão francesa) inferiores 24,8000000

Fórmula

3,10*8

0,6*0,6*0,8*14

Fórmula

14*4,60

Fórmula

32*2

Fórmula

6*10

Fórmula

(0,60*0,60*0,80*14)

Fórmula

Fórmula

3*30

Fórmula

6*10*0,10

  



  

 5.3.6  106473 SINAPI INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE 
ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025

M 32 92,25 113,95 3.646,40 1,35 %

Local Descrição Quantidade

Tubo intermediário horizontal 32,0000000

 5.3.7  106473 SINAPI INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE 
ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025

M 13 92,25 113,95 1.481,35 0,55 %

Local Descrição Quantidade

Tubo travamento superior 13,0000000

 5.3.8  00000455 Próprio INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, 
PARA ALAMBRADO COM TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM - Copia da SINAPI 
(106465)

m² 130,4 53,92 66,60 8.684,64 3,21 %

Local Descrição Quantidade

130,4000000

 5.3.9  00000454 Próprio PORTÃO DE GIRO - TUBO AÇO GALVANIZADO E TELA ARAME 
GALVANIZADA (1,00 X 2,00M)

UN 1 575,12 710,44 710,44 0,26 %

 5.3.10  200721 IOPES Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de 
esportes

m² 60 21,65 26,74 1.604,40 0,59 %

Local Descrição Quantidade

Rede superior da quadra (cobertura) 60,0000000

 5.3.11  29.03.010 CPOS/CDHU Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) M 84,2 25,00 30,88 2.600,09 0,96 %

Local Descrição Quantidade

Arame de tensão (2 linhas no perímetro do alambrado = 3 linhas teto) 84,2000000

 5.4   Acessórios 1 4.859,52 4.859,52 1,80 %

 5.4.1  00000472 Próprio PAR DE TRAVES E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Copia da 
SINAPI (103764)

UN 1 3.933,88 4.859,52 4.859,52 1,80 %

 6   PAVIMENTAÇÃO INTERNA, CANTEIROS E BANCOS EM CONCRETO 1 36.459,33 36.459,33 13,47 %

 6.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 9,9625 235,51 290,92 2.898,29 1,07 %

Local Descrição Quantidade

Locais que receberão piso em concreto armado (exceto quadra esportes, 
canteiros e locais com grama)

9,9625000

 6.2  00000458 Próprio EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO ARMADO, FCK 
25MPA, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. 
Copia da SINAPI (94993)

m² 190,25 92,34 114,06 21.699,91 8,02 %

Local Descrição Quantidade

Exceto quadra esportes, canteiros e academia ao ar livre 190,2500000190,25

Fórmula

65,20+19

Fórmula

(9+190,25)*0,05

Fórmula

3,25*4

Fórmula

32,60*4

Fórmula

6*10

Fórmula

32

Fórmula

  



  

 6.3  00000457 Próprio EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. Copia da 
SINAPI (94995)

m² 9 124,15 153,36 1.380,24 0,51 %

Local Descrição Quantidade

Academia ao ar livre (4 equipamentos com base de 1,50x1,50m) 9,0000000

 6.4  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,53485 136,81 169,00 428,38 0,16 %

Local Descrição Quantidade

Escavação das vigas para canteiros (15x30cm) 2,5348500

 6.5  00000341 Próprio VIGA EM CONCRETO ARMADO - FCK 25MPA m³ 2,95425 1.588,73 1.962,55 5.797,86 2,14 %

Local Descrição Quantidade

Vigas para canteiros (15x30cm) 2,9542500

 6.6  8464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m un 5 688,85 850,93 4.254,65 1,57 %

 7   PLAYGROUND 1 56.990,91 56.990,91 21,06 %

 7.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 96,3 1,95 2,40 231,12 0,09 %

 7.2  21.01.160 CPOS/CDHU Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm m² 96,3 104,92 129,60 12.480,48 4,61 %

 7.3  00000467 Próprio GRADE METALICA EM TUBOS METALON - H: 1,10M, INCLUSO PINTURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 28,5 458,98 566,97 16.158,64 5,97 %

 7.4  00000468 Próprio PORTÃO EM GRADE METÁLICA EM TUBOS METALON - 1,00 x 1,10M, 
INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 937,05 1.157,53 1.157,53 0,43 %

 7.5  PJ 
25.10.0125 

SCO Parque infantil para praça, com 02 torres - fornecimento e instalação (Ref: SCO 
PJ 25.10.0125)

un 1 15.737,30 19.440,28 19.440,28 7,18 %

 7.6  18014008 SIURB ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA UN 1 4.181,45 5.165,34 5.165,34 1,91 %

 7.7  00000469 Próprio BALANÇO DUPLO MÉTALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Cópia 
SIURB 18014008)

UN 1 1.908,46 2.357,52 2.357,52 0,87 %

 8   ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - EQUIPAMENTOS 1 27.003,66 27.003,66 9,98 %

 8.1  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 
1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.366,39 2.923,20 2.923,20 1,08 %

 8.2  103186 SINAPI INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 
LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.505,80 8.036,61 8.036,61 2,97 %

 8.3  103205 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.142,90 5.117,72 5.117,72 1,89 %

Fórmula

0,15*0,30*65,65

Fórmula

(1,50*1,50)*4

Fórmula

0,15*0,30*56,33

  



  
 8.4  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.199,84 7.658,66 7.658,66 2,83 %

 8.5  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.645,09 3.267,47 3.267,47 1,21 %

 9   MURO EXISTENTE 1 1.077,89 1.077,89 0,40 %

 9.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 11,5 1,95 2,40 27,60 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Limpeza do muro existente comp: 10m, h: 1m, larg: 15cm 11,5000000

 9.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 11,5 9,20 11,36 130,64 0,05 %

Local Descrição Quantidade

11,5000000

 9.3  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 11,5 46,04 56,87 654,00 0,24 %

Local Descrição Quantidade

11,5000000

 9.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 11,5 4,41 5,44 62,56 0,02 %

Local Descrição Quantidade

11,5000000

 9.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 11,5 14,30 17,66 203,09 0,08 %

Local Descrição Quantidade

11,5000000

 10   PASSEIO PÚBLICO 1 19.733,20 19.733,20 7,29 %

 10.1  172713 SBC LIMPEZA E REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO m² 119,55 8,76 10,82 1.293,53 0,48 %

 10.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 5,9775 235,51 290,92 1.738,97 0,64 %

Local Descrição Quantidade

5,9775000

 10.3  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 119,55 83,52 103,17 12.333,97 4,56 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula

(10*1)+(10*0,15)

Fórmula

119,55*0,05

Fórmula

(10*1)+(10*0,15)

Fórmula

(10*1)+(10*0,15)

Fórmula

(10*1)+(10*0,15)

Fórmula

(10*1)+(10*0,15)

Fórmula

  



  

119,5500000

 10.4  171856 SBC PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM CONCRETO PLACA 40x40x2,5 m² 23,65 149,47 184,64 4.366,73 1,61 %

 11   PAISAGISMO 1 3.770,24 3.770,24 1,39 %

 11.1  34.04.370 CPOS/CDHU Árvore ornamental tipo Quaresmeira - h= 1,50 / 2,00 m UN 3 177,99 219,87 659,61 0,24 %

 11.2  PJ 
05.05.0820 

SCO Especies vegetais com altura de (0,10 a 0,30)m, tipo Lantana Camara 
(Cambara), Ajuga Reptans (Ajuga), barleria Repens (Barleria-Vermelha), 
Catharanthuns Roseus (Vinca), Coreopsis Lanceolata (Margaridinha Amarela), 
Euphorbia Millii (Coroa-de-Cristo Pequena), Iresine Herbstii (Orelha-de-
Macaco), Lantana Sellowiana (Lantana), Lantana Undulata (Lantana Branca), 
Plectranthus Nummlarius (Dolar), Portulaca Grandiflora (Onze-Horas), Salvia 
Splendens (Salvia), Selaginella Umbrosa (Selaginela), Senecio Douglasii 
(Cineraria), Solanum Violaefolium (Solano- Rasteiro), Tulbaghia Violacea 
(Junquilho-Alho-Social), Unxia Kubitzkii (Botao-de-Ouro) ou similar e 
considerando 25 mudas por m2. Fornecimento.

m² 21,7 28,25 34,89 757,11 0,28 %

Local Descrição Quantidade

Canteiros 21,7000000

 11.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 80,6 23,64 29,20 2.353,52 0,87 %

Local Descrição Quantidade

80,6000000

 12   LIMPEZA FINAL 1 2.548,74 2.548,74 0,94 %

 12.1  00000355 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRA m² 397 5,20 6,42 2.548,74 0,94 %

Local Descrição Quantidade

Área total do terreno da praça 397,0000000

 R$                                            270.639,74 

_______________________________________________________________
Tânia Mara Baldissera

AMAI - Engenheira Civil - CREA/SC 133.907-5

Total Geral:

_______________________________________________________________
Município de Xaxim

CNPJ: 82.854.670/0001-30

Xaxim, 19/08/2026

Fórmula

397

Total sem BDI 219.097,28

Total do BDI 51.542,46

119,55

Fórmula

13,45+8,25

Fórmula

38,50+42,10
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