
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

BLOCO 01 16.126,07 1

PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL 1.1

PISO TATIL BORRACHA COR CINZA 25X25cm m² 49,00 206,25 10.106,25 1.1.1

COLA ESPECIFICA USO EXTERNO LATA 2,8KG UNID 7,00 96,90 678,30 1.1.2

PLACA BRAILLE 1.2

PLACA BRAILLE P.S. (ATE 20 LETRAS) UNID 29,00 92,38 2.679,02 1.2.1

BANHEIROS 1.3

Conjunto de barra de apoio para PNE unid 6,00 443,75 2.662,50 1.3.1

BLOCO 02 212.736,04 2

REFORMA DOS BANHEIROS 04 PNE 2.1

RETIRADA DE ALVENARIA EXISTENTE m² 25,30 56,25 1.423,13 2.1.1

ALVENARIA, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO h=3,00m m² 18,60 62,50 1.162,50 2.1.2

REBOCO  ÚNICO EXTERNO/INTERNO 1,5mm m² 37,20 25,00 930,00 2.1.3

Vaso com caixa acoplada, adaptado para PNE und 4,00 437,50 1.750,00 2.1.4

VASO COM CAIXA ACOPLADA unid 1,00 437,50 437,50 2.1.5

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 2.1.6

1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO und 3,00 527,59 1.582,77 74234/001

Cuba de embutir louça branca 35x50cm para PNE und 4,00 410,50 1.642,00 2.1.7

Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) und 4,00 72,50 290,00 2.1.8

Porta interna semi-oca 90x210 (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 4,00 975,00 3.900,00 2.1.9

1.2

1.2.1

2.1.3

2.1.4

2

2.1.1

1

1.1.1

1.1.2

1.1

2.1.2

1.3

1.3.1

2.1.9

2.1.7

2.1

2.1.5

2.1.6

2.1.8

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS

copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se

de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM

Conjunto de barra de apoio para PNE unid 4,00 443,75 1.775,00 2.1.10

Torneira cromada com temporizador und 4,00 114,44 457,76 2.1.11

Porta interna semi-oca 80x210 (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) unid 1,00 600,00 600,00 2.1.12

DIVISORIA LEVE EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 3,5MM,INCLUSO PORTAS 90X2,10cm 2.1.13

COM ESTRUTURA METALICA, NÃO INCLUSO VIDRO. CHAPA COM 3,00m ALTURA. m² 19,98 50,00 999,00

PISO CERAMICO TIPO COMERCIAL 45X45cm PI4 (INTERNO) m² 32,50 45,86 1.490,45 2.1.14

PINTURA INTERNA m² 28,35 31,25 885,94 2.1.15

Tubos em PVC 25mm m 35,00 21,25 743,75 2.1.16

Tubos em PVC 40mm m 30,00 87,50 2.625,00 2.1.17

Tubos em PVC 100mm m 30,00 150,00 4.500,00 2.1.18

Conexões und 40,00 35,00 1.400,00 2.1.19

Registros und 2,00 93,75 187,50 2.1.20

PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL 2.2

PISO TATIL BORRACHA COR CINZA 25X25cm m² 45,52 206,25 9.388,50 2.2.1

COLA ESPECIFICA USO EXTERNO LATA 2,8KG UNID 6,00 96,90 581,40 2.2.2

PLACA BRAILLE 2.3

PLACA BRAILLE P.S. (ATE 20 LETRAS) UNID 31,00 92,38 2.863,78 2.3.1

EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO 2.4

Plataforma: medindo, 0,90m x 1,40m x 1,10m (larg, comp, alt) 2.4.1

Nº de paradas: 2 (2 acessos opostos) Cabina: Semi cabinada UNID 1,00 38.725,00 38.725,00

RETIRADA DE ALVENARIA EXISTENTE m² 5,40 56,25 303,75 2.4.2

CORTE E RETIRADA DO MATERIAL m³ 12,90 50,00 645,00 2.4.3

PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO m² 36,98 56,25 2.080,13 2.4.4

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm 2.4.5

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, DESEMPENADO m² 11,25 59,15 665,44

BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm m³ 1,13 118,34 133,72 83682 2.4.6

CORRIMAO METALICO TUBULAR, COM PILAR DE SUSTENTAÇÃO m 12,50 106,25 1.328,13 2.4.7

REMOVER DIVISORIA LEVE EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 3,5MM UNID 29,00 18,75 543,75 2.4.8

DIVISORIA LEVE EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 3,5MM,INCLUSO PORTAS 90X2,10cm 2.4.9

COM ESTRUTURA METALICA, NÃO INCLUSO VIDRO. CHAPA COM 3,00m ALTURA. m² 74,45 37,50 2.791,88

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA UNID 1,00 1.875,00 1.875,00 2.4.10

2.1.11

2.1.15

2.3.1

2.3

2.2.1

2.1.16

2.2.2

2.1.20

2.1.17

2.1.12

2.1.13

2.1.10

2.1.18

2.1.14

2.1.19

2.2

2.4.5

2.4.3

2.4.4

2.4.2

2.4

2.4.1

2.4.10

2.4.8

2.4.9

2.4.6

2.4.7
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM

GERADOR DE ENERGIA COM START AUTOMATICO 2000W, P/ MOTOR 1,5HP UNID 1,00 3.750,00 3.750,00 2.4.11

PORTAS INTERNAS 2.5

Retirada das portas existentes, com requadro para porta de 90x210cm unid 8,00 125,00 1.000,00 2.5.1

Porta interna semi-oca 90x210cm (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 8,00 975,00 7.800,00 2.5.2

EXECUCAO DO ELEVADOR 2.6

A cabina tera as dimensões 1000x1250 mm e sera em aço inoxidavel escovado, luz de emergencia e 2.6.1

ventilador. Teto também em aço inoxidavel que comporta iluminação com LEDs de alta emissão. Piso de 

altissimo trafego vinilico em manta ou rebaixo para colocação de pedra a cargo e por conta da empresa unid 1,00 62.500,00 62.500,00

Estrutura para caixa de corrida do elevador fica a cargo da empresa ganhadora projeto e execucao unid 1,00 5.000,00 5.000,00 2.6.2

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA UNID 1,00 2.500,00 2.500,00 2.6.3

GERADOR DE ENERGIA COM START AUTOMATICO 3000W, P/ MOTOR 3,0HP UNID 1,00 5.625,00 5.625,00 2.6.4

RAMPA DE ACESSO DO BLOCO 02 PARA BLOCO 03 2.7

CORTE E RETIRADA DO MATERIAL m² 20,00 37,50 750,00 2.7.1

PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO H= 1,50 m² 34,00 62,50 2.125,00 2.7.2

REBOCO  ÚNICO EXTERNO 1,5mm m² 34,00 25,00 850,00 2.7.3

CAMADA DE BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm m³ 2,80 37,50 105,00 2.7.4

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm 2.7.5

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 30,00 43,75 1.312,50

GUARDA CORPO H=1,20m, METALICO TUBULAR PINTADO BRANCO m 22,66 193,75 4.390,38 2.7.6

PORTAO METALICO DE ELEVAÇÃO COMPLETO(DOBRADICA, FECHADURA) 2,8X3,00 m² 8,40 193,75 1.627,50 2.7.7

PORTAO METALICO  CORRER COMPLETO(TRILHO, FECHADURA) 1,2X2,10 m² 2,52 193,75 488,25 2.7.8

GRADE METALICA H=1,5 m² 22,66 187,50 4.248,75 2.7.9

CORRIMAO METALICO TUBULAR m 22,66 106,25 2.407,63 2.7.10

ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA POLICARBONATO  1,50X30,00m (SOBRE RAMPA) 2.7.11

TERCAS DE TUBO 30X30 PARA FIXAÇÃO DO TELHADO m 152,00 19,25 2.926,00 2.7.11.1

MEIA TESOURA DE 4,9 DE TUBO 30X30 E FERRO REDONDO 3" unid 14,00 276,25 3.867,50 2.7.11.2

POLICARBONATO 06mm m² 45,00 115,00 5.175,00 2.7.11.3

PERFIL H PARA EMENDA DO POLICARBONATO m 65,00 23,13 1.503,45 2.7.11.4

PARAFUSOS TEX PARA COBERTURA unid 850,00 1,13 960,50 2.7.11.5

CALHA CORTE 030 m 35,00 31,88 1.115,80 2.7.11.6

2.7.8

2.7.11.1

2.7.11.4

2.7.11.5

2.7.11.2

2.7.11.3

2.7.11

2.7.9

2.7.10

2.7.11.6

2.4.11

2.6

2.6.1

2.5.2

2.5

2.5.1

2.6.2

2.6.3

2.7.4

2.7.2

2.7.3

2.7

2.7.1

2.6.4

2.7.5

2.7.7

2.7.6
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM

BLOCO 03 70.523,80 3

PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL 3.1

PISO TATIL BORRACHA COR CINZA 25X25cm m² 16,76 206,25 3.456,75 3.1.1

COLA ESPECIFICA USO EXTERNO LATA 2,8KG UNID 3,00 96,90 290,70 3.1.2

PLACA BRAILLE 3.2

PLACA BRAILLE P.S. (ATE 20 LETRAS) UNID 8,00 92,38 739,04 3.2.1

PORTAS INTERNAS 3.3

Retirada das portas existentes, com requadro para porta de 90x210cm unid 5,00 125,00 625,00 3.3.1

Porta interna semi-oca 90x210cm (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 5,00 975,00 4.875,00 3.3.2

Calha metalica perfil U, 0,30x2,80m para a porta de correr unid 1,00 437,50 437,50 3.3.3

REFORMA DOS BANHEIROS 02 PNE 3.4

Vaso com caixa acoplada, adaptado para PNE und 2,00 437,50 875,00 3.4.1

VASO COM CAIXA ACOPLADA unid 2,00 437,50 875,00 3.4.2

Cuba de embutir louça branca 35x50cm para PNE und 2,00 410,50 821,00 3.4.3

Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) und 2,00 72,50 145,00 3.4.4

Porta interna semi-oca 1,00x2,10m (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 2,00 937,50 1.875,00 3.4.5

Conjunto de barra de apoio para PNE unid 2,00 443,75 887,50 3.4.6

Torneira cromada com temporizador und 2,00 114,44 228,88 3.4.7

PISO CERAMICO TIPO COMERCIAL 45X45cm PI4 (INTERNO) m² 12,82 45,86 587,93 3.4.8

PINTURA INTERNA m² 35,88 31,25 1.121,25 3.4.9

Tubos em PVC 25mm m 15,00 21,25 318,75 3.4.10

Tubos em PVC 100mm m 10,00 150,00 1.500,00 3.4.11

Conexões und 10,00 35,00 350,00 3.4.12

Registros und 2,00 93,75 187,50 3.4.13

LEVANTAMENTO DO PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 3.5

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 35,0cm 3.5.1

3.1.2

3.1

3.1.1

3

3.3.1

3.3.2

3.3

3.2

3.2.1

3.3.3

3.4.7

3.4.4

3.4.5

3.4.2

3.4.3

3.4.6

3.4

3.4.1

3.5

3.4.12

3.4.13

3.4.10

3.4.11

3.4.8

3.4.9

3.5.1
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 53,22 187,50 9.978,75

RAMPA DE ACESSO DO BLOCO 03 PARA O GINASIO 3.6

CORTE E RETIRADA DO MATERIAL m² 40,21 37,50 1.507,88 3.6.1

PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO H= 1,50 m² 15,00 62,50 937,50 3.6.2

REBOCO  ÚNICO EXTERNO 1,5mm m² 30,00 25,00 750,00 3.6.3

CAMADA DE BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm m³ 4,00 37,50 150,00 3.6.4

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm 3.6.5

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 40,21 43,75 1.759,19

GUARDA CORPO H=1,20m COM CORRIMAÃO, METALICO TUBULAR PINTADO BRANCO m 41,38 193,75 8.017,38 3.6.6

ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA POLICARBONATO  2,20X20,00m (SOBRE RAMPA) 3.7

TERCAS DE TUBO 30X30 PARA FIXAÇÃO DO TELHADO m 152,00 19,25 2.926,00 3.7.1

MEIA TESOURA DE 4,9 DE TUBO 30X30 E FERRO REDONDO 3" unid 14,00 276,25 3.867,50 3.7.2

POLICARBONATO 06mm m² 45,00 115,00 5.175,00 3.7.3

PERFIL H PARA EMENDA DO POLICARBONATO m 65,00 23,13 1.503,45 3.7.4

PARAFUSOS TEX PARA COBERTURA unid 850,00 1,13 960,50 3.7.5

CALHA CORTE 030 m 20,00 31,88 637,60 3.7.6

TRATAMENTO DE ESGOTO 3.8

Biorreator 3.000 lts unid 1,00 1.375,00 1.375,00 3.8.1

Biofiltro 3.000lts. unid 1,00 1.875,00 1.875,00 3.8.2

Sumidouro NBR 7229/93 - conf. Projeto 2,00x3,00x3,00 (LxCxH) m³ 18,00 375,00 6.750,00 3.8.3

Tubulação de ligação de esgoto de 100 mm com conexão (incluso escavação) m 35,00 56,25 1.968,75 3.8.4

Caixa de gordura 60L unid 1,00 187,50 187,50 3.8.5

3.6.3

3.6.4

3.6.1

3.6.2

3.6

3.7.2

3.7.3

3.7

3.7.1

3.6.6

3.6.5

3.8.2

3.8.3

3.8

3.8.1

3.7.6

3.7.4

3.7.5

3.8.4

3.8.5
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM
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ORÇAMENTO ART/RRT Nº: RRT 5174669 BDI SEM Desoneração: 25% 25,00%

Tomador: 0 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: 0 Nº do contrato: 0-0 / 0 114,03% (hora)

Empreendimento: ESCOLA DOM BOSCO 71,98% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL ITEM

31/010/2016

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
299.385,91R$                                 Código SINAPI SEM

Desoneração
*FonteITEM

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) 0

Carimbo e Assinatura

299.385,91R$                                 
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

BLOCO 01 5,4%

PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL

PISO TATIL BORRACHA COR CINZA 25X25cm m² 49,00 165,00 206,25 10.106,25 3,4%

COLA ESPECIFICA USO EXTERNO LATA 2,8KG UNID 7,00 77,52 96,90 678,30 0,2%

PLACA BRAILLE 

PLACA BRAILLE P.S. (ATE 20 LETRAS) UNID 29,00 73,90 92,38 2.679,02 0,9%

BANHEIROS

Conjunto de barra de apoio para PNE unid 6,00 355,00 443,75 2.662,50 0,9%

BLOCO 02 71,1%

REFORMA DOS BANHEIROS 04 PNE

RETIRADA DE ALVENARIA EXISTENTE m² 25,30 45,00 56,25 1.423,13 0,5%

ALVENARIA, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO h=3,00m m² 18,60 50,00 62,50 1.162,50 0,4%

REBOCO  ÚNICO EXTERNO/INTERNO 1,5mm m² 37,20 20,00 25,00 930,00 0,3%

Vaso com caixa acoplada, adaptado para PNE und 4,00 350,00 437,50 1.750,00 0,6%

VASO COM CAIXA ACOPLADA unid 1,00 350,00 437,50 437,50 0,1%

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO

1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO und 3,00 422,07 527,59 1.582,77 0,5%

Cuba de embutir louça branca 35x50cm para PNE und 4,00 328,40 410,50 1.642,00 0,5%

Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) und 4,00 58,00 72,50 290,00 0,1%

Porta interna semi-oca 90x210 (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 4,00 780,00 975,00 3.900,00 1,3%

114,03

71,98

FACILITADOR DE INCLUSÃO DE DADOS

copie os dados de seu orçamento (CTRL+C) e cole-os nos campos em Amarelo logo abaixo utilizando obrigatoriamente o comando COLAR ESPECIAL - do menu EDITAR - na opção "COLAR VALORES". Lembre-se

de selecionar a quantidade identica de celulas, tanto lá como cá.

Se preferir, digite os dados.

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

Conjunto de barra de apoio para PNE unid 4,00 355,00 443,75 1.775,00 0,6%

Torneira cromada com temporizador und 4,00 91,55 114,44 457,76 0,2%

Porta interna semi-oca 80x210 (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) unid 1,00 480,00 600,00 600,00 0,2%

DIVISORIA LEVE EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 3,5MM,INCLUSO PORTAS 90X2,10cm

COM ESTRUTURA METALICA, NÃO INCLUSO VIDRO. CHAPA COM 3,00m ALTURA. m² 19,98 40,00 50,00 999,00 0,3%

PISO CERAMICO TIPO COMERCIAL 45X45cm PI4 (INTERNO) m² 32,50 36,69 45,86 1.490,45 0,5%

PINTURA INTERNA m² 28,35 25,00 31,25 885,94 0,3%

Tubos em PVC 25mm m 35,00 17,00 21,25 743,75 0,2%

Tubos em PVC 40mm m 30,00 70,00 87,50 2.625,00 0,9%

Tubos em PVC 100mm m 30,00 120,00 150,00 4.500,00 1,5%

Conexões und 40,00 28,00 35,00 1.400,00 0,5%

Registros und 2,00 75,00 93,75 187,50 0,1%

PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL

PISO TATIL BORRACHA COR CINZA 25X25cm m² 45,52 165,00 206,25 9.388,50 3,1%

COLA ESPECIFICA USO EXTERNO LATA 2,8KG UNID 6,00 77,52 96,90 581,40 0,2%

PLACA BRAILLE 

PLACA BRAILLE P.S. (ATE 20 LETRAS) UNID 31,00 73,90 92,38 2.863,78 1,0%

EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO

Plataforma: medindo, 0,90m x 1,40m x 1,10m (larg, comp, alt)

Nº de paradas: 2 (2 acessos opostos) Cabina: Semi cabinada UNID 1,00 30.980,00 38.725,00 38.725,00 12,9%

RETIRADA DE ALVENARIA EXISTENTE m² 5,40 45,00 56,25 303,75 0,1%

CORTE E RETIRADA DO MATERIAL m³ 12,90 40,00 50,00 645,00 0,2%

PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO m² 36,98 45,00 56,25 2.080,13 0,7%

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, DESEMPENADO m² 11,25 47,32 59,15 665,44 0,2%

BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm m³ 1,13 94,67 118,34 133,72 0,0%

CORRIMAO METALICO TUBULAR, COM PILAR DE SUSTENTAÇÃO m 12,50 85,00 106,25 1.328,13 0,4%

REMOVER DIVISORIA LEVE EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 3,5MM UNID 29,00 15,00 18,75 543,75 0,2%

DIVISORIA LEVE EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 3,5MM,INCLUSO PORTAS 90X2,10cm

COM ESTRUTURA METALICA, NÃO INCLUSO VIDRO. CHAPA COM 3,00m ALTURA. m² 74,45 30,00 37,50 2.791,88 0,9%

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA UNID 1,00 1.500,00 1.875,00 1.875,00 0,6%
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

GERADOR DE ENERGIA COM START AUTOMATICO 2000W, P/ MOTOR 1,5HP UNID 1,00 3.000,00 3.750,00 3.750,00 1,3%

PORTAS INTERNAS

Retirada das portas existentes, com requadro para porta de 90x210cm unid 8,00 100,00 125,00 1.000,00 0,3%

Porta interna semi-oca 90x210cm (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 8,00 780,00 975,00 7.800,00 2,6%

EXECUCAO DO ELEVADOR

A cabina tera as dimensões 1000x1250 mm e sera em aço inoxidavel escovado, luz de emergencia e 

ventilador. Teto também em aço inoxidavel que comporta iluminação com LEDs de alta emissão. Piso de 

altissimo trafego vinilico em manta ou rebaixo para colocação de pedra a cargo e por conta da empresa unid 1,00 50.000,00 62.500,00 62.500,00 20,9%

Estrutura para caixa de corrida do elevador fica a cargo da empresa ganhadora projeto e execucao unid 1,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 1,7%

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA UNID 1,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 0,8%

GERADOR DE ENERGIA COM START AUTOMATICO 3000W, P/ MOTOR 3,0HP UNID 1,00 4.500,00 5.625,00 5.625,00 1,9%

RAMPA DE ACESSO DO BLOCO 02 PARA BLOCO 03

CORTE E RETIRADA DO MATERIAL m² 20,00 30,00 37,50 750,00 0,3%

PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO H= 1,50 m² 34,00 50,00 62,50 2.125,00 0,7%

REBOCO  ÚNICO EXTERNO 1,5mm m² 34,00 20,00 25,00 850,00 0,3%

CAMADA DE BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm m³ 2,80 30,00 37,50 105,00 0,0%

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 30,00 35,00 43,75 1.312,50 0,4%

GUARDA CORPO H=1,20m, METALICO TUBULAR PINTADO BRANCO m 22,66 155,00 193,75 4.390,38 1,5%

PORTAO METALICO DE ELEVAÇÃO COMPLETO(DOBRADICA, FECHADURA) 2,8X3,00 m² 8,40 155,00 193,75 1.627,50 0,5%

PORTAO METALICO  CORRER COMPLETO(TRILHO, FECHADURA) 1,2X2,10 m² 2,52 155,00 193,75 488,25 0,2%

GRADE METALICA H=1,5 m² 22,66 150,00 187,50 4.248,75 1,4%

CORRIMAO METALICO TUBULAR m 22,66 85,00 106,25 2.407,63 0,8%

ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA POLICARBONATO  1,50X30,00m (SOBRE RAMPA)

TERCAS DE TUBO 30X30 PARA FIXAÇÃO DO TELHADO m 152,00 15,40 19,25 2.926,00 1,0%

MEIA TESOURA DE 4,9 DE TUBO 30X30 E FERRO REDONDO 3" unid 14,00 221,00 276,25 3.867,50 1,3%

POLICARBONATO 06mm m² 45,00 92,00 115,00 5.175,00 1,7%

PERFIL H PARA EMENDA DO POLICARBONATO m 65,00 18,50 23,13 1.503,45 0,5%

PARAFUSOS TEX PARA COBERTURA unid 850,00 0,90 1,13 960,50 0,3%

CALHA CORTE 030 m 35,00 25,50 31,88 1.115,80 0,4%
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

BLOCO 03 23,6%

PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL

PISO TATIL BORRACHA COR CINZA 25X25cm m² 16,76 165,00 206,25 3.456,75 1,2%

COLA ESPECIFICA USO EXTERNO LATA 2,8KG UNID 3,00 77,52 96,90 290,70 0,1%

PLACA BRAILLE 

PLACA BRAILLE P.S. (ATE 20 LETRAS) UNID 8,00 73,90 92,38 739,04 0,2%

PORTAS INTERNAS

Retirada das portas existentes, com requadro para porta de 90x210cm unid 5,00 100,00 125,00 625,00 0,2%

Porta interna semi-oca 90x210cm (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 5,00 780,00 975,00 4.875,00 1,6%

Calha metalica perfil U, 0,30x2,80m para a porta de correr unid 1,00 350,00 437,50 437,50 0,1%

REFORMA DOS BANHEIROS 02 PNE

Vaso com caixa acoplada, adaptado para PNE und 2,00 350,00 437,50 875,00 0,3%

VASO COM CAIXA ACOPLADA unid 2,00 350,00 437,50 875,00 0,3%

Cuba de embutir louça branca 35x50cm para PNE und 2,00 328,40 410,50 821,00 0,3%

Papeleira, saboneteira, toalheiro, porta papel higienico (kit) und 2,00 58,00 72,50 145,00 0,0%

Porta interna semi-oca 1,00x2,10m (completa=marco, porta, fechadura, dobradiça) und 2,00 750,00 937,50 1.875,00 0,6%

Conjunto de barra de apoio para PNE unid 2,00 355,00 443,75 887,50 0,3%

Torneira cromada com temporizador und 2,00 91,55 114,44 228,88 0,1%

PISO CERAMICO TIPO COMERCIAL 45X45cm PI4 (INTERNO) m² 12,82 36,69 45,86 587,93 0,2%

PINTURA INTERNA m² 35,88 25,00 31,25 1.121,25 0,4%

Tubos em PVC 25mm m 15,00 17,00 21,25 318,75 0,1%

Tubos em PVC 100mm m 10,00 120,00 150,00 1.500,00 0,5%

Conexões und 10,00 28,00 35,00 350,00 0,1%

Registros und 2,00 75,00 93,75 187,50 0,1%

LEVANTAMENTO DO PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 35,0cm
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 53,22 150,00 187,50 9.978,75 3,3%

RAMPA DE ACESSO DO BLOCO 03 PARA O GINASIO

CORTE E RETIRADA DO MATERIAL m² 40,21 30,00 37,50 1.507,88 0,5%

PAREDE DE CONTENSAO, LEVANTAMENTO EM TIJOLO CERAMICO CUTELO H= 1,50 m² 15,00 50,00 62,50 937,50 0,3%

REBOCO  ÚNICO EXTERNO 1,5mm m² 30,00 20,00 25,00 750,00 0,3%

CAMADA DE BRITA N° 1, CAMADA DE 10cm m³ 4,00 30,00 37,50 150,00 0,1%

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 5,0cm

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA m² 40,21 35,00 43,75 1.759,19 0,6%

GUARDA CORPO H=1,20m COM CORRIMAÃO, METALICO TUBULAR PINTADO BRANCO m 41,38 155,00 193,75 8.017,38 2,7%

ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA POLICARBONATO  2,20X20,00m (SOBRE RAMPA)

TERCAS DE TUBO 30X30 PARA FIXAÇÃO DO TELHADO m 152,00 15,40 19,25 2.926,00 1,0%

MEIA TESOURA DE 4,9 DE TUBO 30X30 E FERRO REDONDO 3" unid 14,00 221,00 276,25 3.867,50 1,3%

POLICARBONATO 06mm m² 45,00 92,00 115,00 5.175,00 1,7%

PERFIL H PARA EMENDA DO POLICARBONATO m 65,00 18,50 23,13 1.503,45 0,5%

PARAFUSOS TEX PARA COBERTURA unid 850,00 0,90 1,13 960,50 0,3%

CALHA CORTE 030 m 20,00 25,50 31,88 637,60 0,2%

TRATAMENTO DE ESGOTO

Biorreator 3.000 lts unid 1,00 1.100,00 1.375,00 1.375,00 0,5%

Biofiltro 3.000lts. unid 1,00 1.500,00 1.875,00 1.875,00 0,6%

Sumidouro NBR 7229/93 - conf. Projeto 2,00x3,00x3,00 (LxCxH) m³ 18,00 300,00 375,00 6.750,00 2,3%

Tubulação de ligação de esgoto de 100 mm com conexão (incluso escavação) m 35,00 45,00 56,25 1.968,75 0,7%

Caixa de gordura 60L unid 1,00 150,00 187,50 187,50 0,1%
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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▼ Digite o número da ART / RRT ▼

RRT 5174669 114

▼ Digite a data no formato DD/MM/AA ▼

31/010/2016 71,98

1,25

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. CUST.UNIT. ARRED(P.Unit) TOTAL %

114,03

71,98

▼ Digite o Encargo social (hora) ▼

▼ Digite o Encargo social (mês) ▼
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